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1. OBJETO Y ALCANCE 

En cumplimiento del Artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. de 25/7/68), se redacta el presente 

anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios. 

En el presente anejo se desarrollan los cálculos correspondientes a la valoración del coste de la mano de obra. Así 

mismo, se obtienen los costes indirectos que serán de aplicación a las unidades de obra. 

Se incluyen los listados correspondientes a los precios básicos (mano de obra, materiales y maquinaria), precios 

auxiliares y precios descompuestos de unidades de obra que forman parte del presupuesto del proyecto. 

Partiendo de los precios básicos y auxiliares incluidos en este anejo, se confeccionará y presentará el cuadro de 

precios en el Documento nº 4 “Presupuesto”. Este servirá para el abono de los materiales susceptibles de abono 

independiente, así como la valoración de la mano de obra y de la maquinaria. 

Se insiste en que este Anejo de Justificación de precios carece de carácter contractual, según el Artículo 2 de la 

citada Orden. 

2. MANO DE OBRA 

El coste de la mano de obra se calcula de acuerdo con el Convenio Colectivo del Sector Industrias de la 

Construcción y Obras Públicas de Navarra (BON 90, de 2 de mayo de 2023) para el año 2024. 

El coste horario de la mano de obra se calcula con la siguiente fórmula de acuerdo con la disposición vigente en la 

que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, Fondo de garantía salarial y 

formación profesional: (Orden TAS/368/2004 de 12 de febrero) 

Contingencias comunes .............................24,4% 

Accidentes de trabajo ...................................7,6% 

Desempleo....................................................6,2% 

Fondo de garantía social ..............................0,4% 

Formación profesional ..................................0,6% 

TOTAL ........................................................39,2% 

C = 1,4 x A + B 

Donde: 

C: es el coste horario para la empresa, en euros/h. 

A: es la retribución total del trabajador de carácter salarial, en euros/h. 

B: es la retribución total del trabajador de carácter extrasalarial, en euros/h. 
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Adicionalmente se considerará para el cálculo un coeficiente o posible incremento correspondiente a 

actualizaciones posteriores salariales y horas extras. 

2.1. RETRIBUCIÓN SALARIAL 

Las remuneraciones de cada categoría profesional, previstas empleadas en los cálculos se obtienen de la tabla del 

anexo I incluida en el Convenio Colectivo del Sector Industrias de la Construcción y Obras Públicas de Navarra l 

de trabajo de construcción y obras públicas, sobre el incremento económico y el calendario laboral. 

La remuneración anual comprende todas las percepciones económicas salariales pactadas por unidad de tiempo 

en cada Convenio por nivel y categoría profesional; y de acuerdo con las formas de devengo viene determinada 

por la siguiente fórmula: 

 

Siendo: 

R.A. = Retribución Anual. 

S.B. = Salario Base por día natural. 

D.T. = 335 días en años no bisiestos y 336 en bisiestos. 

P.S. = Pluses Salariales por día trabajado. 

P.E. = Pluses Extrasalariales por día trabajado. 

J.A. = Jornada anual pactada en horas. 

J.D. = Jornada diaria pactada en horas. 

VA = Paga de Vacaciones. 

P.J. = Paga de Junio. 

P.N. = Paga de Navidad. 

2.2. SALARIO BASE 

Los trabajadores percibirán una cantidad total que se obtiene multiplicando por 335 días las percepciones diarias 

contenidas en las tablas salariales del citado Convenio. 
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2.3. INCREMENTO SALARIAL 

Para el año 2021, las tablas salariales vigentes a 31 de diciembre de 2020 se incrementarán en un 2,50 por ciento, 

con efectos de 1 de enero de 2021, aplicable a los conceptos de salario base, gratificaciones extraordinarias, 

vacaciones, complemento convenio y plus extrasalarial. 

A efectos de cálculo, se contempla un incremento del 2,5% anual, estimando ek inicio de la ejecución de las obras 

en el año 2023, y con una duración de 4 años. 

2.4. GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS 

Se considerarán dos pagas extraordinarias (junio y diciembre) y una paga de vacaciones (30 días) del importe 

contenido en las tablas salariales del citado Convenio. 

2.5. ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA 

Los trabajadores mantendrán y consolidarán los importe a los que tuvieran derecho por el complemento personal 

de antigüedad, el 21 de noviembre de 1996. La antigüedad consolidada se obtiene de las tablas Anexo I y II del 

Convenio Colectivo vigente, para las categorías consideradas como personal fijo, que son el capataz y el 

encargado.  

2.6. PLUS DE ASISTENCIA Y ACTIVIDAD 

Con esta finalidad se establece una gratificación que se devengará durante los días efectivamente trabajados, 

para todas las categorías o niveles según el Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Provincial de 

trabajo de construcción y obras públicas, sobre el incremento económico y el calendario laboral. 

2.7. HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO 

El Convenio establece la jornada ordinaria anual. La jornada ordinaria semanal será de 40 horas, distribuidas de 

lunes a viernes. 

En los cálculos que se efectúan en este anejo se adopta una jornada diaria de 8 horas. 

2.8. RETRIBUCIÓN EXTRASALARIAL  

En compensación de los devengos que legalmente pudieran corresponder por los conceptos de ropa de trabajo, o 

transporte, además de la ropa de trabajo que ha de suministrar la empresa por aplicación de este convenio, se 

establece un plus mixto extrasalarial cuya cuantía por día realmente trabajado, y de idéntico importe para todos los 

grupos y categorías, se determina en la tabla salarial.  
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2.9. INDEMNIZACIÓN POR CESE 

La indemnización que se fija para los trabajadores contratados como fijos de obra, consistirá en el 4,5 % sobre los 

conceptos salariales de las tablas del convenio aplicable devengado durante la vigencia del contrato. 

Los trabajadores que formalicen otros contratos de los regulados en el Real Decreto 2720/1998, o norma que lo 

sustituya, exceptuando el contrato de fijo de obra tendrán derecho, una vez finalizado el contrato correspondiente 

por expiración del tiempo convenido, a percibir una indemnización de carácter no salarial por cese del 7%, si la 

duración hubiera sido igual o inferior a un año y del 4,5% si la duración hubiera sido superior a un año. 

2.10. SEGURO OBLIGATORIO DE INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE 

El monto anual del seguro, por cada trabajador, se ha determinado a partir de lo indicado en el Convenio Colectivo 

vigente. La cantidad total estimada, teniendo en cuenta la prima neta, los impuestos y el consorcio asciende a 65 

euros. Para determinar la cantidad anterior se han efectuado consultas a diferentes empresas de seguros. 

2.11. ROPA DE TRABAJO Y DESGASTE DE HERRAMIENTAS 

Según el Convenio, la cantidad establecida para este concepto asciende a 0.48 €/día de trabajo por la ropa y 0.63 

€/día de trabajo por herramientas.  

2.12. INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE LABORAL 

Se considera un importe de 59.25 €, que según datos contrastados con compañías aseguradoras de ámbito 

nacional, es cantidad suficiente para suscribir una póliza de seguros para cada uno de los trabajadores que cubra 

todas las contingencias señaladas. 

2.13. FONDO ECONÓMICO Y ASISTENCIAL 

El Convenio indica que la aportación de la empresa por este concepto será igual a 0.14 € por día efectivamente 

trabajado y trabajador, sea cual sea la categoría profesional de éste. 

2.14. PLUS DE TRANSPORTE O KILOMETRAJE 

El Convenio vigente establece para todas las categorías las cuantías que se abonarán por día efectivamente 

trabajado. Este plus se abonará independientemente de la distancia entre el centro de trabajo y el domicilio del 

trabajador 

2.15. PLUSES 

Se corresponde a  los siguientes pluses especificados en el Convenio: 

• Plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad. 
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• Plus nocturno. 

• Plus de Turnicidad. 

A efectos de cálculo no se ha considerado pluses en la realización de los trabajos. 

2.16. DIETAS 

Las cantidades correspondientes a dieta y a media dieta se fijan en el Convenio vigente.  

Durante el año 2021, la dieta completa se abonará a razón de 35,30 euros diarios. El importe de la media dieta 

será de 14,55 euros por cada día. 

A efectos de cálculo esta se considera y luego se le añade un incremento anual posible. 

2.17. RESULTADO DE LOS CÁLCULOS 

A continuación se adjuntan tablas salariales según convenio de la Construcción. 

El resultado de los cálculos efectuados para determinar el costo horario de todo el personal afectado a la obra se 

recoge en la tabla siguiente. 
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Sueldo 
          

           Sueldo base €/ año incl. Plus 
extra, julio y Navidad 50.542,91 41.896,10 40.658,83 36.662,92 31.247,91 30.768,99 27.413,77 26.028,90 25.734,37 24.987,53 

h/ año 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 

Paga €/h 29,25 24,25 23,53 21,22 18,08 17,81 15,86 15,06 14,89 14,46 

Antigüedad consolidada 
          Años de pertenencia empresa y 

contratado durante la obra 10,00 10,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

tipo de contrato Fijo Fijo Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra 
Complemento anual. Subida de 
sueldo/año (trienios) 1,00 % 1,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Total complemento antigüedad 2,92 2,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

€/h antigüedad 2,92 2,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pluses 
          Plus extrasalarial (gastos de 

transporte y distancia) €/h 11,26 9,33 8,24 7,43 6,33 6,23 5,55 5,27 5,21 5,06 

Plus de asistencia (€/d) 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 17,66 

Media Dieta( €/d)         14,55 14,55 14,55 14,55 14,55 14,55 

Dieta completa (/d) 35,30 35,30 35,30 35,30             

Total horas/día 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Total pluses €/h 17,88 15,95 14,86 14,05 10,36 10,26 9,58 9,30 9,24 9,09 

Total sueldo+extras+pluses 
          Sueldo+Paga extra+Pluses 

€/d+antigüedad €/h 50,06 42,62 38,38 35,26 28,44 28,06 25,44 24,36 24,13 23,55 

Coste empresa                     

€/h con dietas 32,17 26,67 23,53 21,22 18,08 17,81 15,86 15,06 14,89 14,46 

Contingencias comunes 23,60 % 23,60 % 23,60 % 23,60 % 23,60 % 23,60 % 23,60 % 23,60 % 23,60 % 23,60 % 

Desempleo 5,50 % 5,50 % 5,50 % 5,50 % 5,50 % 5,50 % 5,50 % 5,50 % 5,50 % 5,50 % 

FOGASA 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 

Formación profesional 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % 

Incapacidad 0,65 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 

IMS 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 0,35 % 

Otros 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 

Total 38,90 % 30,90 % 30,90 % 30,90 % 30,90 % 30,90 % 30,90 % 30,90 % 30,90 % 30,90 % 

Total €/h ( contingencias, ..) 12,52 8,24 7,27 6,56 5,59 5,50 4,90 4,65 4,60 4,47 

Total €/h año convenio 44,69 34,91 30,80 27,77 23,67 23,31 20,77 19,72 19,49 18,93 

Año del convenio 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 2.021 

Año en el que se ejcuta la obra 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 2.023 
Duración  media del 
contrato(meses) 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 



      

 

Adenda al  

Proyecto de Construcción de la segunda fase del Canal de Navarra 

 
 

   Anejo nº 18: Justificación de precios   - 8 - 

 

 
II III IV V VII VIII IX X XI XII 

  

Ti
tu

la
do

 s
up

er
io

r 
Ar

qu
eó

lo
go

, B
ió

lo
go

, 
m

ed
io

am
bi

en
ta

lis
ta

, i
nf

or
m

át
ic

o 
an

al
is

ta
, .

. 

Ti
tu

la
do

 m
ed

io
 

En
ca

ga
do

 d
e 

ob
ra

 

Je
fe

 A
dm

ón
2º

 

C
ap

at
az

 o
 te

c.
 In

st
al

ac
ió

n 

O
fic

ia
l d

e 
1ª

 

O
fic

ia
l d

e 
2ª

 

Ay
ud

an
te

 

Pe
ón

 e
sp

ec
, 

Pe
ón

 g
en

er
al

 

Incremento anual % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 
Nº de incrementos aplicados 
acumulados= 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Total €/h año  final de obra 51,83 40,49 35,72 32,21 27,45 27,03 24,08 22,87 22,61 21,95 
Contingencias que pone el 
empresario 

          Años de pertenencia empresa y 
contratado durante la obra 10,00 10,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

tipo de contrato en despido Fijo Fijo Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra Obra 

días/año despido 20,00 20,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Indeminiz. Cese x Retrib. Salarial 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Provisión Seguro vida y 
accidente 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Coste horario= Coste 
empresa+contingencias  51,94 40,60 35,81 32,30 27,54 27,12 24,18 22,96 22,70 22,04 

Otras contingencias % s/ coste 
horario (% PARA OTRAS 
CONTINGENCIAS) 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 

Otras contingencias, trienios u 
otros 2,60 2,03 1,79 1,62 1,38 1,36 1,21 1,15 1,14 1,10 

Coste horario= Coste 
empresa+contingencias 
generales+contingencia especial 54,54 42,63 37,60 33,92 28,92 28,48 25,38 24,11 23,84 23,15 

 

Cuadrilla-A Nº €/h total € 

Capataz o tec. Instalación 0,5 28,92 14,46 

Oficial de 1ª 1 28,48 28,48 

Peón general 1 23,15 23,15 

66,09 

 

3. MATERIALES A PIE DE OBRA 

El costo a pie de obra de los materiales básicos que integran cada unidad de obra, resulta de incrementar el precio 

de origen con los gastos debidos a su carga, transporte y descarga.  Para calcular los costes de materiales, se han 

solicitado ofertas a proveedores, y se ha contrastado con la experiencia del personal de la empresa en Obra Civil. 
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4. MAQUINARIA 

En los gastos debidos a la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de cada unidad de obra se han 

considerado  

- Los costes inherentes a cada máquina, a saber, intereses, seguros, gastos fijos, reposición de 

capital, reparaciones generales, etc.  

- Los costos complementarios debidos al funcionamiento de la maquinaria, como son operarios, 

consumos principales y secundarios, conservación ordinaria, etc.  

Los costos indirectos y cargas de estructura imputables a la maquinaria se consideran incluidos en los costos 

indirectos de la obra y en las cargas de estructura de la Empresa.  

El estudio se realiza de acuerdo con el Manual de Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN y ATEMCOP 

según la actualización de fecha de enero de 2000 en la que además de actualizar los precios de adquisición de las 

máquinas, se mantienen los criterios generales del Método de Cálculo para la Obtención del Coste de Maquinaria 

en Obras de Carreteras de la Dirección General de Carreteras, donde se fijan los criterios para la valoración del 

coste directo del equipo y que se caracteriza porque en esta edición se ha incluido la mayor parte de las máquinas 

utilizadas en la construcción, con el propósito de extender su aplicación, en la medida de lo posible, a todo tipo de 

obras. 

 

5. RESUMEN DEL MÉTODO DE TRABAJO 

Nomenclaturas y definiciones. 

- E: Promedio anual estadístico de días laborables de puesta a Disposición de máquina. 

- T: Vida o número de años enteros que la máquina está en condiciones normales de alcanzar los rendimientos 

medios. Se obtiene como cociente de Hut/Hua.  

- Vt: Valor de reposición de máquina. 

- Hut: Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada máquina. 

- Hua: Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina. 

- M+C: Gastos en % de Vt debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria de la máquina durante el 

período de vida.  

- i: Interés anual bancario para inversiones en maquinaria. 

- im: Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total dependiente de la vida de la máquina.  

- s: Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje, etc. 
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- Ad: % de la amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta a disposición de la misma.  

- Cd: Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresado en porcentaje de Vt. Este 

coeficiente se refiere en todo el presente trabajo a días naturales en los cuales esté presente la máquina en la 

obra, independientemente de que trabaje o  no, sin importar cuál es la causa. 

- Ch: Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje de Vt. Este 

coeficiente se refiere a las horas de funcionamiento real de la máquina. 

- Chm: Coste horario medio.  

Hipótesis y conceptos básicos. Interés medio. 

Admitiendo un interés i al capital invertido C, al amortizar C mediante anualidades constantes a, en T años, estas 

anualidades tienen que cubrir la parte del capital C más los intereses I: 

 

Los intereses I se pueden considerar obtenidos al aplicar al capital C un interés medio im durante los T años. 

 

 

 

Como interés bancario se ha tomado i = 5,25% y los valores de im según los distintos. 
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Valor de reposición de la máquina Vt. La amortización de la máquina, así como los gastos de reparación y 

conservación, seguros y otros gastos, están afectados por la inflación y por los cambios del euro con otras 

monedas. Con el objeto de recoger estas influencias, se considera más adecuado que utilizar el valor de 

adquisición de la máquina, emplear el valor de reposición que tenga la misma, si está disponible en el mercado o 

en caso contrario, el de una equivalente. 

Reposición del capital. 

Hay que tener en cuenta la inflación para la reposición del capital, puesto que la máquina futura tendrá un valor 

más elevado. En todo momento debe considerarse el valor de reposición de la máquina, en lugar del valor de 

adquisición. 

En los cálculos se indica para cada equipo la parte de amortización correspondiente a la puesta a disposición Ad, 

el complemento a 100 de Ad indica la parte de la amortización que pesa sobre la hora de funcionamiento.  

Reparaciones generales y conservación ordinaria. 

Las reparaciones generales consisten en las revisiones de tipo general, desmontajes de las partes esenciales de 

las máquinas y reparaciones o sustituciones en los casos necesarios. 

La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la máquina con sustitución de elementos 

de rápido desgaste y pequeñas reparaciones y revisiones. Los gastos de una y otra, se han agrupado como 

término M+C, dando un valor único por la dificultad en marcar una frontera entre los mismos. Este término no 

constituye una variable independiente, ya que está directamente relacionado con el número de horas de vida útil 

que se fija para cada máquina. 

Promedio de horas de funcionamiento anual 



      

 

Adenda al  

Proyecto de Construcción de la segunda fase del Canal de Navarra 

 
 

   Anejo nº 18: Justificación de precios   - 12 - 

 

Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no sólo de las diferentes máquinas sino también de las 

máquinas que perteneciendo a un mismo tipo tienen distintas capacidades, tamaños, etc., se ha considerado 

conveniente realizar un estudio exhaustivo de cada máquina para fijar las horas útiles de trabajo al año. 

La vida T de la máquina se obtiene de la relación. 

 

Promedio anual de días laborables de puesta a disposición. 

Para el cálculo de este valor se ha seguido un procedimiento análogo al utilizado para conseguir las horas de 

funcionamiento al año. 

Seguros y otros gastos fijos. 

Se incluyen en este concepto, el seguro de daños propios, los impuestos sobre maquinaria, gastos de almacenaje 

y conservación fuera de servicio, adoptándose, un 2% anual. 

Equipos. 

Los parámetros relacionados en los coeficientes para el cálculo de los costes intrínsecos se han fijado a partir de 

las tablas publicadas en el Manual de Costes de Maquinaria, elaborado por SEOPAN según la actualización de 

fecha enero de 2000. Para determinar estos parámetros se agrupan los diversos tipos de máquinas atendiendo a 

alguna característica significativa principal (potencia, capacidad y masa, etc.) 

Estructura del coste. 

El coste directo de un equipo es suma de: 

- Coste intrínseco, relacionado directamente al valor del equipo. 

- Coste complementario independiente del valor del equipo y relacionado con costes de personal y 

consumos. 

Coste intrínseco. 

Se considera proporcional al valor de la máquina y está formado por: 

- Interés del capital invertido en la máquina 

- Seguros y otros gastos fijos 

- Reposición del capital invertido. 

- Reparaciones generales y conservación. 

Para la estimación del coste intrínseco se utilizan unos coeficientes que indican el % de Vt  que 

representa cada uno de ellos.  De esta manera tendremos: 



      

 

Adenda al  

Proyecto de Construcción de la segunda fase del Canal de Navarra 

 
 

   Anejo nº 18: Justificación de precios   - 13 - 

 

Coeficiente de coste intrínseco por día de disposición: Cd. Se compone de dos sumandos: 

Coeficiente de coste de intereses, y seguros 

 

Coeficiente de reposición de capital por día de disposición: 

 

Por otro lado tenemos: 

 

Coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento Ch que se compone de: 

 

Coeficiente de reposición de capital por hora de funcionamiento: 

 

Coeficiente de coste de reparaciones y conservación por hora de funcionamiento: 

 

Con ayuda de estos coeficientes Cd y Ch, que vienen tabulados en las hojas de datos técnicos, es muy fácil 

calcular el coste intrínseco de una máquina de valor Vt para un periodo de D días de disposición en los cuales ha 

funcionado H horas. 

Vendrá dado por:  

Existen máquinas cuyo coste de utilización en obra, bien por su carácter de máquinas auxiliares, bien por su 

escaso precio, o bien por la generalidad de su presencia en obra (caso de compactadores, hormigoneras, etc.), no 

está directamente relacionado con su funcionamiento. Para estas máquinas se fija una tasa diaria por puesta a 

disposición, en la que quedan englobados todos los componentes del coste intrínseco a la máquina. Es práctica 

habitual que esta tasa diaria se valore entre un 0,15% y 0,20% del valor de reposición de la máquina de que se 

trate. Existen casos en que es difícil determinar las horas de funcionamiento, aunque sí se conocen los días de 
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disposición. Para calcular el coste intrínseco en dichos casos se ha añadido en las tablas de datos técnicos el 

coeficiente del coste del día medio Cdm, dado por la fórmula: 

 

En este supuesto, el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt durante D días será:  

 

Análogamente, puede ocurrir que el dato que conviene utilizar sean las horas de funcionamiento, para ello 

aparece, también el coeficiente del coste de la hora media de funcionamiento Chm, dado por la fórmula: 

 

En este supuesto, el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt durante H horas será: 

Coste complementario. 

No depende del valor de la máquina, aunque, como puede comprenderse, depende de otras características de la 

misma y está constituido por: 

-. Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina. 

- Consumos. 

La mano de obra está referida al maquinista correspondiente con la colaboración de algún ayudante o peón. Al 

encargado u operario de la máquina se le ha asignado en la mayoría de los casos la categoría de oficial de 

segunda, con la excepción de las plantas de áridos, aglomerado y hormigón, a los que se les ha asignado la 

categoría de oficial de primera. 

En el coste horario de la maquinaria parada, se han incluido los costes del personal encargado de la misma. De 

esta generalización se han excluido las máquinas pequeñas como vibradores y martillos perforadores. 

Con relación a consumos pueden clasificarse en dos clases: principales y secundarios.  

Los consumos principales son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, que variarán fundamentalmente con 

las características del trabajo y estado de la máquina. 

Los consumos secundarios se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los consumos principales, estando 

constituidos por materiales de lubricación y accesorios para los mismos fines.  

Supuestas unas condiciones normales de la máquina y del trabajo a ejecutar, se puede considerar, en promedio, 

que el precio y el consumo por Kw y hora de funcionamiento es: 
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- Gasóleo 0,15 a 0,20 litros consumidos en 1 hora por kW instalado. 

- Energía eléctrica 0,60 a 0,70 kW por kW instalado. 

Se adopta para los cálculos los valores siguientes: 

- Gasóleo 0,18 litros consumidos en 1 hora por kW instalado. 

- Energía eléctrica 0,70 kW por kW instalado. 

Para los secundarios puede considerarse: 

- Porcentaje del coste de los consumos principales 

- Gasóleo = 20 % 

- Energía eléctrica = 5 % 

- Precio del gasóleo: = 0,74 euros/l 

- Precio energía eléctrica = 0,10 euros/KW 

 

6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

La normativa aplicable es la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968 por la que se dictan normas 

complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los Artículos 67 y 68 del Reglamento General de 

Contratación del Estado.  

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la determinación 

de los costes directos e indirectos precisos para su  ejecución aplicando la fórmula:   

de
C

k
P ⋅









+=

100
1

 

Donde:  

Pe: Coste indirecto de la unidad correspondiente, en euros. 

Cd: Coste directo de la unidad, en euros. 

K: Porcentaje en tanto por uno, correspondiente a los “Costes Indirectos”. 

Costes directos. 

Se consideran "costes directos": 

- La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervengan directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 
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- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la unidad o que 

sean necesarios para su ejecución. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria así como los gastos de personal, 

combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la misma. 

Costes Indirectos. 

Se considerarán "costes indirectos" todos aquellos gastos que no sean imputables directamente a unidades 

concretas sino al conjunto de la obra, tales como:  

- Instalaciones de oficinas a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones para obreros, etc., así como 

los devengados por el personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no 

intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas tales como ingeniero, ingeniero 

técnico, encargados, pagadores, vigilantes, etc. 

- También se consideran costes indirectos aquellos que son necesarios para la realización del Plan de 

Aseguramiento de la Calidad del Contratista, tales como ensayos y laboratorio, archivo, personal de 

inspección... 

El valor del coeficiente representativo de los costes indirectos estará compuesto por dos sumandos: 

K = K1 + K2 

El primero, K1, es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y la de los 

costes directos: 

K1 = Coste indirecto / Coste directo 

El segundo, K2, es el porcentaje correspondiente a la incidencia de los imprevistos, que será en función del tipo y 

situación de las obras proyectadas. Por tratarse de una obra terrestre, se estiman en un uno por ciento (1%). 

De acuerdo con la orden de 12 de Junio de 1.968 tomamos para "K" el valor del 6%, máximo admitido 

para obras terrestres.  

06,001,0
1

>+=
obradirectosCostes

indirectosCostes
k
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A continuación se adjunta cálculo de los costes indirectos: 

Capítulo 
       

Total € 
 

SUBTRAMO O.T. PIKARANA-
T12        

71.427.934,90 
 

SUBTRAMO T12-D.C. 
(Derivación Corella)        

69.774.458,07 
 

SUBTRAMO D.C.-T21 y DC-
T14/15        

34.324.946,16 
 

BALSA DE TUDELA 
       

34.857.526,56 
 

BALSA DE MOSTRAKAS 
       

4.364.500,91 
 

Presupuesto de Ejecución 
Material        

214.749.366,60 
 

          
          SUBTRAMO O.T. PIKARANA-
T12                 

 Duración (meses) 
       

36,00 
 TOTAL EJECUCIÓN 

MATERIAL 
       

71.427.934,90 
 

  
Coste 

€/h 
Nº 

h/año 

Coste 
empresa 

€/año 

Coste 
empresa 

€/mes mes Nº 

% 
dedicación 

mes-Nº 
Coste empresa 

€/obra   
Técnico Jefe de Obra 54,54 1.728 94.242,88 7.853,57 36,00 1 100% 282.728,64 0,40% 
Técnicos de obra 40,60 1.728 70.158,26 5.846,52 36,00 5 100% 1.052.373,83 1,47% 
Encargado General 37,60 1.728 64.976,28 5.414,69 36,00 4 100% 779.715,31 1,09% 
Personal Técnico y Adtvo. de 
Obra  32,30 1.728 55.816,22 4.651,35 36,00 4 100% 669.794,66 0,94% 

Ofinas y varios 
Coste / 

mes Nº meses Total           
Vehículos 1.100,00 14,00 36,00 554.400,00     100% 554.400,00 0,78% 

Oficinas obra 2.200,00 1,00 36,00 79.200,00     100% 79.200,00 0,11% 
Almacén 1.200,00 2,00 36,00 86.400,00     100% 86.400,00 0,12% 

Consumibles, limpieza, .. 1.500,00 1,00 36,00 54.000,00     100% 54.000,00 0,08% 
PC, ordenadores, ofimática, .. 130,00 14,00 36,00 65.520,00     100% 65.520,00 0,09% 

Mobiliario y equipos 60,00 14,00 36,00 30.240,00     100% 30.240,00 0,04% 
Telefónía 50,00 14,00 36,00 25.200,00     100% 25.200,00 0,04% 

Ki= coste personal y oficinas/ 
coste directo ( PEM) 

       
3.679.572,45 5,15% 

          Ki= coste personal y oficinas/ 
coste directo ( PEM) 

       
5,15% 

 Kj= Costes imprevistos 
       

0,85% 
 Total C.I. 

       
6,00% 

 
          SUBTRAMO T12-D.C. 
(Derivación Corella)                 

 Duración (meses) 
       

36,00 
 TOTAL EJECUCIÓN 

MATERIAL 
       

69.774.458,07 
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Coste 

€/h 
Nº 

h/año 

Coste 
empresa 

€/año 

Coste 
empresa 

€/mes mes Nº 

% 
dedicación 

mes-Nº 
Coste empresa 

€/obra   
Técnico Jefe de Obra 54,54 1.728 94.242,88 7.853,57 36,00 1 100% 282.728,64 0,41% 
Técnicos de obra 40,60 1.728 70.158,26 5.846,52 36,00 5 100% 1.052.373,83 1,51% 
Encargado General 37,60 1.728 64.976,28 5.414,69 36,00 4 100% 779.715,31 1,12% 
Personal Técnico y Adtvo. de 
Obra  32,30 1.728 55.816,22 4.651,35 36,00 3 100% 502.346,00 0,72% 

Ofinas y varios 
Coste / 

mes Nº meses Total         0,00% 
Vehículos 1.100,00 13,00 36,00 514.800,00     100% 514.800,00 0,74% 

Oficinas obra 2.200,00 1,00 36,00 79.200,00     100% 79.200,00 0,11% 
Almacén 1.200,00 2,00 36,00 86.400,00     100% 86.400,00 0,12% 

Consumibles, limpieza, .. 1.500,00 1,00 36,00 54.000,00     100% 54.000,00 0,08% 
PC, ordenadores, ofimática, .. 130,00 13,00 36,00 60.840,00     100% 60.840,00 0,09% 

Mobiliario y equipos 60,00 13,00 36,00 28.080,00     100% 28.080,00 0,04% 
Telefónía 50,00 13,00 36,00 23.400,00     100% 23.400,00 0,03% 

Ki= coste personal y oficinas/ 
coste directo ( PEM) 

       
3.463.883,78 4,96% 

          Ki= coste personal y oficinas/ 
coste directo ( PEM) 

       
4,96% 

 Kj= Costes imprevistos 
       

1,04% 
 Total C.I. 

       
6,00% 

 
          SUBTRAMO D.C.-T21 y DC-
T14/15                 

 Duración (meses) 
       

30,00 
 TOTAL EJECUCIÓN 

MATERIAL 
       

34.324.946,16 
 

  
Coste 

€/h 
Nº 

h/año 

Coste 
empresa 

€/año 

Coste 
empresa 

€/mes mes Nº 

% 
dedicación 

mes-Nº 
Coste empresa 

€/obra   
Técnico Jefe de Obra 54,54 1.728 94.242,88 7.853,57 36,00 1 100% 282.728,64 0,82% 
Técnicos de obra 40,60 1.728 70.158,26 5.846,52 36,00 2 100% 420.949,53 1,23% 
Encargado General 37,60 1.728 64.976,28 5.414,69 36,00 2 100% 389.857,66 1,14% 
Personal Técnico y Adtvo. de 
Obra  32,30 1.728 55.816,22 4.651,35 36,00 1 100% 167.448,67 0,49% 

Ofinas y varios 
Coste / 

mes Nº meses Total         0,00% 
Vehículos 1.100,00 6,00 30,00 198.000,00     100% 198.000,00 0,58% 

Oficinas obra 2.200,00 1,00 30,00 66.000,00     100% 66.000,00 0,19% 
Almacén 1.200,00 2,00 30,00 72.000,00     100% 72.000,00 0,21% 

Consumibles, limpieza, .. 1.500,00 1,00 30,00 45.000,00     100% 45.000,00 0,13% 
PC, ordenadores, ofimática, .. 130,00 6,00 30,00 23.400,00     100% 23.400,00 0,07% 

Mobiliario y equipos 60,00 6,00 30,00 10.800,00     100% 10.800,00 0,03% 
Telefónía 50,00 6,00 30,00 9.000,00     100% 9.000,00 0,03% 

Ki= coste personal y oficinas/ 
coste directo ( PEM) 

       
1.685.184,49 4,91% 
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          Ki= coste personal y oficinas/ 
coste directo ( PEM) 

       
4,91% 

 Kj= Costes imprevistos 
       

1,09% 
 Total C.I. 

       
6,00% 

 
          BALSA DE TUDELA                 

 Duración (meses) 
       

36,00 
 TOTAL EJECUCIÓN 

MATERIAL 
       

34.857.526,56 
 

  
Coste 

€/h 
Nº 

h/año 

Coste 
empresa 

€/año 

Coste 
empresa 

€/mes mes Nº 

% 
dedicación 

mes-Nº 
Coste empresa 

€/obra   
Técnico Jefe de Obra 54,54 1.728 94.242,88 7.853,57 36,00 1 100% 282.728,64 0,81% 
Técnicos de obra 40,60 1.728 70.158,26 5.846,52 36,00 2 100% 420.949,53 1,21% 
Encargado General 37,60 1.728 64.976,28 5.414,69 36,00 2 100% 389.857,66 1,12% 
Personal Técnico y Adtvo. de 
Obra  32,30 1.728 55.816,22 4.651,35 36,00 1 100% 167.448,67 0,48% 

Ofinas y varios 
Coste / 

mes Nº meses Total         0,00% 
Vehículos 1.100,00 6,00 36,00 237.600,00     100% 237.600,00 0,68% 

Oficinas obra 2.200,00 1,00 36,00 79.200,00     100% 79.200,00 0,23% 
Almacén 1.200,00 2,00 36,00 86.400,00     100% 86.400,00 0,25% 

Consumibles, limpieza, .. 1.500,00 1,00 36,00 54.000,00     100% 54.000,00 0,15% 
PC, ordenadores, ofimática, .. 130,00 6,00 36,00 28.080,00     100% 28.080,00 0,08% 

Mobiliario y equipos 60,00 6,00 36,00 12.960,00     100% 12.960,00 0,04% 
Telefónía 50,00 6,00 36,00 10.800,00     100% 10.800,00 0,03% 

Ki= coste personal y oficinas/ 
coste directo ( PEM) 

       
1.770.024,49 5,08% 

          Ki= coste personal y oficinas/ 
coste directo ( PEM) 

       
5,08% 

 Kj= Costes imprevistos 
       

0,92% 
 Total C.I. 

       
6,00% 

 
          BALSA DE MOSTRAKAS                 

 Duración (meses) 
       

24,00 
 TOTAL EJECUCIÓN 

MATERIAL 
       

4.364.500,91 
 

  
Coste 

€/h 
Nº 

h/año 

Coste 
empresa 

€/año 

Coste 
empresa 

€/mes mes Nº 

% 
dedicación 

mes-Nº 
Coste empresa 

€/obra   
Técnico Jefe de Obra 54,54 1.728 94.242,88 7.853,57 36,00 1 10% 28.272,86 0,65% 
Técnicos de obra 40,60 1.728 70.158,26 5.846,52 36,00 1 50% 105.237,38 2,41% 
Encargado General 37,60 1.728 64.976,28 5.414,69 36,00 1 10% 19.492,88 0,45% 
Personal Técnico y Adtvo. de 
Obra  32,30 1.728 55.816,22 4.651,35 36,00 1 10% 16.744,87 0,38% 

Ofinas y varios 
Coste / 

mes Nº meses Total         0,00% 
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Vehículos 750,00 0,80 24,00 14.400,00     100% 14.400,00 0,33% 
Oficinas obra 1.200,00 1,00 24,00 28.800,00     100% 28.800,00 0,66% 

Almacén 300,00 1,00 24,00 7.200,00     50% 3.600,00 0,08% 
Consumibles, limpieza, .. 800,00 1,00 24,00 19.200,00     100% 19.200,00 0,44% 

PC, ordenadores, ofimática, .. 130,00 0,80 24,00 2.496,00     100% 2.496,00 0,06% 
Mobiliario y equipos 60,00 0,80 24,00 1.152,00     100% 1.152,00 0,03% 

Telefónía 50,00 0,80 24,00 960,00     100% 960,00 0,02% 
Ki= coste personal y oficinas/ 
coste directo ( PEM) 

       
240.356,00 5,51% 

          Ki= coste personal y oficinas/ 
coste directo ( PEM) 

       
5,51% 

 Kj= Costes imprevistos 
       

0,49% 
 Total C.I. 

       
6,00% 
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 MAO-001 h Cuadrilla "A" 66,09 
 MAO-002 h Encargado general 37,60 
 MAO-003 h Capataz 28,92 
 MAO-004 h Oficial 1ª 28,48 
 MAO-004A h Oficial 1ª generalista 28,48 
 MAO-004B h Oficial 1ª instalaciones 28,48 
 MAO-004C h Oficial 1ª O. Civil 28,48 
 MAO-004D h Oficial 1ª eléctrico 28,48 
 MAO-004E h Oficial 1ª ferretería 28,48 
 MAO-004F h Oficial 1a montador 28,48 
 MAO-004G h Oficial 1a Instrumentación 28,48 
 MAO-005A h Oficial 2ªgeneralista 25,38 
 MAO-005B h Oficial 2ª electricidad 25,38 
 MAO-006 h Peón especialista 23,84 
 MAO-006C h Peón especialista Instrumentación 23,84 
 MAO-007 h Peón general 23,15 
 MAO-007B h Peon ordinario 23,15 
 MAO-008A h Ayudante 24,11 
 MAO-008B h Ayudante Instrumentación 24,11 
 MAO-008C h Ayudante de montador 24,11 
 MAO-009A h Biólogo o Técnico Medioambientalista 54,54 
 MAO-009B h Arqueólogo. 54,54 
 MAO-010 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 70,00 
 MAO-010B h Equipo especializado desmantelamiento fibrocemento 80,00 
 MAO-012 h Tecnico en Instalación 42,63 
 MAO-013 h Informático analista 54,54 
 MAO-014 h Ingeniero Industrial eléctrico 54,54 
 MAO-015 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 
 MAO-016 h Técnico de grado medio 42,63 
 MAO-022 h Tecnico superio o Licenciado senior 65,00 
 MAO-023 h Técnico superior o Licenciado junior 54,54 
 MAO-030 h Equipo seguimiento auscultación 80,00 
 MAO-040 d Equipo seguimiento ADIF 380,00 
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MAQ-00001 día Generador 630 KVA 673,31 
 MAQ-001A h Camión grúa- pluma corto 26,27 
 MAQ-001B h Camión grúa 15 tn 30,00 
 MAQ-001C h Camión grúa 20 Tm. 35,61 
 MAQ-001D h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 
 MAQ-002A h Retroexcavadora orugas hidráulica 51/70 cv 39,00 
 MAQ-002A1 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 
 MAQ-002A2 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 
 MAQ-002A3 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 
 MAQ-002A4 h Mini-retroexcavadora tipo-2 12,33 
 MAQ-002A5 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 
 MAQ-0039 h Equipo de maquinaria especial para fijación de laminas de poliet 4,99 
 MAQ-003A2 h Pala cargadora neumáticos 65 -70 CV 31,53 
 MAQ-003A3 h Pala cargadora oruga 71/100 CV 34,52 
 MAQ-003A4 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 
 MAQ-003A5 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 47,27 
 MAQ-004 h Camión cisterna de 6000 l 28,30 
 MAQ-004A1 h Camión basculante 4x4 12 t. 22,10 
 MAQ-004A2 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 
 MAQ-004A3 h Camión basculante 4x4 16 t. 31,53 
 MAQ-004A4 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 
 MAQ-005 h Pala cargadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalente 75,47 
 MAQ-005A2 h Camión cisterna  5.000 l. 26,27 
 MAQ-005A3 h Camión cisterna 10.000l 29,27 
 MAQ-005B h Camión cisterna 20.000l 39,00 
 MAQ-006A h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 
 MAQ-006B h Martillo hidráulico 1000-1500 kg, s/MO 4,45 
 MAQ-006C h Martillo Hid. 1500-2000 kg, s/MO 6,18 
 MAQ-007 h Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 61,32 
 MAQ-007A1 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 
 MAQ-007A2 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 10t-12t 49,63 
 MAQ-007A3 h Compactador asfalto rulo+4 neumático.autoprop. 12/22t. 56,28 
 MAQ-007A4 h Mini-compactador rulo autopropulsado 15,42 
 MAQ-008 h Excavadora sobre orugas con escarificador (d-9) 171,69 
 MAQ-008A h Motosierra de 2,8/5 cv (48-70 cm), s/MO 1,48 
 MAQ-008B h Motodesbrozadora de disco de 5/8 cv, s/MO 2,37 
 MAQ-009 h Motoniveladora  101/130 CV 32,69 
 MAQ-010 h Camión bomba hormigonera 48,36 
 MAQ-010F h Excavadora-cargadora de 385 hp, tipo cat-245 o equivalente 103,77 
 MAQ-011 h Ahoyadora gasolina 1 persona 4,92 
 MAQ-012 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 
 MAQ-013 h Compresor móvil diesel. pistón, presión normal. 5m3/m 7,80 
 MAQ-013A h Motobomba  0/30 CV, c/MO 6,88 
 MAQ-013B h Motobomba 30/60 CV, c/MO 10,95 
 MAQ-013NF1 día Bombas Jumbo gran caudal extracción-rebaje NF zanja 16,52 
 MAQ-013NF2 día Cuadro eléctrico y conexiones bomba rebaje NF zanjas 39,02 
 MAQ-013NF3 kW-h Generador y consumo energético 0,09 
 MAQ-013NF4 día Bombas achique 90 m3/h Hm=22mca o similar 14,52 
 MAQ-014 h Equipo extend.base,sub-bases 31,53 
 MAQ-015 h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 60,87 
 MAQ-016 h Equipo pintabanda aplic. convencional 22,60 
 MAQ-017 h Fresadora de pavimento 120,06 
 MAQ-018 h Cortadora hormigón-asfalto. disco diamante+elementos 6,38 
 MAQ-019 h Equipo soldadura 2,99 
 MAQ-020 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,74 
 MAQ-021A h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 
 MAQ-022 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 
 MAQ-023 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 94,55 
 MAQ-024 t km transporte aglomerado 0,11 
 MAQ-026 h Rozadora-fresadora eléctrica 1,76 
 MAQ-027 h vehículo todotereno-pick up 13,04 
 MAQ-028 h Equipo de perforación entre 76 y 110 mm 880,00 
 MAQ-030 h Arado bisurco para tractor 1,78 
 MAQ-031 h Tractor ruedas  hasta 50 CV 12,80 
 MAQ-032 h Tractor s/neumáticos con sembradora y arado bisurco 50 KW 16,49 
 MAQ-033 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 
 MAQ-034 día Perforadora taladros 9,01 
 MAQ-035ANCL2 h Bomba inyección y gato de tesado 2,48 
 MAQ-036PANT1A Ud Transporte equipo pantalla . 6.082,47 
 MAQ-036PANT1B Ud Transporte y montaje de grúa 1.861,22 
 MAQ-036PANT1C Ud Espesamiento lodos finales 4.009,73 
 MAQ-036PANT1E Ud Demontaje de pantallas 1.600,00 
 MAQ-036PANT2A m² perforacion pantalla, e<=1,20m incluso/lodos bentoniticos 56,63 
 MAQ-036PANT2B m² perforacion roca pantalla trépano e<1.2 89,94 
 MAQ-036PANT2C m² perforacion roca hidrofresadora e <1.2 195,70 
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 MAQ-036PANT3 h Parada equipo pantalla 344,36 
 MAQ-037PANT1A Ud Transporte equipo pantalla pilotadora DN 150-250 5.118,56 
 MAQ-037PANT1B Ud Transporte y montaje de grúa pantalla pilotadora 1.983,44 
 MAQ-037PANT1C Ud Espesamiento lodos 2.191,63 
 MAQ-037PANT2A m perforacion  DN 150-250 mm incluso/lodos tixotrópicos 31,36 
 MAQ-037PANT3A h Parada equipo pantalla pilotadora DN 150-250 308,58 
 MAQ-037PEPOX h Pistola de inyección de epoxy 1,16 
 MAQ-050 h Equipo tendido y tesado LMT 29,86 
 MAQ-053 h Autogrua pequeña 33,79 
 MAQ-102AMB h. Motocultor 60/80 cm. 3,41 
 MAQ-1331100 h Motoniveladora pequeña 58,56 
 MAQ-4560 h Grupo electrógeno de 45/60 kva, con consumos incluidos 7,95 
 MAQ-482 h Central de hormigonado convencional de 120 m3/h. 83,66 
 MAQ-537 h Proyector de mortero y hormigón de 9 m³/h. 24,96 
 MAQ-99 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 7,16 
 MAQ-C1501 h Camión tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 74,53 
 MAQ-RERA h Camión gestor RERA residuos autorizado icl. canon 31,50 
 MAQ-T5 h Transportador neumático de 5 m³/h. 25,14 
 MAQ001TU h Compactador estático liso 35,39 
 MAQ002TU h Rodillo estático autopropulsado tipo pata de cabra de 20 a 30 t 141,50 
 MAQ003TU h Motoniveladora de 150 hp 89,62 
 MAQ006 h Tractor s/neumáticos+distrib.enmienda líq.9001-14000l 74,53 
 MAQ015TU h Planta de clasificación 18,87 
 MAQ016 h Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de 1.2 30,75 
 MAQ017TU h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t 73,58 
 MAQ027 u Transporte, puesta en obra y retirada de equipo de inyecciones 7.500,00 
 MAQ029 Ud Desplazamiento entre puntos de perforación 120,00 
 MAQ0802010 h Hormigonera de 250 l. 1,32 
 MAQ1008040 h Hidrosembradora s/remolque 1400 l 38,50 
 MAQGUN.20A h Depósito de aire comprimido de 3000 l. 2,86 
 MAQGUN.20B h Máquina para gunitar 23,77 
 MAQHINC.T01A h Equipo para inyeccion de lechada 12,79 
 MAQHINC.T01B h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 
 MAQHINC.T02B h Equipo para inyecciones profundas con bomba y carro para barrena 1.000,00 
 MAQHINC2000B m Ejecución microtúnel E.abierto. DN 2000 mm (incl. med aux) 860,00 
 MAQHINC2500 m Ejecución microtúnel E.C. DN 2500 mm (incl. med aux+est.int) 2.360,00 
 MAQHINC2500B m Ejecución microtúnel E.ABIERTO. DN 2500 mm (incl. med aux) 950,00 
 MAQHINC2500C Ud Estación intermedia DN 2500 8.200,00 
 MAQINY001 u Instalación centralizada de inyección 305,10 
 MAQPINT10C h Fresado pintura 120,00 
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EL03520N ud Generador 110 kVA  supersilencioso 14.680,00 
 MARCAR001 ud Rectificador 70V-35A en armario intemperie. 9.090,91 
 MAT-6100 kg Mortero elástico Masterseal 6100 FX o similar con dotación de 3 7,82 
 MAT-ACEHOR kg Acelerante para hormigones y morteros proyectados, en vía húmeda 0,79 
 MAT-AGUA m³ Agua 0,99 
 MAT-BOY01 m Barrera protectora de boyas y cuerdas 20,15 
 MAT-BUREAU ud Compuerta Bureau 1700 x 2200 271.090,00 
 MAT-CAN01 m Canaleta para recogida de agua en galería 14,30 
 MAT-CEMB00 t Cemento CEM I/A-l 32, 5 52,16 
 MAT-COMP001 ud Prot. sobretensión 230V 124,60 
 MAT-EMB800 ud Embocadura de hormigón prefabricado con aletas de DN 800 1,00 
 MAT-FIBRAC0 kg Fibra de acero 0,84 
 MAT-GEO m² Suministro y colocación de geotextil 1,90 
 MAT-HIDRO01 kg Mezcla de semilla 3,00 
 MAT-HIDRO02 l Acido húmico 2,17 
 MAT-HIDRO03 kg Estabilizante 2,79 
 MAT-HIDRO04 kg Mulch de fibra corta 0,40 
 MAT-P31SB030 ud Boya destellante con soporte 80,00 
 MAT-P31SB050 ud Baliza luminosa intermitente 60,00 
 MAT-PL01 ud Pinus halepensis 1,0-1,5 m en contenedor 5,00 
 MAT-PLAST0B kg Plastificante 0,50 
 MAT-PT10 ud Tutor plantaciones+amarre 2,50 
 MAT-PT110 kg Estiércol 0,05 
 MAT-PT159 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 2,17 
 MAT-RESEPOX kg Resina Epoxy anclaje 9,15 
 MAT-SHQ0124 ud Cono balizamiento reflectante (5 empleos) 18,00 
 MAT03010202 ud Puente grua monocarril 5.000 kg 18.002,60 
 MAT030cbn m Chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de es 4,05 
 MAT0611CGB1 ud Armario del centro de mando 1092x300x1250 85,93 
 MAT0611CGB1B ud Protecciones CGB Alumbrado público 730,39 
 MAT10060042B ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 
 MAT10060042N ud Aparamenta módulos 2000X800X600mm extraibles 2.380,00 
 MAT10060043N ud Cuadro BT para pared IP65 362x500x160mm 950,00 
 MAT100728 ud Toma de teléfono. 13,89 
 MAT100729 ud Portero automático de 1 llamada 300,00 
 MAT1008001N l Gasoil 0,99 
 MAT10LHD ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 visto en obra 0,11 
 MAT10LHD2 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 
 MAT1174 m Bordillo horm.17 cm. base, hasta 40 cm. altura a pie de 6,30 
 MAT1201110 m² Emulsión asfáltica impermeabilizante 1,07 
 MAT126 m² Lámina de PEAD de 1,5 mm de grueso, tipo GSE o equivalente 3,90 
 MAT1M13ET010 m² Tablestaca acero AZ50 o similar incluso p.p. puntales y acodalam 7,90 
 MAT1NF4 m Tuberías PE-100 DN 315, manguera 3", valv, rebaje NF zanjas 15,93 
 MAT1NF5 ud Pozo drenante DN 600+sondeo15m+chapa perforada, piezas y gravas. 1.850,00 
 MAT1NF6 ud Pozo drenante DN 600 zanjas +chapa perforada, piezas y gravas. 188,18 
 MAT1PL150 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,19 
 MAT1PL170 kg Emulsión asfáltica ECI 0,21 
 MAT1SUELO-1 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 
 MAT1SUELO-2 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 
 MAT1SUELO-4 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 
 MAT1SUELO-5 m³ Arena silícea 12,50 
 MAT1SUELO-6 m³ Suelo bolo-roca incl. tte. a obra 1,84 
 MAT1SUELO-7 m³ Garbancillo 5-15 incluido Tte a obra. 6,20 
 MAT1SUELO8 m³ Piedra mampostería granítica o caliza 23,15 
 MAT290.826 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de p 15,89 
 MAT290.827 ud Varilla de acero de 12 cm de diámetro para referencia topográfic 15,85 
 MAT2E300E t Esccollera de cantera para pedraplén 14,00 
 MAT2ESC150 t Escollera de 150 kg 7,20 
 MAT2ESC200 t Escollera de 200 kg 7,80 
 MAT2ESC500 t Escollera de 500 kg en elementos de la conducción y o.d. 12,00 
 MAT2ESC500C t Escollera de 500 kg en balsa 12,00 
 MAT2OCQ0105 m³ Zahorra artificial tipo ZA-1 16,50 
 MAT3GEOTEX1 m² Geotextil Geotesán NT-30 295g/m2 1,11 
 MAT3GEOTEX2 m² Geotextil 200g/m2 0,93 
 MAT3GEOTEX3 m² Geotextil geomalla PÊAD750 grd+enrejado+anclajes 2,80 
 MAT3TU300HA m Tubería de HA D=300 mm 11,99 
 MAT3TU500HA m Tubo HM j.machihembrada D 500mm c-60 22,97 
 MAT3TUDREN110 m Tubo dren poroso DN110 PVC 3,17 
 MAT3TUDREN160 m Tubo dren poroso DN160 PVC 5,90 
 MAT3TUDREN250 m Tubo para drenaje color teja 250mm SN-8000 9,97 
 MAT4ACEQ01 m Acequia de reiego sección variable 26,00 
 MAT4ACER-01 kg Acero B-500s 1,09 
 MAT4ACER-02 kg Alambre recocido 0,67 
 MAT4ACER-03 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 
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 MAT4ACER-04 kg Acero laminado S 275JR 2,40 
 MAT4ACNL5 m² Arriostre con estructura metálica tablestaca 2,69 
 MAT4ANCL0 ud Transporte y retirada de material, medios aux y otros 16.129,72 
 MAT4ANCL1 ud Ancl.activ. 3 cordones D=0.6  50 t+ inyección bulbo microcemento 62,73 
 MAT4ANCL2 m² Extracción de trablestacas 10,75 
 MAT4ANCL3 m² Hincado tablestacas 15,50 
 MAT4BARAND3 m Barandilla de perfileria metálica 38,00 
 MAT4BARAND5 m Barandilla de perfilería metálica 32,00 
 MAT4CADIII m Cadena 8mm AIS-316 39,24 
 MAT4CIMBRA m³ Cimbra 15,23 
 MAT4DIV001 ud Material diverso (herrajes, cerraduras) 20,00 
 MAT4ENCOF-1 m² Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,33 
 MAT4ENCOF-2E1 m² Alquiler encofrado PERI o similar para dejar el hormigón OCULTO 7,62 
 MAT4ENCOF-2E2 m² Alquiler encofrado fenólico 7,32 
 MAT4ENCOF-3 l Desencofrante p/encofrado madera 0,99 
 MAT4ENCOF-4 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,30 
 MAT4ENTIB m² Entibación monocodal y doble guía zanjas 7,30 
 MAT4HA35B m³ Hormigón HA 35/B/20/XC2+XA3-SR a pie de obra elem. horizontales 106,00 
 MAT4HOR-005 l Líquido de curado 2,68 
 MAT4HORHA25 m³ Hormigón HA 25/b/20/XC4 a pie de obra 81,00 
 MAT4HORHA25.3 m³ Hormigón HA 25/B/20/XC2 a pie de obra 80,00 
 MAT4HORHA30.3 m³ Hormigón HA 30/B/20/XC3 a pie de obra 93,00 
 MAT4HORHA30B m³ Hormigón HA 30/B/20/XC2+XA2-SR a pie de obra 97,20 
 MAT4HORHA30F m³ Hormigón HA 30/F12/XC2+XA2-SR a pie de obra 100,30 
 MAT4HORHA35.1 m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3 a pie de obra elem. verticales 108,00 
 MAT4HORHF40 m³ Hormigón HF40/P20/iiic+e 71,85 
 MAT4HORHM12A m³ Hormigón HM-12.5/20/X0 a pie obra 58,00 
 MAT4HORHM15A m³ Hormigón HL-150/B/20 a pie obra 43,66 
 MAT4HORHM15B m³ Hormigón HNE-150 a pie obra- H-ciclópeo 29,10 
 MAT4HORHM20A1 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 
 MAT4HORHM20A2 m³ Hormigón HM-20/B/40/X0 a pie obra 66,00 
 MAT4HORHM20C m³ Hormigón HM-35/B/20/XA2-SR o HM35/B/20/va3-SR a pie de obra 69,10 
 MAT4HORHM20D m³ Hormigón magro HM-20 firme a pie de obra 53,20 
 MAT4IMP1 kg Pintura asfáltica bituminosa 2,08 
 MAT4JTA2 m Cordón impermabilizante prefabricado-in situ 3,62 
 MAT4JTAHIDRO2 m reperforacion e Inyección resina poliuretano hidroexpansivo 60,22 
 MAT4JTAHIDROF m Cordón poliuretano hidroexpansivo 6,19 
 MAT4JTAPVC150 m Banda estanqueidad PVC 150 3,52 
 MAT4JTAPVC200 m Banda estanqueidad PVC 200 4,31 
 MAT4JTAPVC300 m Banda estanqueidad PVC 300 5,15 
 MAT4JTAPVC400 m Banda de estanqueidad PVC 400 14,20 
 MAT4JUNT-2 m Fondo de juntas para sellado 0,54 
 MAT4JUNT1 m Junta monocomponente Polisulfuro- poliuretano 2,15 
 MAT4LAG001 m¦ Chapa lagrimada 4/6 75,00 
 MAT4LODOS01 m³ Lodos bentoníticos 86,81 
 MAT4MAI067 ud Elementos de anclaje 2,89 
 MAT4MOR001_E m³ Mortero de nivelación 15,95 
 MAT4MORT1 m³ Mortero de cemento en sacos 34,53 
 MAT4MORT150 m³ Mortero M-250 micropilote 31,54 
 MAT4MORTM10B m³ Mortero 1/4 preparado con cemento blanco M-10 59,35 
 MAT4MORTM10G m³ Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10 54,27 
 MAT4MORTM40 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 
 MAT4NEOP2 dm3 Neopreno EPDM apoyo placa 10mm en tuberías 5,50 
 MAT4REJA-01 m² Rejilla de protección de perfiles S-275J pletinas 3x0.5mm 7,51 
 MAT4RESEPOX kg Resina Epoxy 8,13 
 MAT4SOLD kg Minio electrolítico 6,91 
 MAT4TAPA0.6R m² Tapa o reja cuadrada fundición dúctil 0.6 x0.6 m C-250+cerco 41,86 
 MAT4TAPA06C ud Cerco + Tapa de registro fundición, de sección circular Ø 60 cm. 53,95 
 MAT4TAPA2 ud Registro de comprobación + tapa 11,01 
 MAT4TAPA600D ud Cerco + Tapa de registro fundición, circular Ø 60 cm clase D400 91,04 
 MAT4TAPA600R_ ud Cerco + Tapa de registro fundición, 600 x600 mm 102,50 
 MAT4TAPACOM-A ud tornillería de acero inoxidable AISI 316 L para acerrojar tapas 41,84 
 MAT4TBAR-1 m Barandilla y material S275 JR+galv. +pintura. 1.10m altura 42,60 
 MAT4TRAMEX1 m² Tramex 0,30x0,30x0,03 AISI 316 peatonal+soportes 110,00 
 MAT4TRAMEX3 m² Tramex 50x50x5 aisi 316+soportes 140,00 
 MAT5DTS m² Doble tratamiento superficial con gravilla extendido 2,72 
 MAT5MBS12 t Mezcla Bituminosa S-12 (AC 16 surf D) 15,78 
 MAT5MBS20 t Mezcla Bituminosa S-20 (AC 22 surf S) 13,24 
 MAT5PUERT1 m² Puer.metá.abat.mod. Verja 1Hoja+soportes 36,18 
 MAT5PUERT2 m² Puer.metá.abat.mod. Verja 2 Hojas s/t 56,45 
 MAT6CD.3 ud Carrete 3" en ventosa 31,50 
 MAT6CD150.16 ud Carrete desmontaje autoportante  DN150 PN16 135,79 
 MAT6CD150.25 ud Carrete desmontaje autoportante  DN150 PN25 216,00 
 MAT6CD200.16 ud Carrete desmontaje autoportante  DN200 PN16 165,74 
 MAT6CD200.25 ud Carrete desmontaje autoportante  DN200 PN25 265,00 
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 MAT6CD250.16 ud Carrete desmontaje autoportante  DN250 PN16 185,14 
 MAT6CD250.25 ud Carrete desmontaje autoportante  DN250 PN25 295,00 
 MAT6CD300.16 ud Carrete desmontaje 300mm PN16 258,99 
 MAT6CD300.25 ud Carrete desmontaje autoportante  DN300 PN25 312,00 
 MAT6CD400.16 ud Carrete desmontaje 400mm PN16 380,84 
 MAT6CD500.16 ud Carrete desmontaje 500mm PN16 418,60 
 MAT6CD500.25 ud Carrete desmontaje 500mm PN16 750,00 
 MAT6CD700.16 ud Carrete desmontaje 700mm PN16 980,00 
 MAT6CR100.25 ud Válvula compensadora DN 500 mm 60,00 
 MAT6P27EH040 kg Microesferas vidrio tratadas 0,67 
 MAT6PINT4 kg Pintura acrílica base disolvente 1,08 
 MAT6PINTEPOXY kg Pintura epoxy y adherencia. Mat. varios 24,96 
 MAT6SEÑ10 ud Señal circular normal L=60 cm 68,36 
 MAT6SEÑ20 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 9,39 
 MAT6SEÑ20B m Placa anclaje o cimentación de señal reutilización 9,70 
 MAT6SEÑC60 ud Señal cuadrada pintada L=60 cm 43,55 
 MAT6SEÑO10 ud Señal octogonal normal L=60 cm 69,05 
 MAT6SEÑP010 m² Panel reflectante lamas aluminio extruido 242,17 
 MAT6SEÑT90 ud Señal triangular pintada L=90 cm 34,85 
 MAT6SÑ020 m Banda sonora 90x50x5cm 114,00 
 MAT6V025PN16 ud Ventosa trifuncional DN25 PN16 84,34 
 MAT6V050PN16 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN16 126,50 
 MAT6V080PN16 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN16 267,33 
 MAT6V150PN16 ud Ventosa trifuncional DN 150 PN16 568,26 
 MAT6V200PN16 ud Ventosa trifuncional DN 200 PN16 2.250,00 
 MAT6V200PN25 ud Ventosa trifuncional DN 200 PN16 2.250,00 
 MAT6V250PN16 ud Ventosa trifuncional DN 250 PN16 3.450,00 
 MAT6VC025.16 ud Válvula de compuerta DN25 PN16 29,14 
 MAT6VC100.16 ud Válvula de compuerta DN100 PN16 111,15 
 MAT6VC150.16 ud Válvula de compuerta DN150 PN16 188,96 
 MAT6VC200.16 ud Válvula compuerta ø200 mm, 16 atm (pie obra) 484,33 
 MAT6VC300.16 ud Válvula compuerta Ø300 mm. 16 atm ( pie obra) 612,35 
 MAT6VC400.16 ud Válvula compuerta ø400 mm, 16 atm (pie obra) 684,33 
 MAT6VC50.16 ud Válvula de compuerta DN50 PN16 26,50 
 MAT6VC80.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm (pie obra) 36,34 
 MAT6VD150.25 ud Válvula compensadora DN 150 mm 150,00 
 MAT6VD200.25 ud Válvula compensadora DN 200 mm 200,00 
 MAT6VD250.25 ud Válvula compensadora DN 250 mm 320,00 
 MAT6VD300.25 ud Válvula compensadora DN 300 mm 430,00 
 MAT6VD500.25 ud Válvula compensadora DN 500 mm 680,00 
 MAT6VM200.16 ud Válvula de mariposa DN200 PN16 533,44 
 MAT6VM200.25 ud Válvula de mariposa DN200 PN25 764,00 
 MAT6VM250.16 ud Válvula de mariposa DN250 PN16 665,93 
 MAT6VM250.25 ud Válvula de mariposa DN250 PN25 898,00 
 MAT6VM300.16 ud Válvula de mariposa DN300 PN16 1.091,98 
 MAT6VM300.25 ud Válvula de mariposa DN300 PN25 1.528,50 
 MAT6VM400.16 ud Válvula de mariposa DN400 PN16 1.743,26 
 MAT6VM500.25 ud Válvula de mariposa DN500 PN25 2.893,79 
 MAT7COMCBL1B m Tubo protección fibra óptica antiroedores 1,68 
 MAT8ARQ ud Material informe arqueológico+p.p oficinas 250,00 
 MAT8BAR01 ud Paca de paja cereal 100x60x40 cm 0,44 
 MAT8BAR02 ud Estaca madera 2m d=80 mm 2,08 
 MAT8GES-RES10 ud Punto limpio incl. elmentos y obra civil 2.060,00 
 MAT8JALON-01 ud Barra acero jalonamiento 0,22 
 MAT8JALON-02 m Cinta plástica balizamiento 0,19 
 MAT8JALON-03 m Malla plástica balizamiento 0,94 
 MAT8JALON-04 m Protector fauna 1,56 
 MAT8PT159 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 
 MATACA001 m Acanaladura 0,20x010 22,18 
 MATACER-06 kg Acero galvanizado S275 4,50 
 MATAFILTRO m³ Material granular cumpliendo husos procedente de cantera 15,10 
 MATAGUA m³ Agua 0,71 
 MATAMB-011 ud Material informe ambiental+p.p oficinas 195,68 
 MATAMB-012 ud Equipo de medida acústico+med. aux. 2.664,87 
 MATAMB-013 ud equipo de análisis de aguas 326,30 
 MATAMBPL12 Ud Protecc fauna en balsa 4.250,00 
 MATARE010a m³ Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro. 17,02 
 MATARQ1.5X1.3 ud Arqueta prefabricada 1.5x1x1.3+p.p. cordón EPDM 190,00 
 MATARQ1X1.5 ud Arqueta prefabricada 1x1x1.5+p.p. cordón EPDM+tap 280,00 
 MATARQ1X1X1 ud Arqueta prefabricada 1x1x1+p.p. cordón EPDM+tap 130,00 
 MATARQ1X1X1.6 ud Arqueta prefabricada MT 1.1x1.1x1.6 280,00 
 MATARQ1X2.5 ud Arqueta prefabricada 1x1x2.5+p.p. cordón EPDM+tap 480,00 
 MATARQA1 ud Arqueta prefabricada A1 53,77 
 MATARQA2 ud Arqueta prefabricada A2 71,69 
 MATARQP1.2C ud Anillo pozo horm. D=120 h=50+junta EPDM 15,92 



      

 

Adenda al 

Proyecto de Construcción de la segunda fase del Canal de Navarra 

 

LISTADO DE MATERIALES 
    CÓDIGO UD   DESCRIPCIÓN                                                               PRECIO (€) 
 

   Anejo nº 18: Justificación de precios.  
Listado de materiales 

  - 4 - 

 

 MATARQP1.2E ud Módulo base recto DN1200+cerco fundición 60,93 
 MATARQP1.5C ud Anillo pozo horm. D=150 h=50+junta EPDM 20,91 
 MATARQP1C ud Anillo pozo horm. D=100 h=50+junta EPDM 13,31 
 MATARQR001 Ud compuerta riego y elem.aux 90,00 
 MATARQTT ud Arqueta TT fundición +tapa 31,03 
 MATASEÑACC ud Señalización de accesos y advertencias de seguridad 3.800,00 
 MATBANDA m Banda autoadhesiva caucho butilo Delta Fix 0,99 
 MATBANELAS20 m Banda elastomérica Masterflex 3000 de 20 cm de ancho 86,50 
 MATBARNJ ud Barrera de seguridad rígida tipo New Jersey prefabricada de horm 121,30 
 MATBORD1 m Bordillo horm.17cm.base,hasta 30cm.altura(p.o 4,98 
 MATBORD2 m Bordillo horm.bicapa 9-10x20 4,48 
 MATBORDGRAN m Bordillo granito gris 15x25x120 21,35 
 MATBQSPLIT1B m² Piezas especiales bloque split 3,13 
 MATBQSPLIT2 ud Bloque split 40x20x20 color 0,58 
 MATBRID1100.2 ud Brida ciega PN 25 Ø1100 3.069,44 
 MATBRID1300.2 ud Brida ciega PN 25 Ø1300 3.750,00 
 MATBRID1500.2 ud Brida ciega PN 25 Ø1500 4.650,00 
 MATBRIDA150 ud Brida doble cámara junta estandar DN 150 14,04 
 MATBRIDA150.2 ud Brida ciega FD PN 25 Ø150 51,65 
 MATBRIDA200 ud Brida doble cámara junta estandar DN 200 18,19 
 MATBRIDA200.2 ud Brida ciega FD PN 25 Ø200 76,56 
 MATBRIDA250 ud Brida doble cámara junta estandar DN 250 25,47 
 MATBRIDA250.2 ud Brida ciega FD PN 25 Ø250 115,72 
 MATBRIDA300 ud Brida doble cámara junta estandar DN300 35,46 
 MATBRIDA400 ud Brida doble cámara junta estandar DN400 47,28 
 MATBRIDA500 ud Brida doble cámara junta estandar DN500 62,43 
 MATBRIDA500.2 ud Brida ciega FD PN 25 Ø500 506,27 
 MATBRIDA700.2 ud Brida ciega PN 25 Ø700 1.225,89 
 MATBRIDA800.2 ud Brida ciega PN 25 Ø800 1.603,40 
 MATBRIDA900.2 ud Brida ciega PN25 Ø900 2.225,48 
 MATCAR031 ud Vías de chispas con cable y pletina para conexión 359,00 
 MATCARRAM3D ud Tensor alambre (p.o.) 0,37 
 MATCAS01 ud Caseta prefab. 1.5x1.5x2.3 980,00 
 MATCAS02 ud Caseta prefab. 4.5x1.5x2.3 2.900,00 
 MATCAT002 ud Rectificador 70V-25A en armario intemperie. 5.636,36 
 MATCAT004 ud Ánodos Ti-MMO  1.500x20x3mm, con 3m de cable KYNAR  1x10mm2 604,55 
 MATCAT005 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vía 30,91 
 MATCAT006 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías 29,09 
 MATCAT007 m Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2 6,69 
 MATCAT008 kg Coque petróleo calcinado 2,10 
 MATCAT009 m Manguera perforada 5,55 
 MATCAT010 ud Arqueta riego protección catódica 563,00 
 MATCAT011 ud Caja de conexionado 12 ánodos IP.55 y prensaestopas. 545,00 
 MATCAT012 ud Caja de conexionado 10 ánodos IP.55 y prensaestopas. 454,00 
 MATCAT013 ud Electrodo de referencia permanente Cu/CuSO4 con 30 m cable RV 0. 178,00 
 MATCAT014 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6mm2 103,00 
 MATCAT015 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25mm 218,00 
 MATCAT017 ud Caja toma de potencial de policarbonato con prensaestopas 54,50 
 MATCAT018 ud Caja toma de potencial TPE (200 X 200) con poste acero galvaniza 345,00 
 MATCAT019 ud Caja toma de potencial TPE (320 x 320) con poste acero galvaniza 618,00 
 MATCAT020 ud UDCA en caja TPE con poste de acero galvanizado diámetro 2” y 2 1.200,00 
 MATCAT021 ud Vía de chispas en caja TPE con poste de acero galvanizado diámet 645,00 
 MATCAT022 ud Electrodo probeta estándar 107,27 
 MATCAT023 ud Electrodo probeta alterna 116,00 
 MATCAT024 ud Electrodo probeta alterna ENAGÁS. 345,00 
 MATCAT025 ud Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg   de peso neto, ensacados 81,80 
 MATCAT026 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 5 m cable R 49,00 
 MATCAT027 Ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 20 m cable 163,00 
 MATCAT028 Ud Cable acero galvanizado 12 mm 6,00 
 MATCAT029 Ud Empalme encapsulado cable 1 x 25 mm2 picas / cable gradiente 9,00 
 MATCAT031 Ud Picas de zinc 1000 mm ensacada 145,00 
 MATCAT032 ud Junta aislante embridada DN 2200 mm PN16 3.587,00 
 MATCAT033 ud Junta aislante embridada DN 2000 mm PN16 3.258,00 
 MATCAT034 ud Junta aislante embridada DN 1900 mm PN16 2.952,00 
 MATCAT035A ud Junta aislante embridada DN 1800 mm PN16 2.860,00 
 MATCAT035B ud Junta aislante embridada DN 1800 mm PN25 3.496,00 
 MATCAT036 ud Junta aislante embridada DN 1600 mm PN16 2.438,00 
 MATCAT037 ud Junta aislante embridada DN 1500 mm PN16 2.149,00 
 MATCAT038 ud Junta aislante embridada DN 1300 mm PN16 1.909,00 
 MATCAT039 ud Junta aislante embridada DN 1100 mm PN16 1.583,00 
 MATCAT041 ud Junta aislante embridada DN 800mm PN16 1.011,00 
 MATCAT042 ud Junta aislante embridada DN 800mm PN25 1.300,00 
 MATCAT043 ud Junta aislante embridada DN 700mm PN16 886,00 
 MATCAT044 ud Junta aislante embridada DN 500mm PN16 668,00 
 MATCAT045 ud Junta aislante embridada DN 300mm PN16 451,00 
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 MATCAT046 ud Junta aislante monoblock DN 1800 PN16 36.845,00 
 MATCAT047 ud Junta aislante monoblock DN 1600 PN16 30.954,00 
 MATCD1000.16 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P16 DN 1000 2.680,00 
 MATCD1000.25 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P25 DN 1000 6.075,44 
 MATCD1100.16 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P25 DN 1100 3.100,00 
 MATCD1300.16 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P25 DN 1300 3.750,00 
 MATCD1500.16 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P16 DN 1500 4.300,00 
 MATCD1600.16 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P16 DN 1600 4.600,00 
 MATCD1800.16 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P25 DN 1800 5.260,00 
 MATCD1800.25 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P25 DN 1800 10.342,47 
 MATCD2000.25 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P25 DN 2.000 11.491,63 
 MATCD50 ud Carrete 2" en ventosa 10,92 
 MATCD800.16 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P16 DN 800 1.600,00 
 MATCD800.25 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P25 DN 800 5.100,00 
 MATCD900.16 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P16 DN 900 2.155,00 
 MATCERAMDT m² Malla D/T Galvanizada en caliente 40/14 5,22 
 MATCERRAM1A ud Poste Galvanizado D=48 h=2.0 m. Intermedio 3,34 
 MATCERRAM1B ud Poste Galvanizado D=48 h=2.0 m. Escuadra 3,34 
 MATCERRAM1C ud Poste Galvanizado D=48 h=2.0 m. Jabalón 3,34 
 MATCERRAM1D ud Poste Galvanizado D=48 h=2.0 m. Torna. 3,34 
 MATCERRAM2E m² Cerramiento malla electrosoldada.+bastidor 22,55 
 MATCERRAM3A ud Poste hormigón 17x12x170 cm (p.o.) 8,75 
 MATCERRAM3B m Alambre doble hilo 13x15 (p.o.) 0,11 
 MATCERRAM3C m Malla cinegética anudada galvanizada 100x8x15 (p.o.) 2,10 
 MATCGB2 ud Célula fotoeléctrica 26,50 
 MATCGB3 ud Reloj normalizado 46,14 
 MATCINT2000 m Cinta anticorrosión Densolen o similar 115,00 
 MATCOM004 ud CPU L72 4MB 3.997,06 
 MATCOM005 ud Bastidor PLC 304,57 
 MATCOM006 ud Fuente alimentación PLC 24V 302,00 
 MATCOM011 ud Precableado completo IB32 581,00 
 MATCOM012 ud Precableado completo OB32 651,00 
 MATCOM013 ud Precableado completo IF16 458,00 
 MATCOM014 ud Precableado completo OF08 430,00 
 MATCOM015 ud Tarjeta Ethernet IP 1 Puertos 1.215,77 
 MATCOM016 ud Tarjeta Ethernet IP 2 Puertos 1.625,59 
 MATCOM017 ud Tarjeta Modbus 1.712,47 
 MATCOM022 ud Puente de diodos 130,02 
 MATCOM1 ud Nodo comunicaciones+modem (GPRS+Radiofrecuen)+antena+cuadro elec 2.645,16 
 MATCOM12F m Cable 12fibras Monomodo 0,76 
 MATCOM2 ud Antena UHF 380-70 mHz 1.900,00 
 MATCOM62F m Cable 64 fibras Monomodo 4,05 
 MATCOMCABL01A m Cable multihilo comunicaciones VHOV-K apantallado 8x0.5 mm2 2,55 
 MATCOMCABL01B m Cable multihilo comunicaciones VHOV-K apantallado 8x1.5 mm2 3,41 
 MATCOMCABL1 m Cable de fibra óptica 4,52 
 MATCOMCABL1B m Cable de fibra óptica 8F 3,00 
 MATCOMCABL1C m Multihilo señales digitales exterior 2,78 
 MATCOMCABL2 m Par trenzado Ethernet 6+ apantallado 2,37 
 MATCOMCABL2B m Multihilo apantallado señal analog 3,06 
 MATCOMCABL4 m Cable RS232 1,60 
 MATCOMCABL5 m Cable RS485 1,66 
 MATCOMCABL7 m Cable RS45 0,76 
 MATCOMCABL8 m Cable profibus 3,14 
 MATCOMCABLRG1 m Cable coaxial fino flexible RG-59 0,47 
 MATCOMCABLRG2 ud Conector BNC macho RG-59 0,48 
 MATCOMCABLRG3 ud Cubierta goma conector BNC RG-59 0,08 
 MATCOMCAJ64FO ud Caja empalme 64 FO 58,40 
 MATCOMCBLRG ud Marco y bastidor 2 módulo 3,78 
 MATCOMCCTV ud Telecám.CCD color 1/3" AIXIS 221 340,52 
 MATCOMCCTV1 ud Material vario formación y manuales CCTV 54,55 
 MATCOMCCTV2 ud Soporte para cámaras 21-31 cm 19,10 
 MATCOMCCTV3 ud Cabina exterior para cámaras calefactada 74,74 
 MATCOMCCTV4 ud Zoom motoriz.1/3"focal 8,5-68mm Autoiris 95,25 
 MATCOMCCTV5 ud Pequeño material anclaje, cajas y cable comunicaciones 0,59 
 MATCOMCCTV6 ud Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 1,94 
 MATCOMCCTV6A m Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 comunicaciones 0,19 
 MATCOMCCTV6B ud Caja empotrar 2 módulos 5,99 
 MATCOMHARDW ud PC & pantalla 22 ", incl cableado, mat. varios 716,19 
 MATCOMHARDW2 ud Servidor 1.5TB 2.696,44 
 MATCOMLAT ud Latiguillo FO Multimodo 5,67 
 MATCOMLCD ud Suministro pantalla gráfica LCD 94,38 
 MATCOMP002 ud Prot. sobretensión analogica 313,37 
 MATCOMP003 ud Prot. sobretensión 24V 247,71 
 MATCOMPLC1A ud Tarjeta ED IB32 276,00 
 MATCOMPLC2 ud Tarjeta SD OB32 358,44 
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 MATCOMPLC3 ud Tarjeta 8 EA 851,29 
 MATCOMPLC4B ud Tarjeta SA OF08 940,90 
 MATCOMPLCCUAD ud Cuadro metálico 1000x650x400 IP-65 PLC1 +zócalo+p.p. mat 313,63 
 MATCOMPLCELE0 ud Pequeño material y cable instalación PLC 47,63 
 MATCOMPLCELE1 ud Protecciones eléctricas y sobretensiones PLC1 131,88 
 MATCOMPLCELE2 ud Protección tierras PLC 45,77 
 MATCOMPLCELE4 ud Módulo de conexionado 1.209,73 
 MATCOMR64F ud Repartidor 64 FO 836,15 
 MATCOMRJ ud Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00) y dobles 5,02 
 MATCOMSAI700 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w 1.650,00 
 MATCOMSCADA1 ud Edicion manuales,esquemas EB´s y TT 259,53 
 MATCOMSCADA3 ud Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, con gestión de anil 2.095,61 
 MATCOMSOFT ud Gestión de CCTV, software y licencias 4.250,00 
 MATCOMSWITCH ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras 463,28 
 MATCOMU001 ud Compuerta mural 2250x2600 43.390,00 
 MATCOMU002 ud Compuerta mural 350x400 1.261,00 
 MATCOMVARIO Ud Material de conexionado, NVR y AMS (p.p. de cables y conectores) 511,55 
 MATCON1 ud Cono asimétrico D=100 H=60 17,04 
 MATCON1.2 ud Cono asimétrico D=120 H=60 19,53 
 MATCUBSAN m² Cubierta panel sandwich e= 30 mm 46,34 
 MATDREN m³ Material granular para dren según husos procedente de cantera 16,15 
 MATE1103 ud Acometida telefonía. 451,63 
 MATE2600109 ud Taquilla  para  ropa 88,43 
 MATELE01 ud Interruptor monopolar 4,48 
 MATELE02 ud Interruptor bipolar 7,17 
 MATELE03 ud Conmutador 4,48 
 MATELE04 ud Sistema alarma+elem.intrusionismo+central ETMIG+cableado 1.926,61 
 MATELE05 ud Doble interruptor 4,48 
 MATELE08 ud Base de enchufe estanca 17,92 
 MATELE08B ud Base de enchufe estanca trifásica 62,73 
 MATELE09 ud Caja EEXD pulsador y emergencia 90,70 
 MATELE150 m Conductor electrico 1 x 150 Cu 21,08 
 MATELE150AL m Conductor electrico 1 x 150 Al 11,63 
 MATELE16TT m Conductor electrico 1 x 16 TTCu 2,77 
 MATELE240AL m Conductor electrico 1 x 240 Al 15,12 
 MATELE25TT m Conductor electrico 1 x 25 TTCu 3,30 
 MATELE2X1.5TT m Conductor electrico 2 x 1.5 + TTCu 1,07 
 MATELE2X2.5TT m Conductor electrico 2 x 2.5 + TTCu 1,48 
 MATELE2X4TT m Conductor electrico 2 x 4 + TTCu 1,78 
 MATELE2X6TT m Conductor electrico 2 x 6 + TTCu 2,64 
 MATELE35TT m Conductor electrico 1 x 35 TTCu 3,87 
 MATELE3X1.5TT m Conductor electrico 3 x 1.5 + TTCu 1,43 
 MATELE3X2.5TT m Conductor electrico 3 x 2.5 + TTCu 1,60 
 MATELE3X4TT m Conductor electrico 3 x 4 + TTCu 1,67 
 MATELE4X10TT m Conductor electrico 4 x 10 + TTCu 5,08 
 MATELE4X16TT m Conductor electrico 4 x 16 + TTCu 7,55 
 MATELE4X2.5TT m Conductor electrico 4 x 2.5 + TTCu 2,12 
 MATELE4X25TT m Conductor electrico 4 x 25 + TTCu 10,39 
 MATELE4X50TT m Conductor electrico 4 x 50 + TTCu 29,10 
 MATELE4X6TT m Conductor electrico 4 x 6 + TTCu 5,20 
 MATELE50TT m Conductor electrico 1 x 25 TTCu 6,80 
 MATELE70 m Conductor electrico 1 x 70 Cu 7,90 
 MATELE95 m Conductor electrico 1 x 95 Cu 11,89 
 MATELE95AL m Conductor electrico 1 x 95 Al 7,89 
 MATELEAPOYO1 ud Apoyo vario LMT+crucetas+aisladores U70BS+grapas y alargaderas 2.860,00 
 MATELEAPOYO2 ud Puesta tierra apoyo LMT 270,00 
 MATELEAPOYO3 ud Señalización apoyo LMT+protec. avifauna 105,00 
 MATELEAPOYO4 ud Elementos señalizadores y antiescalo varios apoyo LMT 190,00 
 MATELEAPOYO5 ud Soportes trafo aereo , tubos,  caja comprobación, y varios 350,00 
 MATELEBAND1 m Bandeja 300x60mm PVC 26,11 
 MATELEBAND2 m Bandeja 200x60mm PVC 17,18 
 MATELEBAND3 m Bandeja 100x60mm PVC 8,24 
 MATELEC000100 Ud Interconexión de celdas protección a transformadores en A.T. Com 398,67 
 MATELEC001 ud Paneles 410w mAXEON 5ac 630,00 
 MATELEC0016 ud Estructura de aluminio y hormiogón (lastre) de panel fotov. 290,00 
 MATELEC002 ud Regulador 85 Amp 960,00 
 MATELEC003 ud Batería 2500 AhAh 7.800,00 
 MATELEC004 ud Inversor-cargador 8000W 2.600,00 
 MATELEC005 ud Convertidor CC/ CC 300,00 
 MATELEC200LED ud Lámp. 200w 107,53 
 MATELEC200W ud Luminaria 200w-carcasa 259,87 
 MATELECA03 ud Caja derivación 105x165 16,49 
 MATELECA04 ud Caja derivación 175x175x95 26,50 
 MATELECA05 Ud Caja derivación 225x175x95 27,48 
 MATELECA1251 ud Piezas de unión y anclaje tubos PVC lectricidad diámetros varios 0,29 
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 MATELECA20C m Tubo PVC corrugado o rígido 20 mm inst. eléctrica+pp. piezas 0,73 
 MATELECA25C m Tubo PVC corrugado o rígido 25 mm inst. eléctrica+pp. piezas 0,99 
 MATELECA40 m Tubo PVC corrugado o rígido 40 mm inst. eléctrica+pp. piezas 1,16 
 MATELECA50 m Tubo PVC corrugado 50 mm inst. eléctrica+pp. piezas 1,28 
 MATELECALARM1 ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centro de trans 2.067,85 
 MATELECAPOYO5 ud Elemento seccionador y autov-parrarayos LMT normalizado. 820,00 
 MATELECASTR0 ud Caseta mod tipo-0+rejas+puert 6.800,00 
 MATELECASTR2 ud Caseta mod tipo-1+rejas+puert 7.900,00 
 MATELECBAN250 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 
 MATELECBC025 Ud Bateria condensador 25 KVAR 940,90 
 MATELECDS1 ud descraga sobretensiones 309,17 
 MATELECFAR3 ud Báculo calles/ viales 8m +brazo 313,63 
 MATELECFAR4 ud Báculo calles/ viales 4m +brazo 376,36 
 MATELECG1 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 
 MATELECGBT1A ud Cuadro acometida protección trifásica 3.200,00 
 MATELECLA56 ud Conductor Alumino Acero L-56 3,90 
 MATELECPM ud Pequeño material eléctrico 10,69 
 MATELECPMTT ud Pequeño material eléctrico tierras 0,57 
 MATELECPTE01 ud Puente de prueba-1 2,51 
 MATELECT1 ud Toma corriente 2P+T 32 A IP-66 131,59 
 MATELECT3 ud Toma corriente 3P+N+T 32 A IP-66 183,09 
 MATELECT35 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 
 MATELECT50 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 3,58 
 MATELECTPICA ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,67 
 MATELECTRAF15 ud Elementos metalicos del CT 2.646,75 
 MATELECTRAF16 ud Puente trafo baja tensión 1.380,00 
 MATELECTSOLD ud Sold. alumino t. cable/placa 0,96 
 MATELECTT1 ud Infor. resul. ejec. toma tierra 91,66 
 MATELECTT7 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 
 MATELECTTAPA ud Puente de prueba-2 3,74 
 MATELEGEN02 ud Central y Cuadro conmutac+ reloj programador+cuadros teles Gen-2 1.657,78 
 MATELEI1X60LE ud Luminaria lineal 60w led  estanca 125,45 
 MATELEI1X61LE ud Luminaria lineal 60w led  IP65 107,53 
 MATELEI200EXT ud Proyector 200w ext led+brazo 277,79 
 MATELEI400EXT ud Proyector 400w ext LED 340,52 
 MATELEI85I ud Luminaria industrial Led 85w 1050 lm 624,61 
 MATELEILDET1 ud Detector volum. iluminac. 71,69 
 MATELEILDET2 ud Contactor magnético 71,69 
 MATELEILDET3 ud Contactor puertas 71,69 
 MATELEILEME1 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova N1+p.p.cableado 37,65 
 MATELEMED1 ud Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R. 276,89 
 MATELEMED2 ud Módulo seccionamiento 3 fus. 62,06 
 MATELEMED3 ud Cableado de módulos 32,47 
 MATELEPRAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 con radio de 1.277,93 
 MATELET20GALV m Tubo galv.20 mm+p.p. piezas esp. y cuelgue 4,80 
 MATELET25GALV m Tubo galv.25 mm+p.p. piezas esp. y cuelgue 5,19 
 MATELET32GALV m Tubo galv.32 mm+p.p. piezas esp. y cuelgue 6,04 
 MATELETRAF5 ud Conjunto material señal y protecc 87,72 
 MATELETRAF6B ud Celda de línea 24 kV, 400A/16 kA. Mando manual 2.534,02 
 MATELETRAF7 ud Celda protección transformador CGM24-CMP-F 1.890,42 
 MATELETRAF8E ud Celda de medida transformador 4.825,00 
 MATELETRAF9 ud Armario mural contadores 801,99 
 MATELETRAF9A ud Armario mural contadores AT 2.380,00 
 MATELETRAF9C ud Armario resistencias TT 1.390,00 
 MATELETRF ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT 406,21 
 MATELETRF160C ud Equip.aux. caseta 652,70 
 MATELETRF25 ud Transformador trifásico aceite 50 KVA 2.050,00 
 MATELETRF50 ud Transformador de potencia trifásico 50kVA 2.776,54 
 MATELETT10 ud Arqueta de polipropileno de 300x300 mm con tapa de registro 59,99 
 MATELETT9 ud Placa de cobre electrolítico puro para estructura 6,27 
 MATEPOXY2 kg Imprimación epoxy MASTERTOP P 611 14,52 
 MATESC3 m Escalera metálica i/ anclajes 1.0m ancho 65,27 
 MATESC4 m Escalera inclinada de PRFV, de 1000mm de ancho y peldaños antid. 267,95 
 MATESC5 m Escalera de PRFV, de 400 a 500 mm de ancho y peldaños antidesl. 123,11 
 MATESCAL0 ud Escalera pozo AISI-316L 137,35 
 MATESCAL1 ud Escalera extensible acero inox 316 +anillos barco 165,78 
 MATESCAL2 m Escalera barco acero inox fija+soportes 171,86 
 MATEXPL2 m³ Pasta de yeso negro 81,51 
 MATFIB01 ud Equipos y materiales desmantelamiento fibroc.+EPIS. 77,51 
 MATFIB02 ud Bridas ciegas en T anulación tubería 174,43 
 MATFILTRO001 ud Filtro para 3.350 l/s 56.763,00 
 MATFILTRO002 ud armario de maniobra 2.150,00 
 MATFILTRO003 ud detector de pÚdida de carga 3.589,00 
 MATFILTRO004 ud motobomba para lavado 1.800,00 
 MATGAB002 m³ Gavión bloque piedra, tela d=2,4mm, 50x70 mm 25,00 
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 MATGEOD001 m² Geodren de PEAD con geotextil 5,55 
 MATGEOP50 m Geomalla Hate X P 50 polietileno alta resistencia o similar 7,51 
 MATGQIN0A41 ud Suministro de repuestos de las placas acondicionad. 1.316,00 
 MATGR5-12 m³ Gravilla 5-12 mm 25,50 
 MATHINC.T02 m³ Resina de silicatos 950,00 
 MATHINCAUSC03 ud Equipos de topografía  auscultacion y gen. inf 3.995,20 
 MATHINCAUSC04 ud Tasas seguimiento hinca ADIF 6.500,00 
 MATHORMLIQ l Líquido de curado 1,11 
 MATHUN01 m³ Gunita fabricada en planta 75,00 
 MATIMPREPX kg Imprimación epoxi Masterflex 3000 adhesivo con dotación de 2kg/m 17,20 
 MATINY001 t Materia sea con dosificación C/a entre 0,5 y 2 152,77 
 MATINY002 t Materia seca de inyección de microcemento A-12 1.020,67 
 MATINY003 t Materia seca de inyección de microcemento 1.723,29 
 MATJEST02 m Junta de estanqueidad para chapas perfiladas de acero. 0,90 
 MATJTAGOMA14 ud Jta.goma módulos base rectos DN1000-1500 10,45 
 MATJTAGOMA2 ud Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1200 7,12 
 MATJTAGOMA3 ud Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1500 7,12 
 MATLAM m² Lámina drenate polietileno Delta Drain 5,26 
 MATLAM2 ud Taco espiga polipropileno diám. 8 mm. 0,07 
 MATLC01 l Lechada de cemento para inyectar 0,07 
 MATLOSA1 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq., cuantía 95 Kg/m3 75,00 
 MATLOSA2 m² Losas pref de hormigón tapas arq.trafico pesado 195 kg/m3 135,00 
 MATLOSA3 m² Losa prefabricada con entrada de hombre 85,00 
 MATLV001 ud Línea de vida+cable+anclajes 1.060,00 
 MATM2.0X1.0 m Suministro e inst. de marco prefabricado visitable de 2.0X1.0M 470,00 
 MATM2.5X2.0 m Suministro e inst. de marco prefabricado visitable de 2.5x2.0 715,00 
 MATM3.5X1.5 m Suministro e inst. de marco prefabricado visitable de 3.0x1.5 705,00 
 MATMODCONTROL ud Armario de control 2x0.8x0.6m+zócalo 2.553,87 
 MATMR001 m Fajina rollizo madera 8 cm DN+anclajes 50 cm altura 14,00 
 MATP1111.1 m Jacena prefabricada de HA sección 40x40 cm 355,00 
 MATP23FK240 ud Señal poliprop. 297x297mm.fotolumi. 3,21 
 MATP27SA020 ud Codo PVC 90º DN=100 mm Tubn. electricidad 3,30 
 MATP27SA050 ud Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 1,89 
 MATP28MP012B kg gramínea y leguminosa 2,70 
 MATP5ELEM01 ud Pequeño mat electricidad BT 580,00 
 MATP5ELETR12 ud Ver.de tra.,inc.:- Com.de la ins.,en lo ... 284,33 
 MATP6SENS01 m Sensor humedad e inundación+cableado 334,70 
 MATPASEGX ud Pasarela EGX100 524,52 
 MATPATE01 ud Pate prefabricado de polipropileno D25 mm 4,53 
 MATPAV1BALD m² Baldosa e gres de 20x20cm 5,54 
 MATPAV1BALD2 m² Baldosa e gres de 33x33x4cm 5,98 
 MATPAV1BALD3 m² Baldosa e gres de 60x100x4cm 7,29 
 MATPCAT01 ud Protecc. anticorrosiva, pletinas y picas zinc 1.250,00 
 MATPINT2 kg Pintura de poliuretano MASTERTOP TC 445 15,05 
 MATPINT5 l Pintura esmalte satinado 6,72 
 MATPIREM m Piezas de remate perimetral 5,41 
 MATPL001 ud Genista scorpius 03-05m contenedor 0,38 
 MATPL0017I ud Rubus ulmifolius  0,3-0,5m contenedor 0,48 
 MATPL002 ud Suaeda vera 0,2-0,4m contenedor 0,51 
 MATPL004 ud Salsola vermiculata 0,2-0,4m contenedor 0,55 
 MATPL005 ud Santolina chamaecyparissus 0,2-0,4 contenedor 0,34 
 MATPL006 ud Ononis fruticosa 0,2-0,4m contenedor 1,02 
 MATPL008 ud Linum suffuticosum 0,2-0,4m contenedor 1,30 
 MATPL009 ud Stipa parviflora 0,1-0,25m contenedor 0,40 
 MATPL024 ud Salixatrocinerea de 0,5-0,75 m en contenedor 1,22 
 MATPL04 ud Salix alba de 1,0-1,5 m en cepellón 3,29 
 MATPL12 ud Rosmarinus officinalis 0,2-0,3 m en contenedor 0,22 
 MATPL13 ud Thymus vulgaris 0,2-0,4 m en envase forestal 0,28 
 MATPL200 ud Rhamnus alaternus 0,2-0,5m contenedor 0,47 
 MATPL201 ud Juniperus phoenicea 0,1-0,2m contenedor 0,57 
 MATPL202 ud Artemisia herba-alba 0,2-0,5 contenedor 1,21 
 MATPL203 ud Juniperus oxycedrus 0,1-0,2m contenedor 0,68 
 MATPL31A ud Quercus coccifera  14-16 cm. cep. 7,00 
 MATPL38B ud Crataegus monogyna 0,6-0,8 m en contenedor 0,75 
 MATPL39B ud Populus alba 1,0-1,5 m en cepellón 3,29 
 MATPLP28EH052 ud Salvia officinalis 20-30 cm.ct. 0,78 
 MATPLP34E ud Rosa canina 20-30 cm. cont. 0,61 
 MATPM100INX ud Carrete pasamuros 100mm INOX B-B 77,31 
 MATPM150INX ud Carrete pasamuros 150mm INOX B-B 140,06 
 MATPM250INX ud Carrete pasamuros 250mm INOX B-B 172,93 
 MATPM300INX ud Carrete pasamuros 300mm INOX B-B 201,53 
 MATPM400INX ud Carrete pasamuros 400mm INOX B-B 244,05 
 MATPM500INX ud Carrete pasamuros 500mm INOX B-B 334,70 
 MATPOL2000 ud Polipasto eléctrico, Trans. Eléctrica, Carga = 2.000 Kg 4.336,41 
 MATPRES01 ud Transductor presión 0,1 % Analógico 330,69 
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 MATPT10 ud Tutor plantaciones+amarre 1,85 
 MATPT110 kg Estiercol 0,04 
 MATPUERTA1 ud Puerta doble chapa lisa+ tratamiento y pintura 82,45 
 MATQ300.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø300 3.079,20 
 MATQU1100.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1100 6.633,60 
 MATQU1300.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1300 10.298,40 
 MATQU1600.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1600 14.689,50 
 MATQU500.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø500 3.931,20 
 MATQU700.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø700 4.453,20 
 MATQU800.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø800 4.562,40 
 MATQU800.25 ud Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø800 5.120,40 
 MATQU900.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø900 5.462,40 
 MATREJ001 m² Reja formada por pletinas y perfiles 89,52 
 MATREJFD2 ud Rejilla de fundición sumidero 40x60 31,50 
 MATRIPRAP t Materal grueso (rip-rap) procedente de cantera 15,00 
 MATRSGVALV4 m P.P. valvulería reposición servicios línea de gas 467,83 
 MATSAIMAT ud Sistema alimentación ininterrumpido 24 V 455,22 
 MATSÑ0060 ud Señal de seguridad metálica tipo advertencia TS 160,00 
 MATSÑ0102 m Barrera pref. horm. Desv. traf. 325,00 
 MATSÑ0110 ud Semáforo portátil conmutado+p.p. inst elec. 550,00 
 MATSÑ030 ud Panel direccional  TB1 y TB3 con soporte 105,00 
 MATSÑ031 ud Panel direccional TB5 con soporte 91,00 
 MATSÑ040 ud Señal  circular TR. Desv. tráfico 75,00 
 MATSÑ050 ud Señal  triangular TR . Desv. tráfico 85,00 
 MATTAPA06A1 ud tapa de fundición D-400 620x720 mm y marco de acero 127,25 
 MATTAPA06A2 ud tapa de fundición D-400 620x720 mm y marco de acero 183,70 
 MATTAPA2 ud Registro de comprobación + tapa 7,37 
 MATTAPAGALV m² Tapa galvanizada estriada dos hojas incluso candado 6 mm 42,00 
 MATTAPALG01 m² Tapa lagrimada galv 4/6 antides.+soportes 1000 Kg/m2+estructura 102,00 
 MATTORN ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con a 0,32 
 MATTORNPL ud Tornillo autotaladrante para fijacion de placas 0,45 
 MATTUB100PVC ud Codo PVC 90º DN=100 mm. 4,30 
 MATTUB3X63PE m tritubo polietileno 3x63mm 1,79 
 MATTUBACE200 m Tubería de acero  Ø200 42,58 
 MATTUBACE300 m Tubería de acero Ø300 50,25 
 MATTUBFD1000 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø1000 C30 520,00 
 MATTUBFD100C6 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø100 Clase 40 15,80 
 MATTUBFD150C6 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø150 Clase 40 18,82 
 MATTUBFD200C6 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø200 Clase 40 27,87 
 MATTUBFD250C6 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø250 Clase 40 36,86 
 MATTUBFD300C4 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø300 Clase40 40,32 
 MATTUBFD500C4 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø500 C30 99,62 
 MATTUBFD600C4 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø600 C30 180,00 
 MATTUBHA2000H m Tubería de hormigón armado DN 2000 mm HINCA clase180 1.293,00 
 MATTUBHA2500H m Tubería de hormigón armado DN 2500 mm HINCA clase180 1.590,00 
 MATTUBPE09016 m Tubería de PE100 DN90 PN16 ( a pie de obra) 4,67 
 MATTUBPE11016 m Tubería de PE100 DN110 PN16 ( a pie de obra) 6,94 
 MATTUBPE16016 m Tubería de PE100 DN160 PN16 ( a pie de obra) 14,64 
 MATTUBPEG160 m Tubería de PE100 DN160 SDR11 RED GAS+VAINA 20,05 
 MATTUBPEG200 m Tubería de PE100 DN200SDR11 RED GAS+VAINA 23,87 
 MATTUBPVC160 m Tuberøa PVC 160 mm SN-8 11,90 
 MATTUBPVC250 m Tubería PVC 250 mm SN-8 26,44 
 MATTUBPVC315 m Tubería de PVC D=315 mm SN-8 corrugado 13,94 
 MATTUBPVC500 m Tubería de PVC D=500 mm SN-8 corrugado 27,90 
 MATTUBPVCE110 m Tubo PVC 110 liso electricidad 1,91 
 MATTUBPVCE125 m Tubo PVC 125 liso electricidad 1,74 
 MATTUBPVCE160 m Tubo PVC 160 liso inst. elect 2,51 
 MATTUBPVCE200 m Tubo PVC 200 liso inst. elect 2,70 
 MATTUBPVCE75 m Tubo PVC 90 liso inst. elect 0,82 
 MATTUBPVCE90 m Tubo PVC 90 liso inst. elect 0,97 
 MATTUMEAC300 m Tuberia de acero inox 300 35,40 
 MATVO200.25 ud Valt. multiorificio 200 PN25 6.300,00 
 MATVO250.25 ud Valt. multiorificio 250 PN25 8.200,00 
 MATVO300.25 ud Valt. multiorificio 200 PN25 12.197,00 
 MATVO500.25 ud Valt. multiorificio 500 PN25 32.000,00 
 MATVP250.25 ud V.aliv.pil.pis.PN25 Ø250 12.576,56 
 MATVREG750 ud Válvula reguladora de control 750 pn16 120.000,00 
 MATX010602 ud Terminal telefónico 41,68 
 MB0A71K00 ud Abrazadera metál.,d/int.=60mm 0,82 
 MBF21M900 m Tubo de acero galvanizado sin soldadura, fabricado con acero S19 42,68 
 MBFW21910 ud Accesorio para tubos de acero galvanizado de cualquier diámetro, 21,93 
 MBFY21910 ud Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de acero g 1,49 
 MBQIN0A01 ud Piezómetro de cuerda vibrante 490,00 
 MBQIN0A02 ud Célula de presión total de cuerda vibrante 535,00 
 MBQIN0A03 m Cable de 2 conductores 1,48 
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 MBQIN0A04 ud Empalme de tipo enrresinado 13,50 
 MBQIN0A05 ud Suministro del equipo portátil de lectura para sensores de cuerd 1.625,00 
 MBQIN0A06 ud Punto de centralización en armario 42,00 
 MBQIN0A07 ud Célula hidráulica de PVC y tubos metálicos 85,00 
 MBQIN0A08 m Tubo triple recubierto de polietileno 4,87 
 MBQIN0A09 ud Juego de racores de empalme del tubo triple 5,92 
 MBQIN0A10 ud Panel de metacrilato, graduado y con tubos y válvulas, incluido 425,00 
 MBQIN0A100 ud Datalogger con multiplexores 11.650,00 
 MBQIN0A102 ud EStación metereológica 4.680,00 
 MBQIN0A11 ud Suministro de equipo de desaireación para las células hidráulica 668,67 
 MBQIN0A20 ud Placa base del teodolito, con todos sus elementos 141,73 
 MBQIN0A21 ud Tubos, hormigón,armaduras, encofrados,cemento, pintura y varios 213,29 
 MBQIN0A24 ud Base para nivelación de precisión, completa 62,00 
 MBQIN0A25 ud Señal de referencia fija de nivelación, acero inoxidable 48,00 
 MBQIN0A26 ud Vertedero triangular de acero inoxidable 98,00 
 MBQIN0A27 ud Reglilla graduada de lectura manual 51,00 
 MBQIN0A28 ud Balanza hidrostática completa para h>60 19.862,25 
 MBQIN0A30 ud Piezas de acero inoxidable de conexión a la toma: tubos, válvula 134,07 
 MBQIN0A31 ud Caja derivación y cable para alimentación eléctrica de la balanz 106,64 
 MBQIN0A32 ud Sensores meteorológicos con señal eléctrica: pluviómetro, termoh 3.600,00 
 MBQIN0A33 ud Torreta metálica y soportes a medida de los sensores 259,01 
 MBQIN0A34 ud Estación Meteorológica automáica con registro de datos y progra 2.500,00 
 MBQIN0A35 ud Cableado de conexión entre sensores y Estación 152,30 
 MBQIN0A36 ud Sensor de ultrasonidos 320,00 
 MBQIN0A37 ud Electrónica, display de caudal y cable 380,00 
 MBQIN0A38 ud Soporte de acero galvanizado y caja derivación y cable para alim 70,11 
 MBQIN0A39 m Cable de 2 conductores 2,04 
 MBQIN0A40 m Tubo de acero galvanizado métrica 50 5,66 
 MBQIN0A41 m Tubo plástico reforzado, métrica 63 2,64 
 MBQIN0A42 ud Estación automática de adquisición de datos, completa con todos 8.362,89 
 MBQIN0A43 m Cable de comunicaciones, 6 conductores, trenzado por pares 2,72 
 MBQIN0A44 ud Armario para alojar los equipos con elementos internos de conexi 220,00 
 MBQIN0A45 ud Convertidor RS/485 a F.O., latiguillos y empalmes 700,00 
 MBQIN0A46 m Cable de comunicaciones de fibra óptica 3,58 
 MBQIN0A47 ud Ordenador completo con periféricos 3.716,91 
 MBQIN0A48 ud Equipo SAI 10 min 919,75 
 MBQIN0A49 m Cable de alimentación eléctrica 3x1.5 mm2 RFV 06/1 KV 1,51 
 MBQIN0A50 ud Caja de derivación eléctrica con todos sus elementos 18,49 
 MBQIN0A51 ud Caja de protecciones con todos los elementos internos de conexió 250,00 
 MBQIN0A52 ud Descargadores, fusibles, magnetotérmico, diferencial rearmable 550,00 
 MBQIN0A53 ud PIacas de cobre, grapas y 30 m de cable de cobre desnudo 167,54 
 MBQIN0A54 ud Caja de registro con puente comprobador y arqueta de registro 132,98 
 MBQIN0A55 ud Suministro del Programa de presas y licencia de uso 4.200,00 
 MBQIN0A56 ud Encuadernación, fotografías, fotocopias, varios para la presenta 434,96 
 MBQIN0A57 ud Ternas de base de elongómetro 165,00 
 MBQIN0A58 ud Elongámetro digital 325,10 
 MCOMU006 ud Compuerta mural  2750x3100 66.185,00 
 MCT1007.1 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P25 DN 2200 6.312,00 
 ME2600111 ud Perchero. 30,00 
 MME2600112 ud Papelera 15,00 
 MP20AE060 ud Acumulador eléctrico 200 l. 680,00 
 MP23FJ030 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 54,64 
 MP23FJ260 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 142,11 
 MSAI10KCA ud SAI 10 KVA 2.450,00 
 MT0101020 m³ Arena de río 0/5 mm. 10,06 
 MT0101230 m² Piedra granítica irregular de 8/10 cm de espesor 52,91 
 MT0104010 ud Bloque hueco de horm, a cara vista, blanco, 40x20x20 cm.+pp.ac+h 2,36 
 MT0105030 t Cemento CEM I 32,5 93,15 
 MT0105070 t Cemento CEM II/B-P 32,5 115,02 
 MT0105090 t Cemento blanco V-B/20 sacos 130,55 
 MT0105130 m³ Lechada de cemento blanco V-B/20 75,14 
 MT0107020 t Yeso Y-25 F 35,30 
 MT030110 m² Cubierta de tabique palomero de ladrillo hueco y rasillon 38,68 
 MT0302070 m Alféizar de piedra artificial, de color blanco, de 30x5 cm. 20,11 
 MT0302090 ud Teja cerámica curva 40x19 cm. 0,35 
 MT0304010 m² Azulejo blanco 15x15 cm. 10,58 
 MT0313010 m² Pavimento de terrazo 40x40 cm. 11,74 
 MT0313030 m² Pavimento para uso industrial 21,95 
 MT0314010 kg Liquido de curado 130 2,15 
 MT0314020 m Sellado de juntas 4 mm. 5,77 
 MT0314030 kg Resina sintética mezclada con arena de cuarzo 2,64 
 MT0315050 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60 cm. 10,68 
 MT0705010 m² Malla electrosold. 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2 2,20 
 MT0705035 m² Malla 15x30x5; 1,564 kg/m2. 0,63 
 MT0801030 m² Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas 16,36 
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 MT08077775N ud Silla despacho 142,75 
 MT08077777N ud Mesa despacho 147,85 
 MT08077779N ud Mesa taller 715 x 205 93,72 
 MT1001030 ud Ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm. 0,27 
 MT1001050 ud Ladrillo perforado 24x11,5x7 cm. 0,10 
 MT1001060 ud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,09 
 MT1004010 ud Bloque de hormigón forjado viguetas 60x23x22 cm.+4.5kg acero/m2 4,00 
 MT1012.1 m² Placa translucida plana de policarbonato 14,03 
 MT11702 Ud Cuneta prefabricada 42/32x33x52 cm 25,00 
 MT1301020 m² Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas 121,43 
 MT1302030 m² Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío 212,00 
 MT1302070 m² Carpintería metálica de aluminio anodizado mate 379,00 
 MT1401150 m² Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras 10,71 
 MT1401250 m Sellado silicona 0,50 
 MT17 m Pilona de hormigón 28,64 
 MT1704010 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,97 
 MT1706020 l Pintura plástica mate 2,16 
 MT2301090 m Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 800 mm 69,43 
 MT2301110 m Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 1000 mm 100,86 
 MT2301130 m Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 1200 mm 137,13 
 MT2310050 ud Junta goma para tub. h.a. Ø 800 9,10 
 MT2310060 ud Junta goma para tub. h.a. Ø 1000 12,40 
 MT2310070 ud Junta goma para tub. h.a. Ø 1200 14,89 
 MT2311010 kg Lubricante para tubos hormigón 3,50 
 MT6704060 ud V.aliv.pil.pis.PN25 Ø400 24.314,39 
 MT6VM1000.16M ud V.mar.mot. PN 16 Ø1000 l 25.100,00 
 MT6VM1000.25M ud V.mar.mot. PN 25 Ø1000 l 32.500,00 
 MT6VM1100.16M ud V.mar.mot. PN 16 Ø1100 l 28.800,00 
 MT6VM1300.16M ud V.mar.mot. PN 16 Ø1300 l 36.400,00 
 MT6VM1500.16M ud V.mar.mot. PN 16 Ø1500 l 44.000,00 
 MT6VM1600.16M ud V.mar.mot. PN16 Ø1600 l 48.100,00 
 MT6VM1800.16M ud V.mar.mot. PN 16Ø1800 l 57.040,00 
 MT6VM1800.25M ud V.mar.mot. PN 25 Ø1800 l 71.300,00 
 MT6VM1900.16M ud V.mar.mot. PN 16 Ø1900 l 61.760,00 
 MT6VM2200.16M ud V.mar.mot. PN16 Ø2200 73.480,00 
 MT6VM700.16M ud V.mar.mot. PN 16 Ø700 l 10.160,00 
 MT6VM900.16M ud V.mar.mot. PN 16 Ø900 l 14.300,00 
 MT7113040 ud Filtro globo PN 16 Ø250 3.258,24 
 MT7113070 ud Filtro globo PN 16 Ø400 8.013,04 
 MT7220010 ud Manómetro en baño de glicerina 49,98 
 MT7220021N ud Válv. bola 1" 35,84 
 MT8148010N ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 
 MT81480111N ud Relé termico y transf 30,92 
 MT81480112N ud Contactor 116,49 
 MT81480113N ud Int. crepuscular 95,00 
 MT8148012N ud Inter. automát. 10 A 4.5 KA 25,00 
 MT81480130N ud Transformador 230-24/48V monof. 42,00 
 MT8148032N ud Inter. automát. 40 A 25 KA 130,83 
 MT8148040N ud Inter. automát. 63 A 50 KA 293,92 
 MT8148060 ud Inter. automát. 160 A 65 KA 422,46 
 MT8152020 m Tubería PVC 110 mm. 4,77 
 MT8153020 ud Codo 87º m-h PVC evac. 110 mm. 1,70 
 MT8154020 ud Manguito unión h-h PVC 110 mm. 2,23 
 MT8155020 ud Sujección bajantes PVC 110 mm. 1,11 
 MT8155200 ud Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C. 18,19 
 MT8156010 kg Adhesivo para PVC 15,83 
 MT8156020 m Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes 11,93 
 MT8165010 ud Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada blanco 120,00 
 MT8165020 ud Grifería lavabo 73,00 
 MT8165030 ud Válvula para lavabo de 32 mm. c/cadena 3,29 
 MT8165040 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,62 
 MT8165050 ud Plato de ducha 70x70 porcelana vitrificada 96,34 
 MT8165060 ud Grifería ducha 63,00 
 MT8165070 ud Válvula desagüe ducha D90 26,50 
 MT8165080 ud Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco 179,57 
 MT8165090 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,94 
 MT8165160 ud Conjunto accesorios baño 124,16 
 MT8515040 ud Kit tutor 1 pie rollizo de pino torneado 8 cm diámetro 3,43 
 MT9000100 m Barrera seguridad doble onda galv. 19,52 
 MT9000101 ud Poste metálico C-120 de 1500mm. 26,24 
 MT9000102 ud Placa anclaje p/barrera seguridad 2,54 
 MT9000103 ud Juego tornillería barrera seguridad permanente 7,93 
 MT9000104 ud Separador barrera seguridad 8,33 
 MT9000105 ud Captafaro 2 caras barrera seguridad 1,98 
 MT9000106 ud Terminal tope final 54,71 
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 MT9601190 m Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40cm de plástico 125,00 
 MT9602020 m Vigueta de hormigón prefabricado 5,34 
 MT9609050N ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 
 MT9609060N ud Int.aut.diferencial 16/25/40/63- 30 mA 142,59 
 MTAABMET m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de 5,99 
 MTAD01 kg Adhesivo resina epoxi. 5,83 
 MTB1003.1 m Tubería de acero L275, Ø 2232 mm. esp. 16 mm. 760,00 
 MTMORTING1 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 36,25 
 MTP03EP050 m. Pilar prefabricado hgón. 50x60cm 321,00 
 MTP20AE140 ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 4,20 
 MTPyU1321e10 ud pp. de piezas y uniones DN1321 e=10 25,18 
 MTPyU1321e8 ud pp. de piezas y uniones DN1321 e=8 11,45 
 MTPyU1524e095 ud pp. de piezas y uniones DN1524 e=9.5 37,15 
 MTPyU1524e105 ud pp. de piezas y uniones DN1524 e=10.5 41,26 
 MTPyU1524e16 ud pp. de piezas y unionesDN1524 e=16 85,89 
 MTPyU1626e10 ud pp. de piezas y uniones DN 1626 e=10 43,16 
 MTPyU1626e125 ud pp. de piezas y uniones DN 1626 e=12.5 65,79 
 MTPyU1626e16 ud pp. de piezas y uniones DN 1626 e=16 85,89 
 MTPyU1829115 ud pp. de piezas y uniones DN1829 e=11.5 57,80 
 MTPyU1829125 ud pp. de piezas y uniones  DN1829 e=12.5 67,10 
 MTPyU1829125a ud pp. de piezas y uniones  DN1829 e=12.5 L355 77,46 
 MTPyU182913 ud pp. de piezas y uniones   DN1829 e=13 78,06 
 MTPyU182914 ud pp. de piezas y uniones  DN1829 e=14 89,41 
 MTPyU182914a ud pp. de piezas y uniones  DN1829 e=14 L355 97,18 
 MTPyU182915 ud pp. de piezas y uniones  DN1829 e=15 89,33 
 MTPyU182918 ud pp. de piezas y uniones  DN1829 e=18 113,91 
 MTPyU1829e115 ud pp. de piezas y uniones  DN1829 e=11.5 64,87 
 MTPyU1930e13 ud pp. de piezas y uniones  DN1930 e=13 71,23 
 MTPyU2032e14 ud pp. de piezas y uniones  DN2032 e=14 87,45 
 MTPyU2032e14a ud pp. de piezas y uniones  DN2032e=14 L355 89,35 
 MTPyU2032e15 ud pp. de piezas y uniones  DN2032 e=15 97,43 
 MTPyU2032e15a ud pp. de piezas y uniones  DN2032e=15 L355 97,43 
 MTPyU2032e16 ud pp. de piezas y uniones  DN2032 e=16 112,54 
 MTPyU2500e20 ud pp. de piezas y uniones  DN2500 e=20 152,53 
 MTPyU400e4 ud pp. de piezas y uniones  DN400e=4 1,25 
 MTPyU400e6 ud pp. de piezas y uniones  DN400e=6 1,65 
 MTPyU500e8 ud pp. de piezas y uniones  DN500e=8 1,89 
 MTPyU600e6 ud pp. de piezas y uniones  DN600e=6 2,06 
 MTPyU762e6 ud pp. de piezas y uniones  DN762 e=6 2,02 
 MTPyU813e125 ud pp. de piezas y uniones  DN813 e=12.5 3,15 
 MTPyU813e64 ud pp. de piezas y uniones  DN813 e=6.4 1,40 
 MTSELLADF m Sellado con adhesivo en frío especial para metales. 1,20 
 MTT0400.4B m Tubería de acero L355, Ø 400 mm. esp. 4.0 mm. 97,56 
 MTT0500.8.0B m Tubería de acero L355, Ø 505mm. esp. 8.0 mm. 113,16 
 MTT0800.12.5B m Tubería de acero L355, Ø 813mm. esp. 12.5 mm. 275,40 
 MTT0800.6.4A m Tubería de acero L275, Ø 813mm. esp. 6.4mm. 138,89 
 MTT1300.10.0A m Tubería de acero L275, Ø 1321mm. esp. 10.0 mm. 336,63 
 MTT1300.8.0A m Tubería de acero L275, Ø 1321mm. esp. 8.0 mm. 269,30 
 MTT1500.10.5A m Tubería de acero L275, Ø 1524 mm. esp. 10.5 mm. 400,07 
 MTT1500.16.0A m Tubería de acero L275, Ø 1524 mm. esp. 16.0mm. 609,63 
 MTT1500.9.5A m Tubería de acero L275, Ø 1524 mm. esp. 9.5 mm. 361,97 
 MTT1626.10.0A m Tubería de acero L275, Ø 1626mm. esp. 10.0 mm. 402,48 
 MTT1626.12.5A m Tubería de acero L275, Ø 1626mm. esp. 12.5 mm. 503,09 
 MTT1626.16.0A m Tubería de acero L275, Ø 1626mm. esp. 16.0 mm. 643,96 
 MTT1800.11.0B m Tubería de acero L355, Ø 1829mm. esp. 11.0 mm. 488,30 
 MTT1800.11.5A m Tubería de acero L275, Ø 1829mm. esp. 11.5 mm. 510,49 
 MTT1800.12.5A m Tubería de acero L275, Ø 1829mm. esp. 12.5 mm. 554,88 
 MTT1800.12.5B m Tubería de acero L355, Ø 1829mm. esp. 12.5 mm. 563,32 
 MTT1800.13.0B m Tubería de acero L355, Ø 1829mm. esp. 13.0 mm. 585,85 
 MTT1800.14.0A m Tubería de acero L275, Ø 1829mm. esp. 14.0mm. 621,47 
 MTT1800.14.0B m Tubería de acero L355, Ø 1829mm. esp. 14.0 mm. 630,92 
 MTT1800.15.0A m Tubería de acero L275, Ø 1829mm. esp. 15.0 mm. 665,86 
 MTT1800.18.0A m Tubería de acero L275, Ø 1829mm. esp. 18.0 mm. 799,03 
 MTT1900.13.0A m Tubería de acero L275, Ø 1930mm. esp. 13.0mm. 603,05 
 MTT200.20.0A m Tubería de acero L275, Ø 2500mm. esp. 20.0 mm. 1.146,76 
 MTT2000.14.0A m Tubería de acero L275, Ø 2000mm. esp. 14.0 mm. 676,71 
 MTT2000.14.0B m Tubería de acero L355, Ø 2000mm. esp. 14.0 mm. 687,00 
 MTT2000.15.0A m Tubería de acero L275, Ø 2000mm. esp. 15.0 mm. 725,05 
 MTT2000.15.0B m Tubería de acero L355, Ø 2000mm. esp. 15.0 mm. 736,07 
 MTT400.6 m Tubería de acero L275, Ø 400 mm. esp. 6 mm. 97,49 
 MTT600.6 m Tubería de acero L275, Ø 600 mm. esp. 6 mm. 117,49 
 MTT762.6 m Tubería de acero L275, Ø 762mm. esp. 6 mm. 123,67 
 MTUB1000.1 m Tubería de PP 300 mm PN10 103,63 
 MTUOT001 ud Ensayos previos y posteriores para comprobar calidad 600,00 
 MTUOT002 ud Informe final terraplén 400,00 
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 MTVEP020 ud Válvula de esfera 1/2" 4,70 
 MTVH1 m Viga prefabricada HA portacanal  tipo H 256,61 
 MTVHB400 ud Válvula Howell-Bunger DN 400 mm 35.188,56 
 MTVHB600 ud Válvula Howell-Bunger DN 600 mm 43.188,56 
 MU08077773N.1 ud Instalación de red general de agua 2.500,00 
 MU08077781N ud Instalación de desagüe 1.200,00 
 MU08077782N.1 ud Instalación de aire acondicionado 2.500,00 
 MU08077783N ud Instalación de calefacción 1.200,00 
 MVP1013.1 m² Viga prefabricada tubular correas tipo VT-25 28,88 
 MZZP1112.1 m Viga prefabricada tipo Delta G182 T 10 311,00 
 MZZP1112.2 m Viga prefabricada tipo Delta G136 T 2 288,00 
 MZZP1117.1 m Canalón de acero galvanizado 17,82 
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 ELECLM1C02 ud Refuerzo, adecuación y acometida EPC02 8.500,00 

 ELECLM1DC ud Refuerzo, adecuación y acometida Deriv. Corella 10.500,00 

 ELECLM1T11 ud Refuerzo, adecuación y acometida Toma-11 13.390,00 

 ELECLM1T13 ud Refuerzo, adecuación y acometida Toma-13 6.244,00 

 ELECLM1T13B ud Refuerzo, adecuación y acometida Toma-13B 15.780,00 

 ELECLM1T16 ud Refuerzo, adecuación y acometida Toma-16 18.865,00 

 ELECLM1T20 ud Refuerzo, adecuación y acometida Toma-20 15.250,00 

 ELECLM1T21 ud Refuerzo, adecuación y acometida Toma-21 12.300,00 

 OTINY001 u medios auxiliares para estudio de mezcla para filtraciones 4.000,00 

 OTINY003 Ud Posicionamiento de obturador 9,50 

 OTLU001 ud Ensayo de permeabilidad Lugeon 110,00 

 OTLU002 U Operación de obturación para ensayo de permeabilidad tipo Lugeon 25,02 

 OTRO-BYPASS1 m Bypass conexionado reposición servicios pluviales/ saneam 3,15 

 OTRO-CANON1 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 

 OTRO-CANON3 m³ Canon tratamiento residuos peligroso 5,93 

 OTRO-CORT1 ud Tasas corte programado+tramitación 850,00 

 OTRO-ELECAP3 Ud Legalización BT alum. public.+OCA´s 467,83 

 OTRO-ELECBT1 ud Legalización inst.elec. baja tensión 3.297,87 

 OTRO-ELECMT Ud Legalización LAT 2.871,89 

 OTRO-GAS1 m Tasas corte línea de gas 7,17 

 OTRO-GRAVIM ud Localización de servicios mediante gravimetría 107,53 

 OTRO-PANT02C Ud desplazamiento entre tajos hincas de cualquier diámetro 3.136,33 

 OTRO-SOSTEN1 ud Material vario sostenimiento servicios 53,95 

 OTRO-SOSTEN2 Ud material sostenimiento postes aéreos 103,97 

 OTRO-TUBPRUEB m Pruebas tuberías estanqueidad varios diámetros 1,95 

 OTRO-VAR1 Ud Legalización CTE 2.610,80 

 OTROCAR016A Ud Obra civil, montaje e instalación tamo OT-T12 12.000,00 

 OTROCAR016B Ud Obra civil, montaje e instalación tamo T12-DC 5.000,00 

 OTROCAR016C Ud Obra civil, montaje e instalación tamo (DC-T14/15 Y DC-T21) 7.500,00 

 OTROHIN2000A1 ud Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2000-2500 38.000,00 

 OTROHIN2000A2 ud Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2000-2500 38.000,00 

 OTROHIN2000A3 ud Traslado interior obra escudo cerrado hinca DN 2000-2500 16.000,00 

 OTROHIN2000B1 ud Implantación equipo abierto cerrado hinca DN 2000-2500 3.800,00 

 OTROHIN2000B2 ud Retirada equipo escudo abierto hinca DN 2000-2500 3.800,00 

 OTROHIN2000B3 ud Traslado interior obra escudo abierto hinca DN 2000-2500 2.500,00 

 OTROHINCTUB01 m sobrecoste inst. int. hinca DN 2000-2500+p.p. patines 85,00 

 OTROP102AMBPY ud Restauración amb. Balsa Tudela s/  req. GN 90.000,00 

 OTROVAR4A Ud Emisión periódico 550,00 

 OTROVAR4B Ud Publicidad radiofónica 460,00 

 OTROVAR4C Ud WEB y seguimiento 5.500,00 

 OTROVAR4D Ud Folletos tripticos 16,00 

 OTROVAR4E Ud Reportaje fotográfico 2.600,00 

 OTROVAR4F Ud Presentación actos varios y CD 3D 3.600,00 

 OTROVAR4H Ud Monolito actuación 1.600,00 

 PRUEB132108 ud pp. Pruebas de la instalación DN1321 e=8 64,61 
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 PRUEB132110 ud pp. Pruebas de la instalación DN1321 e=10 71,07 

 PRUEB1524095 ud pp. Pruebas de la instalación DN1524 e=9.5 73,48 

 PRUEB1524105 ud pp. Pruebas de la instalación DN1524 e=10.5 81,56 

 PRUEB152416 ud pp. Pruebas de la instalación DN1524 e=16 102,07 

 PRUEB162610 ud pp. Pruebas de la instalación DN1626 e=10 84,46 

 PRUEB1626125 ud pp. Pruebas de la instalación DN1626 e=12.5 95,02 

 PRUEB162616 ud pp. Pruebas de la instalación DN1626 e=16 121,42 

 PRUEB1829115 ud pp. Pruebas de la instalación DN1829 e=11.5 106,70 

 PRUEB1829115a ud pp. Pruebas de la instalación DN1829 e=11.5 L355 106,70 

 PRUEB1829125 ud pp. Pruebas de la instalación DN1829 e=12.5 120,01 

 PRUEB1829125a ud pp. Pruebas de la instalación DN1829 e=12.5 L355 112,59 

 PRUEB182913 ud pp. Pruebas de la instalación DN1829 e=13 119,90 

 PRUEB182914 ud pp. Pruebas de la instalación DN1829 e=14 121,01 

 PRUEB182914a ud pp. Pruebas de la instalación DN1829 e=14 L355 121,01 

 PRUEB182915 ud pp. Pruebas de la instalación DN1829 e=15 136,63 

 PRUEB182918 ud pp. Pruebas de la instalación DN1829 e=18 158,63 

 PRUEB193013 ud pp. Pruebas de la instalación DN1930 e=13 138,31 

 PRUEB203214 ud pp. Pruebas de la instalación DN2032 e=14 151,09 

 PRUEB203214a ud pp. Pruebas de la instalación DN2032 e=14 L355 153,00 

 PRUEB203215 ud pp. Pruebas de la instalación DN2032 e=15 159,02 

 PRUEB203215a ud pp. Pruebas de la instalación DN2032 e=15 L355 163,09 

 PRUEB203216 ud pp. Pruebas de la instalación DN2032 e=16 172,02 

 PRUEB205020 ud pp. Pruebas de la instalación DN2032 e=20 305,44 

 PRUEB400 ud pp. Pruebas de la instalación DN400 e=4 11,02 

 PRUEB4006 ud pp. Pruebas de la instalación DN400 e=6 13,53 

 PRUEB500 ud pp. Pruebas de la instalación DN500 12,72 

 PRUEB6006 ud pp. Pruebas de la instalación DN600 e=6 16,72 

 PRUEB7626 ud pp. Pruebas de la instalación DN762 e=6 17,88 

 PRUEB813125 ud pp. Pruebas de la instalación DN813 e=12.5 43,10 

 PRUEB81364 ud pp. Pruebas de la instalación DN813 e=6.4 20,28 
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 P-101AMB-MP01 mes Protección atmosférica antipolvo+barredora 
 Protección atmosférica antipolvo mediante el riego de caminos y accesos con cuba de agua y limpieza mediante 
 barredora con presencia permanente en obra  en tramos DC-T21;DC-T14/15. 

 MAO-007 6,000 h Peón general 23,15 138,90 
 MAQ-021A 15,000 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 118,20 
 MAQ-005A2 80,000 h Camión cisterna  5.000 l. 26,27 2.101,60 
 Suma la partida ...................................................................  2.358,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 141,52 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.500,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 P-101AMB-MP03 m Jalonamiento de protección malla 

 Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas 
 por malla de balizamiento plástica, con posterior reutilización en obra. 4 usos, incluido montaje y desmontaje. 

 MAO-007 0,020 h Peón general 23,15 0,46 
 MAT8JALON-01 0,333 ud Barra acero jalonamiento 0,22 0,07 
 MAT8JALON-02 1,100 m Cinta plástica balizamiento 0,19 0,21 
 MAT8JALON-03 1,000 m Malla plástica balizamiento 0,94 0,94 
 Suma la partida ...................................................................  1,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P-101AMB-MP05 m Barrera de retención sedimentos 

 Barrera de retención de sedimentos formada por pacas de paja de cereal fijadas al terreno mediante estacas. 

 MAO-002 0,020 h Encargado general 37,60 0,75 
 MAO-007 0,100 h Peón general 23,15 2,32 
 MAQ-002A2 0,002 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 0,06 
 MAT8BAR01 3,000 ud Paca de paja cereal 100x60x40 cm 0,44 1,32 
 MAT8BAR02 0,500 ud Estaca madera 2m d=80 mm 2,08 1,04 
 Suma la partida ...................................................................  5,49 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P-101AMB-MP06 ud Balsa de decantación provisional zona instalaciones 

 Balsa de decantación provisional para zona de instalaciones incluso excavación, carga y transporte de tierras a 
 vertedero e imperabilización con lámina de geotextil. 

 MAO-002 2,000 h Encargado general 37,60 75,20 
 MAO-007 20,000 h Peón general 23,15 463,00 
 MAQ-002A1 5,700 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 166,84 
 MAQ-004A2 4,000 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 96,08 
 MAT3GEOTEX1 4,000 m² Geotextil Geotesán NT-30 295g/m2 1,11 4,44 
 Suma la partida ...................................................................  805,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 48,33 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  853,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 P-101AMB-MP09 m Jalonamiento de protección cinta 

 Jalonamiento de protección formado por barras de acero corrugado de 2m clavadas al terreno cada 3m, y unidas 
 por una cinta de balizamiento plástica bicolor. Con reutilización en campo hasta 4 usos. 

 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAT8JALON-01 0,333 ud Barra acero jalonamiento 0,22 0,07 
 MAT8JALON-02 1,100 m Cinta plástica balizamiento 0,19 0,21 

 Suma la partida ...................................................................  0,51 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 P-101AMB-MP10 ud Protector de fauna 
 Protector de fauna: Instalación de vallas plásticas y elementos necesarios. 

 MAO-007 0,500 h Peón general 23,15 11,58 
 MAT8JALON-04 1,100 m Protector fauna 1,56 1,72 
 Suma la partida ...................................................................  13,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,80 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 P-101AMB-MP12 ud Conjunto de medidas protec. fauna 
 Conjunto de medidas de protección de fauna conformado por: nstalación de bandas antideslizantes sobre las pare- 
 des cada 20, y de una rampa, para evitar el ahogamiento de la fauna y facilitar su salida;  o     Instalación de una 
 doble rejilla en entrada y salida de la balsa;  Instalación de de pasillos pasa el paso de fauna;  Instalación de islas 
 flotantes (4 m2) cada 600 m2 de extensión de agua, cubiertas de vegetación palustre, para crear refugios de fauna. 
  

 MAO-007 10,000 h Peón general 23,15 231,50 
 MATAMBPL12 1,100 Ud Protecc fauna en balsa 4.250,00 4.675,00 
 Suma la partida ...................................................................  4.906,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 294,39 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.200,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P-102AMB-PL01 m² Preparación del terreno y laboreo mecánico 
 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. 
 de profundidad y dos pases, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad, i/ remate 
 manual de bordes y zonas especiales. 

 MAO-007 0,001 h Peón general 23,15 0,02 
 MAQ-030 0,005 h Arado bisurco para tractor 1,78 0,01 
 MAQ-032 0,005 h Tractor s/neumáticos con sembradora y arado bisurco 50 KW 16,49 0,08 
 Suma la partida ...................................................................  0,11 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 P-102AMB-PL06 Pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm densidad <=750 pies/ha c/mat (R.E.A.) 

 Corta manual de pies, con un diámetro normal superior a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 
 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento 
 correspondiente a la intensidad de corte. Incluyendo carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, incluido 
 canon de vertido, herramientas y medios auxiliares. 

 MAO-006 1,000 h Peón especialista 23,84 23,84 
 MAO-007 5,000 h Peón general 23,15 115,75 
 MAQ-004A4 0,020 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 0,73 
 MAQ-008A 5,000 h Motosierra de 2,8/5 cv (48-70 cm), s/MO 1,48 7,40 
 OTRO-CANON1 2,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 9,20 

 Suma la partida ...................................................................  156,92 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,42 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  166,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL001 m² Hidrosiembra incluso rastrillado y tapado 

 Hidrosiembra incluso rastrillado previo de taludes y tapado posterior de la hidrosiembra en una segunda pasada, 
 ejecutado la hidrosiembra y el tapado en la misma jornada,  de especies rústicas, hérbaceas y arbustivas, incluso 
 estabilizante de suelos, abonos de liberación lenta, mulch, rastrillado de superficie y primeros riegos hasta su total 
 nacimiento o 1ª siega. 

 MAO-002 0,005 h Encargado general 37,60 0,19 
 MAO-006 0,005 h Peón especialista 23,84 0,12 
 MAQ-027 0,005 h vehículo todotereno-pick up 13,04 0,07 
 MAT-AGUA 0,008 m³ Agua 0,99 0,01 
 MAT-HIDRO01 0,035 kg Mezcla de semilla 3,00 0,11 
 MAT-HIDRO02 0,005 l Acido húmico 2,17 0,01 
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 MAT-HIDRO03 0,060 kg Estabilizante 2,79 0,17 
 MAT-HIDRO04 0,280 kg Mulch de fibra corta 0,40 0,11 
 MAT-PT159 0,010 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 2,17 0,02 
 MAQ1008040 0,020 h Hidrosembradora s/remolque 1400 l 38,50 0,77 

 Suma la partida ...................................................................  1,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL002 ud Plantación de Juniperus phoenicea 0,1-0,2m en contenedor 

 Plantación de Juniperus phoenicea 0,1-0,2m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diáme- 
 tro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de 
 estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 23,84 0,24 
 MAQ-002A5 0,010 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,12 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL201 1,000 ud Juniperus phoenicea 0,1-0,2m contenedor 0,57 0,57 

 Suma la partida ...................................................................  1,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL003 ud Plantación de Artemisia herba-alba 0,2-0,5m en contenedor 
 Plantación de Artemisia herba-alba 0,2-0,5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diáme- 
 tro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de 
 estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 23,84 0,24 
 MAQ-002A5 0,010 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,12 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL202 1,000 ud Artemisia herba-alba 0,2-0,5 contenedor 1,21 1,21 
 Suma la partida ...................................................................  2,29 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL004 ud Plantación de Juniperus oxycedurs 0,1-0,2m en contenedor 
 Plantación de Juniperus oxycedrus 0,1-0,2m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diá- 
 metro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte 
 de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 23,84 0,24 
 MAQ-002A5 0,010 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,12 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL203 1,000 ud Juniperus oxycedrus 0,1-0,2m contenedor 0,68 0,68 
 Suma la partida ...................................................................  1,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL01 ud Plantación de Genista scorpius 0.3-0.5m en contenedor 
 Plantación de Genista scorpius 0.3-0.5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 
 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiér- 
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 col y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 23,84 0,24 
 MAQ-002A5 0,010 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,12 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL001 1,000 ud Genista scorpius 03-05m contenedor 0,38 0,38 
 Suma la partida ...................................................................  1,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL02 ud Plantación de Suaeda vera 0,2-0,4m en contenedor 
 Plantación de Suaeda vera 0,2-0,4m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 40 
 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol 
 y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 23,84 0,24 
 MAQ-002A5 0,010 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,12 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL002 1,000 ud Suaeda vera 0,2-0,4m contenedor 0,51 0,51 
 Suma la partida ...................................................................  1,59 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL03B ud Plantación de Pinus halepensis de 1,0-1,5 m en contenedor 

 Plantación de Pinus halepensis de 1,0-1,5 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40x40x40 cm 
 con miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, tutor, alcor- 
 cado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAQ-005B 0,010 h Camión cisterna 20.000l 39,00 0,39 
 MAQ-002A 0,010 h Retroexcavadora orugas hidráulica 51/70 cv 39,00 0,39 
 MAT-PT10 1,000 ud Tutor plantaciones+amarre 2,50 2,50 
 MAT-AGUA 0,010 m³ Agua 0,99 0,01 
 MAT-PT110 1,000 kg Estiércol 0,05 0,05 
 MAT-PT159 0,002 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 2,17 0,00 
 MAT-PL01 1,000 ud Pinus halepensis 1,0-1,5 m en contenedor 5,00 5,00 
 MAO-006 0,005 h Peón especialista 23,84 0,12 
 Suma la partida ...................................................................  8,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,53 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL04 ud Plantación de Salsola vermiculata 0,2-0,4m en contenedor 
 Plantación de Salsola vermiculata 0,2-0,4m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diáme- 
 tro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de 
 estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 23,84 0,24 
 MAQ-002A5 0,010 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,12 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL004 1,000 ud Salsola vermiculata 0,2-0,4m contenedor 0,55 0,55 
 Suma la partida ...................................................................  1,63 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL05 ud Plantación de Santolina chamaecyparissus 0,2-0,4m en contenedor 
 Plantación de Santolina chamaecyparissus 0,2-0,4m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm 
 de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, 
 aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 23,84 0,24 
 MAQ-002A5 0,010 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,12 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL005 1,000 ud Santolina chamaecyparissus 0,2-0,4 contenedor 0,34 0,34 

 Suma la partida ...................................................................  1,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL06 ud Plantación de Ononis fruticosa 0,2-0,4m en contenedor 

 Plantación de Ononis fruticosa 0,2-0,4m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 
 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiér- 
 col y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 23,84 0,24 
 MAQ-002A5 0,010 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,12 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL006 1,000 ud Ononis fruticosa 0,2-0,4m contenedor 1,02 1,02 

 Suma la partida ...................................................................  2,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL07 ud Plantación de Linum suffruticosum 0,2-0,4m en contenedor 

 Plantación de Linum suffruticosum 0,2-0,4m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diáme- 
 tro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de 
 estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 23,84 0,24 
 MAQ-002A5 0,010 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,12 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL008 1,000 ud Linum suffuticosum 0,2-0,4m contenedor 1,30 1,30 
 Suma la partida ...................................................................  2,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL08 mes Mantenimiento de plantaciones, riego y reposición extraordinaria 
 Mantenimiento de plantaciones, mediante a aplicación de riego, reposición de marras, realización de podas de real- 
 ce necesarias y otras operaciones de mantenimiento. Ud de remoción y aireación de sustrato de alcorque de árbol 
 y arbusto grande realizado de forma manual, hasta 1m2 de superficie y una profundidad de 50 cm, incluyendo la 
 escarda y mezcla con el substrato de malas hierbas, herramientas y medios auxiliares. 

 MAO-007 12,000 h Peón general 23,15 277,80 
 MAQ-005A3 20,000 h Camión cisterna 10.000l 29,27 585,40 
 MATAGUA 50,000 m³ Agua 0,71 35,50 
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 Suma la partida ...................................................................  898,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 53,92 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  952,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL09 ud Plantación de Stipa parviflora 0,1-0,25m en contenedor 
 Plantación de Stipa parviflora 0,1-0,25m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro y 
 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de estiér- 
 col y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 23,84 0,24 
 MAQ-002A5 0,010 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,12 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL009 1,000 ud Stipa parviflora 0,1-0,25m contenedor 0,40 0,40 
 Suma la partida ...................................................................  1,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL10 ud Plantación de Rhamnus alaternus 0,2-0,5m en contenedor 
 Plantación de Rhamnus alaternus 0,2-0,5m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm de diámetro 
 y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte de es- 
 tiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 23,84 0,24 
 MAQ-002A5 0,010 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,12 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL200 1,000 ud Rhamnus alaternus 0,2-0,5m contenedor 0,47 0,47 
 Suma la partida ...................................................................  1,55 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL12B m² Formación de pasto gramineas y leguminosas 

 Formación de pasto por siembra de una mezcla de especies gramíneas y leguminosas, a determinar por la Direc- 
 ción de Obra, incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, 
 rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla. 

 MAO-007 0,005 h Peón general 23,15 0,12 
 MAQ-102AMB 0,010 h. Motocultor 60/80 cm. 3,41 0,03 
 MATP28MP012B 0,015 kg gramínea y leguminosa 2,70 0,04 
 Suma la partida ...................................................................  0,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL17I ud Plantación de Rubus ulmifolius 0,3-0.5m en contenedor 

 Plantación de Rubus ulmifolius extensa de 0,3-0,50m de altura en contenedor incluso apertura de hoyo de 40 cm 
 de diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, 
 aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 23,84 0,24 
 MAQ-002A5 0,010 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,12 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
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 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 MATPL0017I 1,000 ud Rubus ulmifolius  0,3-0,5m contenedor 0,48 0,48 

 Suma la partida ...................................................................  1,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL18 ud Plantación de Salix atrocinerea de 0,50-0,75 m en contenedor 

 Ud. Suministro y plantación de Salix atrocinerea (Sarga negra) de 0,50 a 0,75 m. de altura, suministrado en conte- 
 nedor, y plantación en hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m., incluso apertura manual del mismo, abonado, formación de al- 
 corque y primer riego. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-006 0,005 h Peón especialista 23,84 0,12 
 MAQ-002A1 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,29 
 MAQ-005A3 0,010 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,29 
 MATPL024 1,000 ud Salixatrocinerea de 0,5-0,75 m en contenedor 1,22 1,22 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MAT8PT159 0,002 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,00 

 Suma la partida ...................................................................  2,35 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL22 ud Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m en contenedor 
 Plantación de Rosmarinus officinalis de 0,2-0,3 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm de 
 diámetro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, 
 aporte de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,005 h Encargado general 37,60 0,19 
 MAO-006 0,060 h Peón especialista 23,84 1,43 
 MAQ-002A5 0,006 h Mini-retroexcavadora tipo-1 11,56 0,07 
 MAQ-005A3 0,008 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,23 
 MAT8PT159 0,020 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,04 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPL12 1,000 ud Rosmarinus officinalis 0,2-0,3 m en contenedor 0,22 0,22 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 
 Suma la partida ...................................................................  2,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL31A ud Plantación de Quercus coccifera 1,8-2,0m alt. CEP. 

 Quercus ilex  de 1,8-2,0m alt. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x 
 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque, tutor y primer riego. 

 MAO-002 0,100 h Encargado general 37,60 3,76 
 MAO-006 0,200 h Peón especialista 23,84 4,77 
 MAQ-002A1 0,050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 1,46 
 MAQ-005A3 0,010 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,29 
 MAT8PT159 0,002 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,00 
 MATAGUA 0,090 m³ Agua 0,71 0,06 
 MATPT10 1,000 ud Tutor plantaciones+amarre 1,85 1,85 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 
 MATPL31A 1,000 ud Quercus coccifera  14-16 cm. cep. 7,00 7,00 

 Suma la partida ...................................................................  19,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,15 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL34E ud Plantación de Rosa canina 20-30 cm. CONT. 
 Rosa canina de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., in- 
 cluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 MAO-002 0,020 h Encargado general 37,60 0,75 
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 MAO-006 0,040 h Peón especialista 23,84 0,95 
 MAQ-005A3 0,002 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,06 
 MAT8PT159 0,020 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,04 
 MATAGUA 0,016 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 
 MATPLP34E 1,000 ud Rosa canina 20-30 cm. cont. 0,61 0,61 

 Suma la partida ...................................................................  2,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL36 ud Plantación de Salvia  officinalis 20-30cm. CONT. 
 Salvia officialis (Salvia común) de 0,20 a 0,30 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 
 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados,  abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 MAO-002 0,020 h Encargado general 37,60 0,75 
 MAO-006 0,040 h Peón especialista 23,84 0,95 
 MAQ-005A3 0,002 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,06 
 MAT8PT159 0,020 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,04 
 MATAGUA 0,016 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPLP28EH052 1,000 ud Salvia officinalis 20-30 cm.ct. 0,78 0,78 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 
 Suma la partida ...................................................................  2,63 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL37 ud Plantación de Thymus vulgaris de 0,2-0,4 m en envase forestal 

 Plantación de Thymus vulgaris 0,2-0,4 m de altura en envase forestal, incluso apertura de hoyo de 30 cm de diá- 
 metro y 30 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte 
 de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,005 h Encargado general 37,60 0,19 
 MAO-006 0,050 h Peón especialista 23,84 1,19 
 MAQ-002A4 0,005 h Mini-retroexcavadora tipo-2 12,33 0,06 
 MAQ-005A3 0,008 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,23 
 MAT8PT159 0,020 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,04 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPL13 1,000 ud Thymus vulgaris 0,2-0,4 m en envase forestal 0,28 0,28 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 

 Suma la partida ...................................................................  2,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL38B ud Plantación de Crataegus monogyna de 0,6-0,8 m en contenedor 

 Plantación de Crataegus monogyna 0,6-0,8 m de altura en contenedor, incluso apertura de hoyo de 40 cm de diá- 
 metro y 40 cm de profundidad con barrena acoplada a miniexcavadora, suministro y colocación de planta, aporte 
 de estiércol y abono, relleno de hoyo, alcorcado y riego de implantación. 

 MAO-002 0,020 h Encargado general 37,60 0,75 
 MAO-006 0,085 h Peón especialista 23,84 2,03 
 MAQ-002A4 0,020 h Mini-retroexcavadora tipo-2 12,33 0,25 
 MAQ-005A3 0,007 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,20 
 MAT8PT159 0,030 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,05 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MATPL38B 1,000 ud Crataegus monogyna 0,6-0,8 m en contenedor 0,75 0,75 
 MATPT110 2,000 kg Estiercol 0,04 0,08 
 Suma la partida ...................................................................  4,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL39 ud Plantación de Salix alba de 1,0-1,5 m en cepellón 
 Plantación de Salix alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de 0,6x0,6x6,0 m abierto con retroexca- 
 vadora incluso apertura de hoyo, aporte de estiércol y abono, suministro y colocación de planta, relleno de hoyo, 



      

 

Adenda al 

Proyecto de Construcción de la segunda fase del Canal de Navarra 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra 
 CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN   PRECIO      SUBTOTAL   IMPORTE 
 

   Anejo nº 18: Justificación de precios.  
Cuadro de precios descompuestos 

  - 9 - 

 

 tutor, alcorcado, riego de implantación y colocación de protector de 120 cm de alto 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-006 0,005 h Peón especialista 23,84 0,12 
 MAQ-002A1 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,29 
 MAQ-005A3 0,010 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,29 
 MATPL04 1,000 ud Salix alba de 1,0-1,5 m en cepellón 3,29 3,29 
 MATPT10 1,000 ud Tutor plantaciones+amarre 1,85 1,85 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MAT8PT159 0,002 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,00 
 Suma la partida ...................................................................  6,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL39B ud Plantación de Populus alba de 1,0-1,5 m en cepellón 
 Populus alba de 1-2 savias de 1,0-1,5 m en cepellón en hoyo de 0,6x0,6x6,0 m abierto con retroexcavadora in- 
 cluso apertura de hoyo, aporte de estiércol y abono, suministro y colocación de planta, relleno de hoyo, tutor, al- 
 corcado, riego de implantación y colocación de protector de 120 cm de alto. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-006 0,005 h Peón especialista 23,84 0,12 
 MAQ-002A1 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,29 
 MAQ-005A3 0,010 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,29 
 MATPT10 1,000 ud Tutor plantaciones+amarre 1,85 1,85 
 MATPT110 1,000 kg Estiercol 0,04 0,04 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MAT8PT159 0,002 kg Abono NPK lenta lib. 3-6 meses 1,78 0,00 
 MATPL39B 1,000 ud Populus alba 1,0-1,5 m en cepellón 3,29 3,29 

 Suma la partida ...................................................................  6,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P-102AMBPL40 ud Tutor árbol+protector 

 protector y entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m de longitud y 8 cm de diáme- 
 tro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plan- 
 tación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm de an- 
 chura y tornillos galvanizados. 

 MT8515040 1,000 ud Kit tutor 1 pie rollizo de pino torneado 8 cm diámetro 3,43 3,43 
 MAO-006 0,040 h Peón especialista 23,84 0,95 

 Suma la partida ...................................................................  4,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P-102AMBPRY ud Proyecto de restauración ambiental Balsa Tudela 

 Proyecto de restauración ambiental en la zona de extracción de gravas de la Balsa de Tudela, con medidas espe- 
 cíficas para dar continuidad al enclave forestal de las laderas repobladas en el emplazamiento de la Balsa; otras 
 medidas de revegetación específicas para la conservación de la fauna del Área de Importancia para la Conserva- 
 ción de la Avifauna Esteparia del Entorno del Pulguer y medidas adicionales para el cumplimiento de los requisitos 
 establecidos en el Área de Especial Protección por Conectividad Territorial del Plan de Ordenación Territorial de 
 Navarra (POT-5); incluida la implantación de medidas adicionales propuestas por el Gobierno de Navarra. 

 OTROP102AMBPY 1,000 ud Restauración amb. Balsa Tudela s/  req. GN 90.000,00 90.000,00 

 Suma la partida ...................................................................  90.000,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5.400,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  95.400,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS 

 P-103AMBAR-03 km² Prospección arqueológica detallada, análisis y trabajo de campo 
 Prospección arqueológica intensiva de cobertura total en una superficie afectada de 1Km2, incluyendo excavacio- 
 nes, sondeos arqueológicos, medios humanos, maquinaria, material auxiliar necesario, análisis documental, pro- 
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 yecto de actuación arqueológica y trabajo de campo. Unidad completa 

 MAO-009B 80,000 h Arqueólogo. 54,54 4.363,20 
 MAO-007 60,000 h Peón general 23,15 1.389,00 
 MAQ-031 6,000 h Tractor ruedas  hasta 50 CV 12,80 76,80 
 MAQ-027 6,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 78,24 
 MAT8ARQ 1,000 ud Material informe arqueológico+p.p oficinas 250,00 250,00 
 Suma la partida ...................................................................  6.157,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 369,43 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.526,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 

 P-103AMBAR00A ud Informe arqueológico previo incl. tramitación autoriz. 

 Informe arqueológico previo incluidas tramitaciones y tasas. 

 MAO-009B 30,000 h Arqueólogo. 54,54 1.636,20 
 MAT8ARQ 1,000 ud Material informe arqueológico+p.p oficinas 250,00 250,00 

 Suma la partida ...................................................................  1.886,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 113,17 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.999,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 

 P-103AMBAR01A ud Proyecto arqueológico incl. tramitaciones 
 Proyecto arqueológico en el ámbito del tramo incluidas tramitaciones y pago de tasas en Organismo. 

 MAO-009B 50,000 h Arqueólogo. 54,54 2.727,00 
 MAQ-027 20,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 260,80 
 MAT8ARQ 1,000 ud Material informe arqueológico+p.p oficinas 250,00 250,00 

 Suma la partida ...................................................................  3.237,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 194,27 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.432,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 P-103AMBAR02A mes Seguimiento básico arqueológico de las obras+informe 

 Mes de control y seguimiento arqueológico de carácter básico con una estimación de visitas media de 1 día/sema- 
 na en el ámbito del tramo, realizado por equipo de técnicos cualificados en arqueología y paleontología, dotados 
 con medios materiales, vehículos. Incluso generación de informe de seguimiento mensual 

 MAO-009B 32,000 h Arqueólogo. 54,54 1.745,28 
 MAQ-027 32,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 417,28 
 MAT8ARQ 1,000 ud Material informe arqueológico+p.p oficinas 250,00 250,00 

 Suma la partida ...................................................................  2.412,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 144,75 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.557,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 P-103AMBAR02B día Seguimiento intensivo arqueológico de las obras+informe 
 Día de control y seguimiento arqueológico de carácter intensivo realizado por equipo de técnicos cualificados en ar- 
 queología y paleontología, dotados con medios materiales, vehículos. Incluida maquinaria de desbroce y excava- 
 ción, medios auxiliares necesarios y presencia permanente de técnicos, generación de informe de seguimiento 

 MAO-009B 6,000 h Arqueólogo. 54,54 327,24 
 MAQ-027 6,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 78,24 
 MAT8ARQ 0,200 ud Material informe arqueológico+p.p oficinas 250,00 50,00 
 MAO-007 4,000 h Peón general 23,15 92,60 
 MAQ-031 6,000 h Tractor ruedas  hasta 50 CV 12,80 76,80 
 OTRO-CANON1 0,200 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,92 
 Suma la partida ...................................................................  625,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 37,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  663,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO 
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 CÉNTIMOS 

 P-104AMBVA00A ud Redacción de PVA y  PVA y arqueológica 
 Redacción de Plan de Vigilancia Ambiental y Plan de vigilancia Arqueológica en el ámbito de la actuación 

 MAO-009A 12,000 h Biólogo o Técnico Medioambientalista 54,54 654,48 
 MAQ-027 2,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 26,08 
 MATAMB-011 1,500 ud Material informe ambiental+p.p oficinas 195,68 293,52 

 Suma la partida ...................................................................  974,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 58,44 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.032,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P-104AMBVA01A mes Informe de seguimiento ambiental de las obras 
 Informe mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental ambiental  de las obras incluyendo seguimiento 
 de ISO 14001, etiqueta ecológica y materiales de obra, permisos, tramitaciones a Organismos e informes de se- 
 guimiento de flora y fauna 

 MAO-009A 25,000 h Biólogo o Técnico Medioambientalista 54,54 1.363,50 
 MAQ-027 25,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 326,00 
 MATAMB-011 1,000 ud Material informe ambiental+p.p oficinas 195,68 195,68 

 Suma la partida ...................................................................  1.885,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 113,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.998,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE 
 CÉNTIMOS 

 P-104AMBVA02A mes Seguimiento acústico (ruido ambiental) 
 Medida de niveles de ruido en zona de obra. Desarrollada la medición a lo largo de una jornada laboral, con toma 
 de datos en diversos puntos de la obra, y elaboración de informes periódicos posteriores por especialista cualifica- 
 do, incluidos materiales y elementos auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-009A 4,000 h Biólogo o Técnico Medioambientalista 54,54 218,16 
 MAQ-027 4,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 52,16 
 MATAMB-011 1,000 ud Material informe ambiental+p.p oficinas 195,68 195,68 
 MATAMB-012 0,050 ud Equipo de medida acústico+med. aux. 2.664,87 133,24 

 Suma la partida ...................................................................  599,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 35,95 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  635,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 P-104AMBVA03A ud Informe especializado de flora 

 Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en inventario de especies vegeta- 
 les existente en la zona de actuación de actuación en el ámbito, levantamiento, planos e informe. 
 Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina. 

 MAO-009A 50,000 h Biólogo o Técnico Medioambientalista 54,54 2.727,00 
 MAQ-027 50,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 652,00 
 MATAMB-011 3,000 ud Material informe ambiental+p.p oficinas 195,68 587,04 

 Suma la partida ...................................................................  3.966,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 237,96 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.204,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS 

 P-104AMBVA04A ud Informe especializado de fauna 

 Informe especializado ambiental a realizar por técnico competente consistentes en batida faunística en la zona de 
 actuación en el ámbito de actuación. Incluidos gastos de desplazamiento y material de oficina y redacción de infor- 
 me. 

 MAO-009A 40,000 h Biólogo o Técnico Medioambientalista 54,54 2.181,60 
 MAQ-027 40,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 521,60 
 MATAMB-011 1,000 ud Material informe ambiental+p.p oficinas 195,68 195,68 

 Suma la partida ...................................................................  2.898,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 173,93 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.072,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P-104AMBVA05 ud Informe y analítica de muestra de aguas 

 Informe y analítica de muestras de agua en puntos de cruce singulares. unidad totalmente ejecutada. 

 MAO-009A 4,000 h Biólogo o Técnico Medioambientalista 54,54 218,16 
 MAQ-027 4,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 52,16 
 MATAMB-011 0,100 ud Material informe ambiental+p.p oficinas 195,68 19,57 
 MATAMB-013 0,020 ud equipo de análisis de aguas 326,30 6,53 
 Suma la partida ...................................................................  296,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,79 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  314,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 P-104AMBVA06 ud Informe de prevención acústica 
 Informe inicial de Prevención Acústica, cuyo alcance se define en la I.T.4 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, de 
 los ensayos programados en el Estudio Acústico o sus modificaciones, así como de los ensayos necesarios para 
 la comprobación del cumplimiento de los condicionantes impuestos en materia acústica incluidos en la resolución 
 del procedimiento correspondiente a los instrumentos de prevención y control ambiental previstos en el Art. 16 de 
 la Ley 7/2007, de 9 de julio. 
 Unidad completa. 

 MAO-009A 8,000 h Biólogo o Técnico Medioambientalista 54,54 436,32 
 MAQ-027 8,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 104,32 
 MATAMB-011 0,300 ud Material informe ambiental+p.p oficinas 195,68 58,70 
 MATAMB-012 0,500 ud Equipo de medida acústico+med. aux. 2.664,87 1.332,44 

 Suma la partida ...................................................................  1.931,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 115,91 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.047,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P1BRID1100.25 ud Brida ciega PN 25 Ø1100 

 Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 1100 mm, conforme a norma UNE-EN 545 
 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior 
 y marcado CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero ino- 
 xidable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias 
 para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instaladas 

 MAO-004C 1,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 28,48 
 MAQ-001A 0,500 h Camión grúa- pluma corto 26,27 13,14 
 MATBRID1100.2 1,000 ud Brida ciega PN 25 Ø1100 3.069,44 3.069,44 
 Suma la partida ...................................................................  3.111,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 186,66 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.297,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 P1BRID1300.25 ud Brida ciega PN 25 Ø1300 

 Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 1300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 
 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior 
 y marcado CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero ino- 
 xidable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias 
 para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instaladas 

 MAO-004C 1,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 28,48 
 MAQ-001A 0,500 h Camión grúa- pluma corto 26,27 13,14 
 MATBRID1300.2 1,000 ud Brida ciega PN 25 Ø1300 3.750,00 3.750,00 
 Suma la partida ...................................................................  3.791,62 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 227,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.019,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 P1BRID1500.25 ud Brida ciega PN 25 Ø1500 
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 Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 1300 mm, conforme a norma UNE-EN 545 
 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior 
 y marcado CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero ino- 
 xidable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias 
 para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instaladas. 

 MAO-004C 1,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 28,48 
 MAQ-001A 0,500 h Camión grúa- pluma corto 26,27 13,14 
 MATBRID1500.2 1,000 ud Brida ciega PN 25 Ø1500 4.650,00 4.650,00 
 Suma la partida ...................................................................  4.691,62 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 281,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.973,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DOCE 
 CÉNTIMOS 

 P1BRID900.25 ud Brida ciega PN 25 Ø900 

 Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 900 mm, conforme a norma UNE-EN 545 
 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior 
 y marcado CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero ino- 
 xidable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias 
 para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instaladas. 

 MAO-004C 1,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 28,48 
 MAQ-001A 0,500 h Camión grúa- pluma corto 26,27 13,14 
 MATBRIDA900.2 1,000 ud Brida ciega PN25 Ø900 2.225,48 2.225,48 
 Suma la partida ...................................................................  2.267,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 136,03 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.403,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 P1BRIDA150.25 ud Brida ciega PN 25 Ø150 
 Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o 
 UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y 
 marcado CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxi- 
 dable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias 
 para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instaladas. 

 MAO-004C 1,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 28,48 
 MAQ-001A 0,500 h Camión grúa- pluma corto 26,27 13,14 
 MATBRIDA150.2 1,000 ud Brida ciega FD PN 25 Ø150 51,65 51,65 
 Suma la partida ...................................................................  93,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,60 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  98,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P1BRIDA200.25 ud Brida ciega PN 25 Ø200 

 Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 200 mm, conforme a norma UNE-EN 545 
 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior 
 y marcado CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero ino- 
 xidable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias 
 para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instaladas. 

 MAO-004C 1,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 28,48 
 MAQ-001A 0,500 h Camión grúa- pluma corto 26,27 13,14 
 MATBRIDA200.2 1,000 ud Brida ciega FD PN 25 Ø200 76,56 76,56 
 Suma la partida ...................................................................  118,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,09 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  125,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 P1BRIDA250.25 ud Brida ciega PN 25 Ø250 

 Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 250 mm, conforme a norma UNE-EN 545 
 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior 
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 y marcado CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero ino- 
 xidable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias 
 para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instaladas. 

 MAO-004C 1,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 28,48 
 MAQ-001A 0,500 h Camión grúa- pluma corto 26,27 13,14 
 MATBRIDA250.2 1,000 ud Brida ciega FD PN 25 Ø250 115,72 115,72 

 Suma la partida ...................................................................  157,34 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,44 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  166,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P1BRIDA500.25 ud Brida ciega PN 25 Ø500 

 Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 500 mm, conforme a norma UNE-EN 545 
 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior 
 y marcado CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero ino- 
 xidable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias 
 para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instaladas. 

 MAO-004C 1,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 28,48 
 MAQ-001A 0,500 h Camión grúa- pluma corto 26,27 13,14 
 MATBRIDA500.2 1,000 ud Brida ciega FD PN 25 Ø500 506,27 506,27 
 Suma la partida ...................................................................  547,89 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 32,87 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  580,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P1BRIDA700.25 ud Brida ciega PN 25 Ø700 
 Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 700 mm, conforme a norma UNE-EN 545 
 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior 
 y marcado CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero ino- 
 xidable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias 
 para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instaladas. 

 MAO-004C 1,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 28,48 
 MAQ-001A 0,500 h Camión grúa- pluma corto 26,27 13,14 
 MATBRIDA700.2 1,000 ud Brida ciega PN 25 Ø700 1.225,89 1.225,89 
 Suma la partida ...................................................................  1.267,51 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 76,05 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.343,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 

 P1BRIDA800.25 ud Brida ciega PN 25 Ø800 
 Brida ciega de fundición dúctil o acero galvanizado S275, PN 25, DN 800 mm, conforme a norma UNE-EN 545 
 o UNE-EN 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior 
 y marcado CANASA, incluso colocación, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero ino- 
 xidable GEOMED o similar A8.8, bridas según norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias 
 para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instaladas. 

 MATBRIDA800.2 1,000 ud Brida ciega PN 25 Ø800 1.603,40 1.603,40 
 MAO-004C 1,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 28,48 
 MAQ-001A 0,500 h Camión grúa- pluma corto 26,27 13,14 

 Suma la partida ...................................................................  1.645,02 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 98,70 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.743,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 P1MT01A m² Desbroce y limpieza con med mec.(baja densidad arbórea) 
 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como baja densi- 
 dad (herbáceo y/o arbustivo medio o denso, con  baja densidad arbórea),  incluyendo preparación de accesos, 
 corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arrancado de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de 
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 motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, herramien- 
 tas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 37,60 0,04 
 MAO-007 0,001 h Peón general 23,15 0,02 
 MAQ-008B 0,001 h Motodesbrozadora de disco de 5/8 cv, s/MO 2,37 0,00 
 MAQ-003A5 0,001 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 47,27 0,05 
 MAQ-008A 0,001 h Motosierra de 2,8/5 cv (48-70 cm), s/MO 1,48 0,00 
 MAQ-004A4 0,002 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 0,07 
 OTRO-CANON1 0,010 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,05 

 Suma la partida ...................................................................  0,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 P1MT01B m² Desbroce y limpieza con med mec.(alta densidad arbórea) 
 Desbroce y limpieza del terreno por medios manuales y mecánicos y roza de zonas definidas como alta densidad 
 de porte medio o grande,  incluyendo preparación de accesos, corte, retirada de arbustos, tala de árboles, arranca- 
 do de tocones y raíces, triturado de los restos mediante uso de motodesbrozadora provista de cuchilla picadora, 
 carga y transporte de residuos a vertedero autorizado, canon de vertido, herramientas y medios auxiliares. Unidad 
 totalmente terminada, incluso aprovechamiento de podas y residuos. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 37,60 0,04 
 MAO-007 0,005 h Peón general 23,15 0,12 
 MAQ-008B 0,005 h Motodesbrozadora de disco de 5/8 cv, s/MO 2,37 0,01 
 MAQ-003A5 0,001 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 47,27 0,05 
 MAQ-008A 0,010 h Motosierra de 2,8/5 cv (48-70 cm), s/MO 1,48 0,01 
 MAQ-004A4 0,025 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 0,91 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,09 

 Suma la partida ...................................................................  1,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 P1MT02A m² Excavación de tierra vegetal de 50 cm (medio) en conduc. 

 Excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio 
 intermedio o caballones no mezclado con material procedente de excavación (incluso selección de material si fue- 
 ra necesario),  o  transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad completa de aplicación a las conduccio- 
 nes. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 37,60 0,04 
 MAO-007 0,001 h Peón general 23,15 0,02 
 MAQ-004A2 0,005 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,12 
 MAQ-003A3 0,005 h Pala cargadora oruga 71/100 CV 34,52 0,17 
 OTRO-CANON1 0,003 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,01 
 Suma la partida ...................................................................  0,36 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P1MT02B m² Extendido  tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) coduccione 

 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificacio- 
 nes de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, 
 extendido y descompactado. De aplicación a las conducciones. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 37,60 0,04 
 MAO-007 0,001 h Peón general 23,15 0,02 
 MAQ-003A3 0,005 h Pala cargadora oruga 71/100 CV 34,52 0,17 
 MAQ-004A3 0,005 h Camión basculante 4x4 16 t. 31,53 0,16 

 Suma la partida ...................................................................  0,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P1MT03A1 m³ Excavación localizadas roca-ripable+agotam+Tte acopio o verted. 
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 Excavación en zanja y localizada localizada para conducciones, arquetas, pozos y cimentaciones, con sección 
 trapezoidal y/o recintos entibados,  en terreno duro y roca (areniscas, lutitas, yesos, ..) ejecutado con ripper  y 
 aplicación de martillo, incluyendo prezanjas, pozos de achique y agotamientos para cualquier caudal, carga y 
 transporte a acopios intermedios y/o vertedero autorizado a cualquier distancia en caso de su no reutilización en 
 las obras, canon de vertido, así como operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente terminada medido 
 sobre perfil teórico. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,020 h Peón general 23,15 0,46 
 MAQ-003A5 0,020 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 47,27 0,95 
 MAQ-004A4 0,060 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 2,18 
 MAQ-006B 0,025 h Martillo hidráulico 1000-1500 kg, s/MO 4,45 0,11 
 MAQ-013NF1 0,010 día Bombas Jumbo gran caudal extracción-rebaje NF zanja 16,52 0,17 
 MAQ-013NF2 0,001 día Cuadro eléctrico y conexiones bomba rebaje NF zanjas 39,02 0,04 
 MAQ-013NF3 2,000 kW-h Generador y consumo energético 0,09 0,18 
 MAT1NF4 0,007 m Tuberías PE-100 DN 315, manguera 3", valv, rebaje NF zanjas 15,93 0,11 
 OTRO-CANON1 0,050 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,23 
 Suma la partida ...................................................................  4,51 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P1MT03B1 m³ Excavación localizadas medio-duro+agotam+Tte vertedero 

 Excavación localizada en zanja de conduciones, obras de conexión, pozos y cimentaciones, en sección trapezoi- 
 dal o recintos entibados, ejecutado con medios mecánicos en cualquier clase de terreno blando, medio y duro (alu- 
 vial,  terciario y transición ripable) con aplicación puntual de martillo, incluyendo extracción de los productos a bor- 
 de de la excavación, carga y transporte a acopio y/o vertedero autorizado a cualquier distancia, agotamientos ne- 
 cesarios para cualquier caudal, canon de vertido y operaciones de reperfilado necesarias. Unidad totalmente termi- 
 nada medido sobre perfil teórico. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 37,60 0,04 
 MAO-007 0,020 h Peón general 23,15 0,46 
 MAQ-002A3 0,015 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 0,66 
 MAQ-004A2 0,042 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,01 
 MAQ-006B 0,010 h Martillo hidráulico 1000-1500 kg, s/MO 4,45 0,04 
 MAQ-013NF1 0,001 día Bombas Jumbo gran caudal extracción-rebaje NF zanja 16,52 0,02 
 MAQ-013NF2 0,001 día Cuadro eléctrico y conexiones bomba rebaje NF zanjas 39,02 0,04 
 MAQ-013NF3 2,000 kW-h Generador y consumo energético 0,09 0,18 
 MAT1NF4 0,010 m Tuberías PE-100 DN 315, manguera 3", valv, rebaje NF zanjas 15,93 0,16 
 MAT1NF6 0,001 ud Pozo drenante DN 600 zanjas +chapa perforada, piezas y gravas. 188,18 0,19 
 OTRO-CANON1 0,050 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,23 

 Suma la partida ...................................................................  3,03 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 P1MT03C1 m³ Excavación loc. +agotam+recintos tablest/apan 

 Excavación localizada en recinto confinado de tablestacas/ apantallados  con medios mecánicos en cualquier cla- 
 se de terreno, con extracción de los productos a superficie mediante contenedor u otros necesarios, carga y trans- 
 porte a acopio y/o vertedero autorizado, incluidos medios auxiliares, grúas, contenedor, sistema de agotamientos 
 continuados de rebaje - achique de filtraciones y freático (pozos filtrantes, conducciones, ...), transportes necesa- 
 rios, canon de vertido y operaciones de reperfilado. Unidad totalmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 37,60 0,04 
 MAO-007 0,030 h Peón general 23,15 0,69 
 MAQ-002A3 0,035 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 1,55 
 MAQ-004A2 0,035 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,84 
 MAQ-013NF1 0,020 día Bombas Jumbo gran caudal extracción-rebaje NF zanja 16,52 0,33 
 MAQ-013NF2 0,010 día Cuadro eléctrico y conexiones bomba rebaje NF zanjas 39,02 0,39 
 MAQ-013NF3 8,000 kW-h Generador y consumo energético 0,09 0,72 
 MAT1NF4 0,050 m Tuberías PE-100 DN 315, manguera 3", valv, rebaje NF zanjas 15,93 0,80 
 MAT1NF5 0,002 ud Pozo drenante DN 600+sondeo15m+chapa perforada, piezas y 1.850,00 3,70 
 gravas. 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 4,60 
 Suma la partida ...................................................................  13,66 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,82 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P1MT03H m³ Excavación de escollera existente+acopio+post. colocacion 

 Excavación localizada de escollera de cualquier tonelaje con carga, transporte a acopio o acopios intermedios pa- 
 ra posterior uso, sucesivas fases de carga, transporte y colocación de escollera careada. Unidad totalmente termi- 
 nada excavada y posteriormente colocada con reutilización de material. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,100 h Peón general 23,15 2,32 
 MAQ-002A3 0,300 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 13,28 
 MAQ-006B 0,050 h Martillo hidráulico 1000-1500 kg, s/MO 4,45 0,22 
 MAQ-004A2 0,030 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,72 
 OTRO-CANON1 0,200 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,92 

 Suma la partida ...................................................................  17,54 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,05 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P1MT03I m² Entibación zanjas y pozos blindada o monocodal 

 Entibación cuajada en zanjas , pozos o cimentaciones con paneles metálicos blindados o monocodal a cualquier 
 profundidad, incluso desentibado y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada incluyendo p.p. de sobresalien- 
 te del terreno natural de 0.25m como rodapié de seguridad. 

 MAO-001 0,030 h Cuadrilla "A" 66,09 1,98 
 MAQ-001B 0,030 h Camión grúa 15 tn 30,00 0,90 
 MAT4ENTIB 1,000 m² Entibación monocodal y doble guía zanjas 7,30 7,30 

 Suma la partida ...................................................................  10,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,61 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P1MT04A m³ Rellenos localizado con suelos proc. préstamo selec. 33 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño máximo 33mm, extendido, riego a hu- 
 medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima 
 exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAQ-003A4 0,025 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 1,11 
 MAQ-005A3 0,025 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,73 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-1 1,000 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 3,60 
 Suma la partida ...................................................................  6,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P1MT04A2 m³ Rellenos localizado con suelos proc. excav. selec. 33 mm 95%PN 
 Relleno localizado de suelo seleccionado procedente de excavación tamaño máximo 33mm. Incluye operaciones 
 de seleccionado, cribado y machaqueo necesario para su utilzación, carga y transporte desde caballón o acopio 
 intermedio hasta punto de descarga, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por 
 capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramien- 
 tas y medios auxiliares. 
 Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAQ-003A4 0,025 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 1,11 
 MAQ-004A4 0,025 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 0,91 
 MAQ-005A3 0,025 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,73 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 %CRIBADO 10,000 % Selección, machaqueo y cribado material excavado 3,60 0,36 
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 Suma la partida ...................................................................  3,91 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 P1MT04B m³ Rellenos localizado  con suelos proc. excav. 150 mm 95%PN 

 Relleno localizado de suelo adecuado procedente de excavación tamaño máximo 150 mm, incluso operación de 
 desecado, cribado y machacado con selección del material y la eliminación de tamaños máximos, carga y trans- 
 porte desde caballón/ acopio intermendio, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfìlado de rasan- 
 tes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, he- 
 rramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 37,60 0,04 
 MAO-007 0,013 h Peón general 23,15 0,30 
 MAQ-003A4 0,013 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 0,58 
 MAQ-004A4 0,013 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 0,47 
 MAQ-005A3 0,013 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,38 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 Suma la partida ...................................................................  2,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P1MT04D m³ Rellenos localizado con material filtrante 40/80 95%PN 
 Relleno localizado de material filtrante (grava 40-80) procedente de préstamo, extendido, riego por inundación a hu- 
 medad óptima, compactación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mínima 
 exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-2 1,000 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 6,65 

 Suma la partida ...................................................................  11,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,67 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 P1MT04E m³ Rellenos localizado con grava/gravilla/garbancillo 5/15 
 Relleno localizado de grava/gravilla/garbancillo 5/15 procedente de excavación o préstamo, incluyendo operacio- 
 nes de selección, cribado y machaqueo libre de finos, carga y transporte desde caballón/ acopio intermedio / prés- 
 tamo, extendido de forma manual y mecánica en zanjas y bajo tuberías, compactación por inundación y perfìlado 
 de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente termi- 
 nada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 
 MAQ-005A3 0,020 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,59 
 MAQ-004A4 0,100 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 3,63 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-7 1,000 m³ Garbancillo 5-15 incluido Tte a obra. 6,20 6,20 
 Suma la partida ...................................................................  13,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,83 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P1MT04F m³ Construcción cama de arena en tuberías 

 Cama de arena silícea para apoyo de tubería , extendido, riego por inundación a humedad óptima, compactación y 
 perfìlado de rasantes, por capas de espesor máximo 15 cm, densidad máxima exigida del 95% del Ensayo Proc- 
 tor Modificado, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 
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 MAO-001 0,035 h Cuadrilla "A" 66,09 2,31 
 MAQ-002A1 0,020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,59 
 MAT1SUELO-5 1,000 m³ Arena silícea 12,50 12,50 
 Suma la partida ...................................................................  15,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,92 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P1MT04G m³ Rellenos localizado con encachado roca mejora terreno 

 Relleno localizado para mejora de la capacidad portante del terreno a base de bolos y/o bloques de roca tamaño 
 mínimo 200 mm procedente de excavación,  préstamo y/o cantera, extendido, riego a humedad óptima, compac- 
 tación y perfìlado de rasantes, por capas de espesor máxima de 25 cm, hasta un asiento residual de 1 mm, inclui- 
 do el material granular de relleno de huecos, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAQ-003A4 0,045 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 1,99 
 MAQ-005A3 0,003 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,09 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-6 1,000 m³ Suelo bolo-roca incl. tte. a obra 1,84 1,84 

 Suma la partida ...................................................................  4,72 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS 

 P1MT05C m³ Formación de terraplén procedente de excavación 95% PN 
 Terraplenado procedente de la propia excavación con suelo adecuado, extendido en tongadas de 30 cm, incl. ex- 
 tendido, compactación 95% del Ensayo Proctor Normal y humectación, y transporte desde cualquier distancia, 
 hasta su terminación, acabado y refinado de taludes incluso cribado o machaqueo si fuera necesario. Medido so- 
 bre perfil. 

 MAO-002 0,005 h Encargado general 37,60 0,19 
 MAO-007 0,015 h Peón general 23,15 0,35 
 MAQ-003A3 0,010 h Pala cargadora oruga 71/100 CV 34,52 0,35 
 MAQ-007A2 0,010 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 10t-12t 49,63 0,50 
 MAQ-009 0,010 h Motoniveladora  101/130 CV 32,69 0,33 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 

 Suma la partida ...................................................................  1,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P1MT06A m³ Demolición muro o  losa hormigón armado+tte+canon 

 Demolición de muro o losa de hormigón armado de espesor variable con retromartillo rompedor, i/retirada de es- 
 combros a pie de carga, precorte y corte de armaduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte 
 a vertedero, incluso canon de vertido. 

 MAO-002 0,050 h Encargado general 37,60 1,88 
 MAO-007 0,500 h Peón general 23,15 11,58 
 MAQ-002A2 0,800 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 25,22 
 MAQ-004A2 0,200 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 4,80 
 MAQ-006A 1,200 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 4,48 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 4,60 
 Suma la partida ...................................................................  52,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,15 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  55,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P1MT06B m³ Demolición muro en masa o mamposteria+tte+canon 
 Demolición de hormigón en masa de espesor variable, muros de bloques, muros de escollera o mampostería, con 
 retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transpor- 
 te a vertedero, incluido canon de vertido. 

 MAO-002 0,050 h Encargado general 37,60 1,88 
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 MAO-007 0,600 h Peón general 23,15 13,89 
 MAQ-002A2 0,200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 6,31 
 MAQ-004A2 0,200 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 4,80 
 MAQ-006A 1,000 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 3,73 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 4,60 
 Suma la partida ...................................................................  35,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P1MT06C m² Demolición pavimento hormigón o acerado 40 cm espesor+tte+canon 

 Demolición de  pavimento hidráulico de hormigón, base de hormigón o acerado hasta 40 cm de espesor, con corte 
 de junta con hilo diamante o radial, retirada de bordillos y elementos lineales, i retirada de escombros a pie de car- 
 ga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-007 0,100 h Peón general 23,15 2,32 
 MAQ-002A2 0,050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 1,58 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-006A 0,150 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,56 
 OTRO-CANON1 0,400 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 1,84 
 Suma la partida ...................................................................  7,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,47 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P1MT06D m³ Demolición pavimento de mezcla bituminosa+tte+canon 
 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso corte de juntas, carga y transporte 
 de los productos a vertedero y canon de vertido. Unidad completa 

 MAO-002 0,050 h Encargado general 37,60 1,88 
 MAO-007 0,100 h Peón general 23,15 2,32 
 MAQ-002A2 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 3,15 
 MAQ-004A2 0,200 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 4,80 
 MAQ-006A 0,200 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,75 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 4,60 

 Suma la partida ...................................................................  17,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,05 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P1MT06E m Corte junta diamante en losa o pavimento e=0.2m 

 Corte de hormigón  con disco e hilo de diamante,  corte de armaduras con disco espesor 20 cm,  retirada de es- 
 combros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. 
 Unidad completa. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-007 0,150 h Peón general 23,15 3,47 
 MAQ-002A2 0,001 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 0,03 
 MAQ-004A2 0,010 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,24 
 MAQ-006A 0,100 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,37 
 MAQ-018 0,200 h Cortadora hormigón-asfalto. disco diamante+elementos 6,38 1,28 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,09 

 Suma la partida ...................................................................  5,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,35 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 P1MT06F m³ Demolición +corte junta de diamante +apertura de hueco 

 Demolición con corte con junta de diamante incluidas pre-perforaciones y posterior demolición de hormigón armado 
 de espesor  con retromartillo rompedor, formación de taladros, retirada de escombros a pie de carga, corte de ar- 
 maduras con disco, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido. Incluso 
 p.p. de operaciones de remate del hormigón visto con mortero sulforresistente sin retracción. 

 MAO-002 0,100 h Encargado general 37,60 3,76 
 MAO-007 2,500 h Peón general 23,15 57,88 
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 MAQ-002A2 0,800 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 25,22 
 MAQ-004A2 0,200 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 4,80 
 MAQ-006A 0,800 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 2,98 
 MAQ-018 0,400 h Cortadora hormigón-asfalto. disco diamante+elementos 6,38 2,55 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 4,60 
 Suma la partida ...................................................................  101,79 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  107,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 P1MT06K m² Demolición muro bloque o ladrillo 
 Demolición de muro bloque o ladrillo hormigón con retromartillo rompedor, incluso retirada de escombros a pie de 
 carga, maquinaria auxiliar de obra, carga y transporte a vertedero, incluido canon de vertido. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-007 0,200 h Peón general 23,15 4,63 
 MAQ-002A2 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 0,32 
 MAQ-004A2 0,010 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,24 
 MAQ-006A 0,001 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,00 
 OTRO-CANON1 0,300 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 1,38 
 Suma la partida ...................................................................  6,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,42 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P1MT06L m² Demolición obra de mapostería o escollera  hormigonada 
 Demolición o Desmontado de muros y soleras de escollera hormigonada o mampostería  con recuperación de par- 
 te de las piezas desmontadas para su posterior colocación, con retirada de escombros sobrantes, carga y trans- 
 porte a vertedero o planta de reciclaje. 

 MAO-002 0,100 h Encargado general 37,60 3,76 
 MAO-007 0,800 h Peón general 23,15 18,52 
 MAQ-002A2 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 3,15 
 MAQ-004A2 0,010 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,24 
 MAQ-006A 0,100 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,37 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,09 

 Suma la partida ...................................................................  26,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,57 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 P1MT08BASEZA1 m³ Zahorra artificial 95% PM 

 Zahorra artificial procedente del machaqueo, mezclada, extendida y perfilada con extendedora, niveladora o pala 
 cargadora de orugas, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del En- 
 sayo Proctor Modificado, incluido cajeo,  reperfilado  y p.p. cunetas laterales en caso de caminos. Unidad total- 
 mente terminada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,020 h Peón general 23,15 0,46 
 MAQ-005A3 0,020 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,59 
 MAQ-007A1 0,020 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,72 
 MAQ-003A4 0,001 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 0,04 
 MAQ-009 0,020 h Motoniveladora  101/130 CV 32,69 0,65 
 MATAGUA 0,010 m³ Agua 0,71 0,01 
 MAT2OCQ0105 1,000 m³ Zahorra artificial tipo ZA-1 16,50 16,50 
 Suma la partida ...................................................................  19,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,14 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 P1MT08BASEZA2 m² Escarificado camino +30%Zahorra artificial 95%PM 
 Escarificado de camino existente, oreo del mismo, aportación de humedad, extendido  con aportación de 30% de 
 espesor de zahorra artificial procedente del machaqueo extendida y perfilada con pala cargadora de orugas, exten- 
 dedora  niveladora, regada a la humedad óptima y compactada por tongadas hasta una densidad el 95% del En- 
 sayo Proctor Modificado, incluido cajeo y reperfilado del camino y formación de cunetas laterales. Unidad total- 
 mente terminada. 
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 MAO-002 0,001 h Encargado general 37,60 0,04 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAQ-005A3 0,010 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,29 
 MAQ-007A1 0,010 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,36 
 MAQ-003A4 0,001 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 0,04 
 MAQ-009 0,005 h Motoniveladora  101/130 CV 32,69 0,16 
 MAQ-014 0,001 h Equipo extend.base,sub-bases 31,53 0,03 
 MATAGUA 0,024 m³ Agua 0,71 0,02 
 MAT2OCQ0105 0,090 m³ Zahorra artificial tipo ZA-1 16,50 1,49 
 Suma la partida ...................................................................  2,66 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P1MT08ESC150 m³ Escollera 50-150 Kg careada 

 Escollera de peso mínimo 50-150 kg careada colocada en solera y alzados, según planos incluido suministro, 
 transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmen- 
 te terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y 
 mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

 MAO-007 0,100 h Peón general 23,15 2,32 
 MAQ-002A1 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 2,93 
 MAQ-004A1 0,150 h Camión basculante 4x4 12 t. 22,10 3,32 
 MAT2ESC150 1,800 t Escollera de 150 kg 7,20 12,96 
 Suma la partida ...................................................................  21,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,29 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P1MT08ESC150H m³ Escollera 50-150 Kg hormigonada 

 Escollera de peso mínimo 50-150 kg hormigonada  y penetración según PPTP. Colocada en solera y alzados, 
 según planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, rece- 
 bado y rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos 
 y tasas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

 MAO-007 0,100 h Peón general 23,15 2,32 
 MAQ-002A1 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 2,93 
 MAQ-004A1 0,150 h Camión basculante 4x4 12 t. 22,10 3,32 
 MAT2ESC150 1,800 t Escollera de 150 kg 7,20 12,96 
 MAT4HORHM20C 0,200 m³ Hormigón HM-35/B/20/XA2-SR o HM35/B/20/va3-SR a pie de obra 69,10 13,82 

 Suma la partida ...................................................................  35,35 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,12 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P1MT08ESC200 m³ Escollera 200 kg careada 

 Escollera careada de peso mínimo 200 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, 
 transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmen- 
 te terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y 
 mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

 MAO-007 0,200 h Peón general 23,15 4,63 
 MAQ-002A1 0,200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 5,85 
 MAQ-004A1 0,150 h Camión basculante 4x4 12 t. 22,10 3,32 
 MAT2ESC200 1,800 t Escollera de 200 kg 7,80 14,04 

 Suma la partida ...................................................................  27,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,67 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P1MT08ESC500 m³ Escollera 500 kg careada 

 Escollera careada de peso mínimo 500 kg. Colocada en  solera y alzados, según planos incluido suministro, 
 transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y rasanteado, unidad totalmen- 
 te terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y tasas, canon de extracción y 
 mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 
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 MAO-007 0,200 h Peón general 23,15 4,63 
 MAQ-002A1 0,250 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 7,32 
 MAQ-004A1 0,150 h Camión basculante 4x4 12 t. 22,10 3,32 
 MAT2ESC500 1,800 t Escollera de 500 kg en elementos de la conducción y o.d. 12,00 21,60 

 Suma la partida ...................................................................  36,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  39,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 P1MT08ESC500H m³ Escollera 500 Kg hormigonada 
 Escollera de peso mínimo 500 kg hormigonada y penetración según PPTP. Colocada en solera y alzados, según 
 planos incluido suministro, transporte de préstamo, preparación de la superficie de apoyo, extendido, recebado y 
 rasanteado, unidad totalmente terminada, y medido sobre perfil, incluido operaciones de voladura, permisos y ta- 
 sas, canon de extracción y mejora ambiental de préstamos si fuera necesaria. 

 MAO-007 0,200 h Peón general 23,15 4,63 
 MAQ-002A1 0,200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 5,85 
 MAQ-004A1 0,150 h Camión basculante 4x4 12 t. 22,10 3,32 
 MAT2ESC500 1,800 t Escollera de 500 kg en elementos de la conducción y o.d. 12,00 21,60 
 MAT4HORHM20C 0,200 m³ Hormigón HM-35/B/20/XA2-SR o HM35/B/20/va3-SR a pie de obra 69,10 13,82 
 Suma la partida ...................................................................  49,22 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,95 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  52,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 P1MT08GTX-002 m² Geotextil Geotesant-295gr/m2 

 Suministro y colocación de geotextil no tejido Geotesán NT-30 o similar, de 295 g/m2, a base de filamentos de po- 
 lipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, 20,4/19,6 kN/m 
 de resistencia a tracción, 61/66 % de deformación a rotura, 3,3 kN de resistencia CBR a perforación, 12 mm. de 
 resistencia a perforación dinámica por cono, incluso medios auxiliares para su sujección provisional durante su co- 
 locación y p.p de solapes (mínimo 0,30m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-007 0,020 h Peón general 23,15 0,46 
 MAQ-002A1 0,001 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,03 
 MAT3GEOTEX1 1,200 m² Geotextil Geotesán NT-30 295g/m2 1,11 1,33 
 Suma la partida ...................................................................  1,82 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P1MT08GTX-003 m² Geomalla refuerzo taludes 
 Suministro y colocación de geomalla de refuerzo DLT Grid en taludes incluso enrejado con alambre galvanizado 
 de Ø 2,00 mm y malla hexagonal 8x10-16 anclado al terreno con barras corrugadas de acero B 500 S, para pro- 
 tección de taludes, medios auxiliares para su sujección provisional durante su colocación y p.p de solapes (míni- 
 mo 1.5m) entre paños y mermas. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-007 0,100 h Peón general 23,15 2,32 
 MAQ-002A1 0,001 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,03 
 MAT3GEOTEX3 1,300 m² Geotextil geomalla PÊAD750 grd+enrejado+anclajes 2,80 3,64 

 Suma la partida ...................................................................  5,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P1MT08PE-001 m² Lámina PEAD de 1,5 mm. de espesor, con uniones por termofusión 
 Lámina de PEAD de 1,5 mm. de espesor, tipo GSE o equivalente ,con las uniones por termofusión con doble cor- 
 dón de soldadura, incluso parte proporcional de pérdidas por solapes y uniones a las obras de fábrica y pasos de 
 tuberías, realizadas con pletinas de acero inoxidable y bridas y contrabridas de acero galvanizado, incluso juntas 
 de neopreno, anclajes y virolas de acero inoxidable, uniones de sellado con masilla de poliuretano monocompo- 
 nente, tipo SIKa FLEX 11 FC de SIKA o equivalente y todos los materiales para su instalación, completamente 
 instalada y probada, según la normativa vigente. 

 MAO-004C 0,050 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 1,42 
 MAO-008A 0,050 h Ayudante 24,11 1,21 
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 MAT126 1,520 m² Lámina de PEAD de 1,5 mm de grueso, tipo GSE o equivalente 3,90 5,93 
 MAQ-0039 0,039 h Equipo de maquinaria especial para fijación de laminas de poliet 4,99 0,19 

 Suma la partida ...................................................................  8,75 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,53 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P1MT09 m² Tablestacado recuperable o perdido cualquier profundidad 

 Tablestacado recuperable o perdido de cualquier profundidad mediante paneles ESTANCOS con cámara de cha- 
 pa de acero en cajón, tablestacas de chapa y codales extensibles metálicos, celosía y perfiles de arrioestre, inclui- 
 do desplazamiento de equipo a obra, trabajos preparatorios de plataforma, operaciones de hincado y vibrado, re- 
 perforaciones necesarias, estructura soporte, puntales-cercha y perfiles de arrioestre, anclajes de sostenimiento de 
 50 tn y 20 m de longitud en diferentes fases según anejo de cálculo, inyecciones, barras y tendones, perfilería me- 
 tálica de sostenimiento (hasta 3 escalones de anclajes) y acodalamiento para cualquier profundidad, operaciones 
 de retirada y medios auxiliares. Unidad totalmente ejecutada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,050 h Peón general 23,15 1,16 
 MAQ-002A3 0,050 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 2,21 
 MAQ-004A2 0,015 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,36 
 MAQ-013A 0,020 h Motobomba  0/30 CV, c/MO 6,88 0,14 
 MAQ-001C 0,400 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 14,24 
 MAQ-035ANCL2 0,300 h Bomba inyección y gato de tesado 2,48 0,74 
 MAT1M13ET010 1,000 m² Tablestaca acero AZ50 o similar incluso p.p. puntales y acodalam 7,90 7,90 
 MAT4ACER-04 1,500 kg Acero laminado S 275JR 2,40 3,60 
 MAT4ANCL0 0,001 ud Transporte y retirada de material, medios aux y otros 16.129,72 16,13 
 MAT4ANCL1 0,040 ud Ancl.activ. 3 cordones D=0.6  50 t+ inyección bulbo microcemento 62,73 2,51 
 MAT4ANCL2 1,000 m² Extracción de trablestacas 10,75 10,75 
 MAT4ANCL3 1,000 m² Hincado tablestacas 15,50 15,50 
 MAT4ACNL5 1,000 m² Arriostre con estructura metálica tablestaca 2,69 2,69 
 %TABLEST01 4,000 % Obra civil preparación plataforma, accesos, etc hinca 78,00 3,12 
 OTRO-CANON1 0,100 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,46 

 Suma la partida ...................................................................  81,59 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,90 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  86,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P1MT15-200B m Micropilote DN 200HA-30 Vaina 155/8 p.p. puntales+viga riostra 

 Micropilote DN200 mm  con vaina metálica de acero S275 JR 155.8mm de diámetro y 8mm de espesor lechada 
 de cemento CEM I 42,5N y HA30, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el inte- 
 rior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU).,  reperforando sobre pantalla de mortero,  eje- 
 cutado con entubación perdida o recuperable, para cualquier profundidad, Incluido: 
 -Replanteo de trabajos. 
 -Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo horizontal para establecimiento de maqui- 
 naria. 
 -Muros guía de hormigón armado de 0,70x0,50 mts. y posterior demolición del mismo con transporte a vertedero 
 de los restos, evacuación a vertedero de la excavación. 
 -Pérdidas de lchada y, mortero y hormigón. 
 -Demolición de protuberancias, descabezado de pilotes y p.p. preparación de conexion viga de atado. 
 -Partida de transporte y montaje inicial y medios auxiliares. 
 -Partida para transporte y montaje inicial de grúa auxiliar. 
 -Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero. 
 -Perforación o reperforación de pilotes incluyendo el consumo de lodos. 
 -Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición de muros guía. 
 -Transporte de sobrantes a vertedero autorizado, incluso canon de vertido, limpieza y operaciones de demobilia- 
 ción. 
 -Puntales y perfil risotra 
 Unidad totalmente terminada medida linealmente sobre eje por la profundidad realmente ejecutada. 

 MAO-007 0,200 h Peón general 23,15 4,63 
 MAO-004C 0,100 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 2,85 
 MAQ-002A2 0,050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 1,58 
 MAQ-004A4 0,050 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 1,82 
 MAQ-001D 0,010 h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 0,77 
 MAQ-006C 0,010 h Martillo Hid. 1500-2000 kg, s/MO 6,18 0,06 
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 MAQ-001A 0,120 h Camión grúa- pluma corto 26,27 3,15 
 MAQ-022 0,100 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 1,45 
 MAQ-010 0,100 h Camión bomba hormigonera 48,36 4,84 
 MAQ-037PANT3A 0,001 h Parada equipo pantalla pilotadora DN 150-250 308,58 0,31 
 MAQ-037PANT1A 0,001 Ud Transporte equipo pantalla pilotadora DN 150-250 5.118,56 5,12 
 MAQ-037PANT1B 0,001 Ud Transporte y montaje de grúa pantalla pilotadora 1.983,44 1,98 
 MAQ-037PANT2A 0,700 m perforacion  DN 150-250 mm incluso/lodos tixotrópicos 31,36 21,95 
 MAQ-037PANT1C 0,001 Ud Espesamiento lodos 2.191,63 2,19 
 MAT4HORHA30F 0,035 m³ Hormigón HA 30/F12/XC2+XA2-SR a pie de obra 100,30 3,51 
 MAT4ACER-04 30,000 kg Acero laminado S 275JR 2,40 72,00 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,09 
 Suma la partida ...................................................................  128,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,70 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  136,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS 

 P1MT15-250M m Micropilote DN 250 mortero M250 

 Pilote de 250 mm de diámetro, barrenado mecánico con empleo de entubación recuperable y lodos tixotrópicos, fa- 
 bricado "in situ" de mortero M-250 SR,  conforme a norma UNE 36068 y/o según normativa vigente, puesto en 
 obra según EHE vigente, incluso parte proporcional de excavación, transporte, instalación, montaje y desmontaje 
 de equipos, recuperación de la entubación, protección de la cabeza del pilote, descabezado de pilote hasta cara in- 
 ferior de viga de atado y retirada de sobrantes, ejecución, control de calidad, suministro y colocacinó de tubos só- 
 nicos , informes, ensayos asociados y documentación. Totalmente terminado. 

 MAO-007 0,200 h Peón general 23,15 4,63 
 MAO-004C 0,100 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 2,85 
 MAQ-002A2 0,050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 1,58 
 MAQ-004A4 0,050 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 1,82 
 MAQ-001D 0,010 h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 0,77 
 MAQ-006C 0,010 h Martillo Hid. 1500-2000 kg, s/MO 6,18 0,06 
 MAQ-001A 0,120 h Camión grúa- pluma corto 26,27 3,15 
 MAQ-022 0,100 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 1,45 
 MAQ-010 0,100 h Camión bomba hormigonera 48,36 4,84 
 MAQ-037PANT3A 0,001 h Parada equipo pantalla pilotadora DN 150-250 308,58 0,31 
 MAQ-037PANT1A 0,001 Ud Transporte equipo pantalla pilotadora DN 150-250 5.118,56 5,12 
 MAQ-037PANT1B 0,001 Ud Transporte y montaje de grúa pantalla pilotadora 1.983,44 1,98 
 MAQ-037PANT2A 0,700 m perforacion  DN 150-250 mm incluso/lodos tixotrópicos 31,36 21,95 
 MAQ-037PANT1C 0,001 Ud Espesamiento lodos 2.191,63 2,19 
 MAT4MORT150 0,050 m³ Mortero M-250 micropilote 31,54 1,58 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,09 
 Suma la partida ...................................................................  54,37 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  57,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P1MTGB001 m³ Fábrica gaviones DN 2,4. h<4m acero galv. 
 Muro o fábrica de gaviones metálicos realizados con malla de triple torsión de acero galvanizado reforzado de DN 
 2,4 mm o superior, incluso anclajes. Totalmente colocado. 

 MAO-007 1,000 h Peón general 23,15 23,15 
 MAQ-002A2 0,250 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 7,88 
 MATGAB002 1,000 m³ Gavión bloque piedra, tela d=2,4mm, 50x70 mm 25,00 25,00 
 Suma la partida ...................................................................  56,03 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  59,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P1MTMR001 m Fajina retención rollizo 0.5m altura 

 ml de fajinada formada por estacas de pino de 1 m de longitud y 8 cm de diámetro,hincados en el suelo 50 cm, en- 
 tre los que se entrelazan una fajina construida con ramas, hasta formar una pantalla de 50 cm de altura, construida 
 para reducir la escorrentía superficial. Incluso herramientas y medios auxiliares. 

 MAO-007 0,380 h Peón general 23,15 8,80 
 MAQ-002A2 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 0,32 
 MATMR001 1,000 m Fajina rollizo madera 8 cm DN+anclajes 50 cm altura 14,00 14,00 
 Suma la partida ...................................................................  23,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,39 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  24,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P1MTO3X m³ Excavación en zanja mediante pequeña retro o zanjadora 

 Excavación en zanja de profundidad menor de 1 m y anchura no superior a 0,70 m, mediante retro de neumáticos 
 con cazo pequeño o zanjadora en terreno blando, incluso acopios intermedios para posterior uso y/o transporte a 
 vertedero autorizado a cualquier distancia en caso de su no reutilización en las obras, canon de vertido. Unidad to- 
 talmente terminada medido sobre perfil teórico. 

 MAO-002 0,050 h Encargado general 37,60 1,88 
 MAO-007 0,050 h Peón general 23,15 1,16 
 MAQ-002A1 0,030 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,88 
 MAQ-004A1 0,030 h Camión basculante 4x4 12 t. 22,10 0,66 

 Suma la partida ...................................................................  4,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P1MTTU003 m² Geodrén PEAD 200 gr/m2 

 Lámina drenante de PEAD con geotextil no tejido de al menos 200 gr/m2, para paramentos enterrados de obras de 
 fábrica, totalmente instalada. 

 MAO-007 0,050 h Peón general 23,15 1,16 
 MAQ-002A1 0,001 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,03 
 MATGEOD001 1,300 m² Geodren de PEAD con geotextil 5,55 7,22 

 Suma la partida ...................................................................  8,41 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P1T0400.4B m Tubería de acero heli. L335 Ø400 esp 4,0 

 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 400 mm y espesor mínimo de 4 mm, con extremo 
 de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con- 
 tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extrui- 
 do en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 
 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, 
 baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcio- 
 namiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,050 h Oficial 1ª 28,48 1,42 
 MAO-007B 0,050 h Peon ordinario 23,15 1,16 
 MTT0400.4B 1,000 m Tubería de acero L355, Ø 400 mm. esp. 4.0 mm. 97,56 97,56 
 MTPyU400e4 1,000 ud pp. de piezas y uniones  DN400e=4 1,25 1,25 
 PRUEB400 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN400 e=4 11,02 11,02 
 Suma la partida ...................................................................  112,41 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,74 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  119,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 P1T0500.8.0B m Tubería acero helic. L355, Ø500 esp 8.0 
 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 505 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extre- 
 mo de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el 
 contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno ex- 
 truido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado 
 SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las 
 mismas, baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correc- 
 to funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,050 h Oficial 1ª 28,48 1,42 
 MAO-007B 0,050 h Peon ordinario 23,15 1,16 
 MTT0500.8.0B 1,000 m Tubería de acero L355, Ø 505mm. esp. 8.0 mm. 113,16 113,16 
 MTPyU500e8 1,000 ud pp. de piezas y uniones  DN500e=8 1,89 1,89 
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 PRUEB500 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN500 12,72 12,72 
 Suma la partida ...................................................................  130,35 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,82 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  138,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 P1T0800.12.5B m Tubería acero helic. L355, Ø813 esp 12.5 

 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L355, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 12.5 mm, con ex- 
 tremo de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el 
 contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno ex- 
 truido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado 
 SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las 
 mismas, baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correc- 
 to funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,070 h Oficial 1ª 28,48 1,99 
 MAO-007B 0,070 h Peon ordinario 23,15 1,62 
 MTT0800.12.5B 1,000 m Tubería de acero L355, Ø 813mm. esp. 12.5 mm. 275,40 275,40 
 MTPyU813e125 1,000 ud pp. de piezas y uniones  DN813 e=12.5 3,15 3,15 
 PRUEB813125 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN813 e=12.5 43,10 43,10 
 Suma la partida ...................................................................  325,26 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,52 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  344,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 

 P1T0800.6.4A m Tubería acero helic. L275, Ø813 esp 6.4 

 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 813 mm y espesor mínimo de 6.4 mm, con extre- 
 mo de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el 
 contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno ex- 
 truido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado 
 SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las 
 mismas, baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correc- 
 to funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,070 h Oficial 1ª 28,48 1,99 
 MAO-007B 0,070 h Peon ordinario 23,15 1,62 
 MTT0800.6.4A 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 813mm. esp. 6.4mm. 138,89 138,89 
 MTPyU813e64 1,000 ud pp. de piezas y uniones  DN813 e=6.4 1,40 1,40 
 PRUEB81364 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN813 e=6.4 20,28 20,28 

 Suma la partida ...................................................................  164,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,85 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  174,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 P1T1300.10.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1321 esp10 

 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con ex- 
 tremo de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el 
 contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno ex- 
 truido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado 
 SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las 
 mismas, baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correc- 
 to funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,100 h Oficial 1ª 28,48 2,85 
 MAO-007B 0,100 h Peon ordinario 23,15 2,32 
 MTT1300.10.0A 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 1321mm. esp. 10.0 mm. 336,63 336,63 
 MTPyU1321e10 1,000 ud pp. de piezas y uniones DN1321 e=10 25,18 25,18 
 PRUEB132110 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN1321 e=10 71,07 71,07 

 Suma la partida ...................................................................  438,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 26,28 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  464,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 

 P1T1300.8.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1321 esp. 8 

 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.321 mm y espesor mínimo de 8,0 mm, con ex- 
 tremo de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el 
 contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno ex- 
 truido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado 
 SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las 
 mismas, baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correc- 
 to funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,100 h Oficial 1ª 28,48 2,85 
 MAO-007B 0,100 h Peon ordinario 23,15 2,32 
 MTT1300.8.0A 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 1321mm. esp. 8.0 mm. 269,30 269,30 
 MTPyU1321e8 1,000 ud pp. de piezas y uniones DN1321 e=8 11,45 11,45 
 PRUEB132108 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN1321 e=8 64,61 64,61 

 Suma la partida ...................................................................  350,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,03 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  371,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 

 P1T1500.10.5A m Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 10.5 
 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 10.5 mm, con ex- 
 tremo de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el 
 contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno ex- 
 truido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado 
 SA 2 1/2,ncluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las 
 mismas, baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correc- 
 to funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,110 h Oficial 1ª 28,48 3,13 
 MAO-007B 0,110 h Peon ordinario 23,15 2,55 
 MTT1500.10.5A 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 1524 mm. esp. 10.5 mm. 400,07 400,07 
 MTPyU1524e105 1,000 ud pp. de piezas y uniones DN1524 e=10.5 41,26 41,26 
 PRUEB1524105 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN1524 e=10.5 81,56 81,56 

 Suma la partida ...................................................................  528,57 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 31,71 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  560,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P1T1500.16.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 16.0 
 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 16 mm, con ex- 
 tremo de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el 
 contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno ex- 
 truido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado 
 SA 2 1/2,ncluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las 
 mismas, baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correc- 
 to funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 28,48 4,27 
 MAO-007B 0,150 h Peon ordinario 23,15 3,47 
 MTT1500.16.0A 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 1524 mm. esp. 16.0mm. 609,63 609,63 
 MTPyU1524e16 1,000 ud pp. de piezas y unionesDN1524 e=16 85,89 85,89 
 PRUEB152416 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN1524 e=16 102,07 102,07 
 Suma la partida ...................................................................  805,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 48,32 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  853,65 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 P1T1500.9.5A m Tubería acero helic. L275, Ø1524 esp. 9.5 
 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.524 mm y espesor mínimo de 9,5 mm, con ex- 
 tremo de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el 
 contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno ex- 
 truido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado 
 SA 2 1/2,ncluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las 
 mismas, baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correc- 
 to funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,110 h Oficial 1ª 28,48 3,13 
 MAO-007B 0,110 h Peon ordinario 23,15 2,55 
 MTT1500.9.5A 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 1524 mm. esp. 9.5 mm. 361,97 361,97 
 MTPyU1524e095 1,000 ud pp. de piezas y uniones DN1524 e=9.5 37,15 37,15 
 PRUEB1524095 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN1524 e=9.5 73,48 73,48 

 Suma la partida ...................................................................  478,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,70 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  506,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P1T1600.10.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 10.0 

 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 10,0 mm, con ex- 
 tremo de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el 
 contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno ex- 
 truido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado 
 SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las 
 mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad 
 totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,110 h Oficial 1ª 28,48 3,13 
 MAO-007B 0,110 h Peon ordinario 23,15 2,55 
 MTT1626.10.0A 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 1626mm. esp. 10.0 mm. 402,48 402,48 
 MTPyU1626e10 1,000 ud pp. de piezas y uniones DN 1626 e=10 43,16 43,16 
 PRUEB162610 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN1626 e=10 84,46 84,46 
 Suma la partida ...................................................................  535,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 32,15 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  567,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P1T1600.12.5A m Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 12,5 
 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con ex- 
 tremo de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el 
 contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno ex- 
 truido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado 
 SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las 
 mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad 
 totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,110 h Oficial 1ª 28,48 3,13 
 MAO-007B 0,110 h Peon ordinario 23,15 2,55 
 MTT1626.12.5A 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 1626mm. esp. 12.5 mm. 503,09 503,09 
 MTPyU1626e125 1,000 ud pp. de piezas y uniones DN 1626 e=12.5 65,79 65,79 
 PRUEB1626125 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN1626 e=12.5 95,02 95,02 
 Suma la partida ...................................................................  669,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 40,17 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  709,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P1T1600.16.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1626 esp. 16.0 
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 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.626 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con ex- 
 tremo de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el 
 contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno ex- 
 truido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado 
 SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las 
 mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad 
 totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,110 h Oficial 1ª 28,48 3,13 
 MAO-007B 0,110 h Peon ordinario 23,15 2,55 
 MTT1626.16.0A 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 1626mm. esp. 16.0 mm. 643,96 643,96 
 MTPyU1626e16 1,000 ud pp. de piezas y uniones DN 1626 e=16 85,89 85,89 
 PRUEB162616 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN1626 e=16 121,42 121,42 

 Suma la partida ...................................................................  856,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 51,42 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  908,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P1T1800.11.5A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 11,5 

 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 11,5 mm, con ex- 
 tremo de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el 
 contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno ex- 
 truido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado 
 SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las 
 mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad 
 totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 28,48 4,27 
 MAO-007B 0,150 h Peon ordinario 23,15 3,47 
 MTT1800.11.5A 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 1829mm. esp. 11.5 mm. 510,49 510,49 
 MTPyU1829e115 1,000 ud pp. de piezas y uniones  DN1829 e=11.5 64,87 64,87 
 PRUEB1829115 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN1829 e=11.5 106,70 106,70 
 Suma la partida ...................................................................  689,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 41,39 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  731,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 P1T1800.11.5B m Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 11,5 
 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según nor- 
 mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 11,5 mm, con extremo 
 de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con- 
 tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extrui- 
 do en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 
 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, 
 medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente 
 instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 28,48 4,27 
 MAO-007B 0,150 h Peon ordinario 23,15 3,47 
 MTT1800.11.0B 1,000 m Tubería de acero L355, Ø 1829mm. esp. 11.0 mm. 488,30 488,30 
 MTPyU1829115 1,000 ud pp. de piezas y uniones DN1829 e=11.5 57,80 57,80 
 PRUEB1829115a 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN1829 e=11.5 L355 106,70 106,70 
 Suma la partida ...................................................................  660,54 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 39,63 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  700,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 P1T1800.12.5A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 12,5 

 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con ex- 
 tremo de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el 
 contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno ex- 



      

 

Adenda al 

Proyecto de Construcción de la segunda fase del Canal de Navarra 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra 
 CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN   PRECIO      SUBTOTAL   IMPORTE 
 

   Anejo nº 18: Justificación de precios.  
Cuadro de precios descompuestos 

  - 31 - 

 

 truido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado 
 SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las 
 mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad 
 totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 28,48 4,27 
 MAO-007B 0,150 h Peon ordinario 23,15 3,47 
 MTT1800.12.5A 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 1829mm. esp. 12.5 mm. 554,88 554,88 
 MTPyU1829125 1,000 ud pp. de piezas y uniones  DN1829 e=12.5 67,10 67,10 
 PRUEB1829125 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN1829 e=12.5 120,01 120,01 

 Suma la partida ...................................................................  749,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 44,98 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  794,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 P1T1800.12.5B m Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 12,5 
 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según nor- 
 mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 12,5 mm, con extremo 
 de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con- 
 tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extrui- 
 do en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 
 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, 
 medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente 
 instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 28,48 4,27 
 MAO-007B 0,150 h Peon ordinario 23,15 3,47 
 MTT1800.12.5B 1,000 m Tubería de acero L355, Ø 1829mm. esp. 12.5 mm. 563,32 563,32 
 MTPyU1829125a 1,000 ud pp. de piezas y uniones  DN1829 e=12.5 L355 77,46 77,46 
 PRUEB1829125a 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN1829 e=12.5 L355 112,59 112,59 

 Suma la partida ...................................................................  761,11 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 45,67 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  806,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P1T1800.13.0B m Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 13,0 

 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según nor- 
 mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 13,5 mm, con extremo 
 de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con- 
 tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extrui- 
 do en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 
 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, 
 medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente 
 instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 28,48 4,27 
 MAO-007B 0,150 h Peon ordinario 23,15 3,47 
 MTT1800.13.0B 1,000 m Tubería de acero L355, Ø 1829mm. esp. 13.0 mm. 585,85 585,85 
 MTPyU182913 1,000 ud pp. de piezas y uniones   DN1829 e=13 78,06 78,06 
 PRUEB182913 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN1829 e=13 119,90 119,90 

 Suma la partida ...................................................................  791,55 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 47,49 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  839,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 P1T1800.14.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 14.0 
 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 14,0 mm, con ex- 
 tremo de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el 
 contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno ex- 
 truido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado 
 SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las 
 mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad 
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 totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 28,48 4,27 
 MAO-007B 0,150 h Peon ordinario 23,15 3,47 
 MTT1800.14.0A 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 1829mm. esp. 14.0mm. 621,47 621,47 
 MTPyU182914 1,000 ud pp. de piezas y uniones  DN1829 e=14 89,41 89,41 
 PRUEB182914 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN1829 e=14 121,01 121,01 

 Suma la partida ...................................................................  839,63 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 50,38 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  890,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con UN CÉNTIMOS 

 P1T1800.14.0B m Tubería acero helic. L355, Ø1829 esp. 14,0 

 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según nor- 
 mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 14,0 mm, con extremo 
 de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con- 
 tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extrui- 
 do en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 
 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, 
 medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente 
 instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 28,48 4,27 
 MAO-007B 0,150 h Peon ordinario 23,15 3,47 
 MTT1800.14.0B 1,000 m Tubería de acero L355, Ø 1829mm. esp. 14.0 mm. 630,92 630,92 
 MTPyU182914a 1,000 ud pp. de piezas y uniones  DN1829 e=14 L355 97,18 97,18 
 PRUEB182914a 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN1829 e=14 L355 121,01 121,01 

 Suma la partida ...................................................................  856,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 51,41 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  908,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 P1T1800.15.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 15.0 
 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 15,0 mm, con ex- 
 tremo de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el 
 contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno ex- 
 truido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado 
 SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las 
 mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad 
 totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 28,48 4,27 
 MAO-007B 0,150 h Peon ordinario 23,15 3,47 
 MTT1800.15.0A 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 1829mm. esp. 15.0 mm. 665,86 665,86 
 MTPyU182915 1,000 ud pp. de piezas y uniones  DN1829 e=15 89,33 89,33 
 PRUEB182915 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN1829 e=15 136,63 136,63 

 Suma la partida ...................................................................  899,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 53,97 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  953,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 

 P1T1800.18.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1829 esp. 18.0 
 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.829 mm y espesor mínimo de 18,0 mm, con ex- 
 tremo de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el 
 contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno ex- 
 truido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado 
 SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las 
 mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad 
 totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 28,48 4,27 



      

 

Adenda al 

Proyecto de Construcción de la segunda fase del Canal de Navarra 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra 
 CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN   PRECIO      SUBTOTAL   IMPORTE 
 

   Anejo nº 18: Justificación de precios.  
Cuadro de precios descompuestos 

  - 33 - 

 

 MAO-007B 0,150 h Peon ordinario 23,15 3,47 
 MTT1800.18.0A 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 1829mm. esp. 18.0 mm. 799,03 799,03 
 MTPyU182918 1,000 ud pp. de piezas y uniones  DN1829 e=18 113,91 113,91 
 PRUEB182918 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN1829 e=18 158,63 158,63 

 Suma la partida ...................................................................  1.079,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 64,76 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.144,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 P1T1900.13.0A m Tubería acero helic. L275, Ø1930 esp. 13.0 

 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 1.930 mm y espesor mínimo de 13.0 mm, con ex- 
 tremo de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el 
 contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno ex- 
 truido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado 
 SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las 
 mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad 
 totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,160 h Oficial 1ª 28,48 4,56 
 MAO-007B 0,160 h Peon ordinario 23,15 3,70 
 MTT1900.13.0A 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 1930mm. esp. 13.0mm. 603,05 603,05 
 MTPyU1930e13 1,000 ud pp. de piezas y uniones  DN1930 e=13 71,23 71,23 
 PRUEB193013 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN1930 e=13 138,31 138,31 

 Suma la partida ...................................................................  820,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 49,25 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  870,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 P1T200 m Tubería de acero Ø200 esp 6,3 sin soldadura 
 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad ST 37.0 según DIN-1629 y ASTM-A 53, de diámetro nomi- 
 nal DN 219.1 mm y espesor mínimo de 6,3 mm,  medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcio- 
 namiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,010 h Oficial 1ª 28,48 0,28 
 MAO-007 0,100 h Peón general 23,15 2,32 
 MATTUBACE200 1,000 m Tubería de acero  Ø200 42,58 42,58 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 45,20 1,36 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  46,54 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,79 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  49,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P1T2000.14.0A m Tubería acero helic. L275, Ø2032 nom esp. 14,0 

 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L275, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según nor- 
 mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 2.032mm y espesor mínimo de 14,0 mm, con extremo de 
 tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto 
 con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en 
 caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, 
 incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, me- 
 dios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente 
 instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,250 h Oficial 1ª 28,48 7,12 
 MAO-007B 0,250 h Peon ordinario 23,15 5,79 
 MTT2000.14.0A 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 2000mm. esp. 14.0 mm. 676,71 676,71 
 MTPyU2032e14 1,000 ud pp. de piezas y uniones  DN2032 e=14 87,45 87,45 
 PRUEB203214 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN2032 e=14 151,09 151,09 
 Suma la partida ...................................................................  928,16 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 55,69 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  983,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
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 P1T2000.14.0B m Tubería acero helic. L355, Ø2032 nom esp. 14,0 
 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según nor- 
 mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 14,0 mm, con extremo 
 de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con- 
 tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extrui- 
 do en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 
 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, 
 medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente 
 instalada y terminada 
 Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,250 h Oficial 1ª 28,48 7,12 
 MAO-007B 0,250 h Peon ordinario 23,15 5,79 
 MTT2000.14.0B 1,000 m Tubería de acero L355, Ø 2000mm. esp. 14.0 mm. 687,00 687,00 
 MTPyU2032e14a 1,000 ud pp. de piezas y uniones  DN2032e=14 L355 89,35 89,35 
 PRUEB203214a 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN2032 e=14 L355 153,00 153,00 
 Suma la partida ...................................................................  942,26 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 56,54 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  998,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 P1T2000.15.0A m Tubería acero helic. L275, Ø2032 nom esp. 15,0 
 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L275, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según nor- 
 mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 15,0 mm, con extremo 
 de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con- 
 tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extrui- 
 do en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 
 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, 
 medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente 
 instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,250 h Oficial 1ª 28,48 7,12 
 MAO-007B 0,250 h Peon ordinario 23,15 5,79 
 MTT2000.15.0A 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 2000mm. esp. 15.0 mm. 725,05 725,05 
 MTPyU2032e15 1,000 ud pp. de piezas y uniones  DN2032 e=15 97,43 97,43 
 PRUEB203215 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN2032 e=15 159,02 159,02 

 Suma la partida ...................................................................  994,41 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 59,66 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.054,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 P1T2000.15.0B m Tubería acero helic. L355, Ø2032 nom esp. 15,0 

 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L355, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según nor- 
 mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 2.032 mm y espesor mínimo de 15,0 mm, con extremo 
 de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con- 
 tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extrui- 
 do en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 
 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, 
 medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente 
 instalada y terminada 
 Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,250 h Oficial 1ª 28,48 7,12 
 MAO-007B 0,250 h Peon ordinario 23,15 5,79 
 MTT2000.15.0B 1,000 m Tubería de acero L355, Ø 2000mm. esp. 15.0 mm. 736,07 736,07 
 MTPyU2032e15a 1,000 ud pp. de piezas y uniones  DN2032e=15 L355 97,43 97,43 
 PRUEB203215a 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN2032 e=15 L355 163,09 163,09 
 Suma la partida ...................................................................  1.009,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 60,57 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.070,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 P1T2232.20.E m Tubería acero helic. L275, Ø2232 esp. 16,0 
 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
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 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 2232 mm y espesor mínimo de 16,0 mm, con ex- 
 tremo de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el 
 contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno ex- 
 truido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado 
 SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las 
 mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad 
 totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,250 h Oficial 1ª 28,48 7,12 
 MAO-007B 0,250 h Peon ordinario 23,15 5,79 
 MTB1003.1 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 2232 mm. esp. 16 mm. 760,00 760,00 
 MTPyU2032e16 1,000 ud pp. de piezas y uniones  DN2032 e=16 112,54 112,54 
 PRUEB203216 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN2032 e=16 172,02 172,02 
 Suma la partida ...................................................................  1.057,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 63,45 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.120,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P1T2500.20.0A m Tubería acero helic. L275, Ø2500 esp. 20.0 

 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad L275, conforme a norma UNE-EN 10024 y/o según nor- 
 mativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 2.500 mm (nominal) y espesor mínimo de 20,0 mm, con 
 extremo de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para 
 el contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno 
 extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado 
 SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las 
 mismas, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad 
 totalmente instalada y terminada 

 MAO-004 0,500 h Oficial 1ª 28,48 14,24 
 MAO-007B 0,500 h Peon ordinario 23,15 11,58 
 MTT200.20.0A 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 2500mm. esp. 20.0 mm. 1.146,76 1.146,76 
 MTPyU2500e20 1,000 ud pp. de piezas y uniones  DN2500 e=20 152,53 152,53 
 PRUEB205020 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN2032 e=20 305,44 305,44 
 Suma la partida ...................................................................  1.630,55 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 97,83 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.728,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P1T300 m Tubería de acero Ø300 esp 4,0 sin soldadura 
 Suministro e instalación de tubería de acero calidad ST 37.0 según DIN-1629 y ASTM- A-53 de diámetro nominal 
 DN 308 y espesor mínimo de 4 mm. medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 
 Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,010 h Oficial 1ª 28,48 0,28 
 MAO-007 0,100 h Peón general 23,15 2,32 
 MATTUBACE300 1,000 m Tubería de acero Ø300 50,25 50,25 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 52,90 1,59 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  54,44 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,27 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  57,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P1T400.6.E m Tubería acero helic. L275, Ø400 esp 6 
 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 400 mm y espesor mínimo de 6 mm, con extremo 
 de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con- 
 tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extrui- 
 do en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 
 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, 
 baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcio- 
 namiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,050 h Oficial 1ª 28,48 1,42 
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 MAO-007B 0,050 h Peon ordinario 23,15 1,16 
 MTT400.6 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 400 mm. esp. 6 mm. 97,49 97,49 
 MTPyU400e6 1,000 ud pp. de piezas y uniones  DN400e=6 1,65 1,65 
 PRUEB4006 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN400 e=6 13,53 13,53 

 Suma la partida ...................................................................  115,25 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,92 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  122,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 P1T600.6.E m Tubería acero helic. L275, Ø600 esp 6 
 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 600 
 mm y espesor mínimo de 6 mm, con extremo de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 
 500 micras de pintura epoxi apta para el contacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA 
 C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa 
 preparación de ambas superficies a grado SA 2 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de 
 protección exterior, pintado interior de las mismas, baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos pene- 
 trantes y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad 
 medida en planta. 

 MAO-004 0,050 h Oficial 1ª 28,48 1,42 
 MAO-007B 0,050 h Peon ordinario 23,15 1,16 
 MTT600.6 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 600 mm. esp. 6 mm. 117,49 117,49 
 MTPyU600e6 1,000 ud pp. de piezas y uniones  DN600e=6 2,06 2,06 
 PRUEB6006 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN600 e=6 16,72 16,72 

 Suma la partida ...................................................................  138,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,33 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  147,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 P1T762.6.E m Tubería acero helic. L275, Ø762 esp 6 
 Suministro e instalación de tubería de acero de calidad mínima L275, conforme a norma UNE-EN 10224 y/o se- 
 gún normativa vigente, helicosoldada, de diámetro nominal DN 762 mm y espesor mínimo de 6 mm, con extremo 
 de tubería abocardado cilíndrico o esférico, revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi apta para el con- 
 tacto con agua para consumo humano APLICACIÓN S/ AWWA C-222 y exterior de 3 mm de polietileno extrui- 
 do en caliente ó 1.000 micras de poliuretano s/ DIN 30670, previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 
 1/2, incluso p.p. de unión soldada, con manga termorretráctill de protección exterior, pintado interior de las mismas, 
 baberos, alas de refueros, medios auxiliares y líquidos penetrantes y pruebas necesarias para su correcto funcio- 
 namiento. Unidad totalmente instalada y terminada. Unidad medida en planta. 

 MAO-004 0,050 h Oficial 1ª 28,48 1,42 
 MAO-007B 0,050 h Peon ordinario 23,15 1,16 
 MTT762.6 1,000 m Tubería de acero L275, Ø 762mm. esp. 6 mm. 123,67 123,67 
 MTPyU762e6 1,000 ud pp. de piezas y uniones  DN762 e=6 2,02 2,02 
 PRUEB7626 1,000 ud pp. Pruebas de la instalación DN762 e=6 17,88 17,88 
 Suma la partida ...................................................................  146,15 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,77 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  154,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P2CAT001 ud Rectificador 70V-35A en armario intemperie. 
 Rectificador 70V-35A en armario intemperie. Unidad completa, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje 
 y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MARCAR001 1,000 ud Rectificador 70V-35A en armario intemperie. 9.090,91 9.090,91 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 9.090,90 1.818,18 
 Suma la partida ...................................................................  10.909,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 654,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.563,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 

 P2CAT002 ud Rectificador 70V-25A en armario intemperie. 

 Rectificador 70V-25A en armario intemperie. Unidad completa, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje 
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 y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT002 1,000 ud Rectificador 70V-25A en armario intemperie. 5.636,36 5.636,36 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 5.636,40 1.127,28 
 Suma la partida ...................................................................  6.763,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 405,82 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.169,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 

 P2CAT004 ud Ánodos Ti-MMO  1.500x20x3mm, con 3m de cable KYNAR  1x10mm2 

 Ánodos Ti-MMO  1.500x20x3mm, con 3m de cable KYNAR  1x10mm2. Unidad completa, incluida p.p. medios 
 auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta 
 en funcionamiento. 

 MATCAT004 1,000 ud Ánodos Ti-MMO  1.500x20x3mm, con 3m de cable KYNAR 604,55 604,55 
 1x10mm2 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 604,60 120,92 
 Suma la partida ...................................................................  725,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 43,53 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  769,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS 

 P2CAT005 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vía 
 Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vías. Unidad completa, incluida p.p. medios auxi- 
 liares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en 
 funcionamiento. 

 MATCAT005 1,000 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de tres vía 30,91 30,91 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 30,90 6,18 

 Suma la partida ...................................................................  37,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,23 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  39,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P2CAT006 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías 

 Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías. Unidad completa, incluida p.p. medios auxi- 
 liares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en 
 funcionamiento. 

 MATCAT006 1,000 ud Conexión encapsulada en resina Epoxi tipo “Torpedos” de dos vías 29,09 29,09 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 29,10 5,82 

 Suma la partida ...................................................................  34,91 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,09 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS 

 P2CAT007 m Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2 
 Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexiona- 
 do, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT007 1,000 m Cable anódico tipo RV-K de sección 1x25mm2 6,69 6,69 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 6,70 1,34 

 Suma la partida ...................................................................  8,03 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P2CAT008 Kg Coque petróleo calcinado 
 Coque petróleo calcinado 

 MATCAT008 1,000 kg Coque petróleo calcinado 2,10 2,10 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 2,10 0,42 
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 Suma la partida ...................................................................  2,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P2CAT009 m Manguera perforada 

 Manguera perforada 

 MATCAT009 1,000 m Manguera perforada 5,55 5,55 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 5,60 1,12 

 Suma la partida ...................................................................  6,67 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,40 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 P2CAT010 ud Arqueta riego protección catódica 

 Arqueta riego ide protección catódica incluidos p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios 
 e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT010 1,000 ud Arqueta riego protección catódica 563,00 563,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 563,00 112,60 

 Suma la partida ...................................................................  675,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 40,54 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  716,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 P2CAT011 ud Caja de conexionado 12 ánodos IP.55 y prensaestopas. 

 Caja de conexionado 12 ánodos IP.55 y prensaestopas, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y co- 
 nexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT011 1,000 ud Caja de conexionado 12 ánodos IP.55 y prensaestopas. 545,00 545,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 545,00 109,00 

 Suma la partida ...................................................................  654,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 39,24 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  693,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 P2CAT012 ud Caja de conexionado 10 ánodos IP.55 y prensaestopas. 

 Caja de conexionado 10 ánodos IP.55 y prensaestopas, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y co- 
 nexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT012 1,000 ud Caja de conexionado 10 ánodos IP.55 y prensaestopas. 454,00 454,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 454,00 90,80 

 Suma la partida ...................................................................  544,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 32,69 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  577,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 P2CAT013 ud Electrodo de referencia permanente Cu/CuSO4 con 30 m cable RV 0. 
 Electrodo de referencia permanente Cu/CuSO4 con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6 mm2, incluida p.p. medios 
 auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta 
 en funcionamiento. 

 MATCAT013 1,000 ud Electrodo de referencia permanente Cu/CuSO4 con 30 m cable RV 178,00 178,00 
 0. 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 178,00 35,60 

 Suma la partida ...................................................................  213,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,82 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  226,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P2CAT014 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6mm2 
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 Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6mm2 (cantidad estimada) y Handy cap, inclui- 
 da p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del 
 conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT014 1,000 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 103,00 103,00 
 6mm2 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 103,00 20,60 
 Suma la partida ...................................................................  123,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,42 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  131,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 P2CAT015 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25mm 
 Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25mm2, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci- 
 vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT015 1,000 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm con 30 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 218,00 218,00 
 25mm 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 218,00 43,60 

 Suma la partida ...................................................................  261,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,70 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  277,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 P2CAT016A ud Obra civil, mont.conex EPC+TP+TPEs+ P.Func (OT-T12) 

 Obra civil, montaje y conexionado EPC, y material en línea de TPs y TPEs en todo el conjunto del subtramo 
 OT-T12. 
 Incluye los estudios, informes, pruebas de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 OTROCAR016A 1,000 Ud Obra civil, montaje e instalación tamo OT-T12 12.000,00 12.000,00 

 Suma la partida ...................................................................  12.000,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 720,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12.720,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS 

 P2CAT016B ud Obra civil, mont.conex EPC+TP+TPEs+ P.Func (T12-DC) 
 Obra civil, montaje y conexionado EPC, y material en línea de TPs y TPEs en todo el conjunto del subtramo 
 12-DC. 
 Incluye los estudios, informes, pruebas de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 OTROCAR016B 1,000 Ud Obra civil, montaje e instalación tamo T12-DC 5.000,00 5.000,00 
 Suma la partida ...................................................................  5.000,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 300,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.300,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS 

 P2CAT016C ud Obra civil, mont.conex EPC+TP+TPEs+ P.Func (DC-T14/15 Y DC-T21) 

 Obra civil, montaje y conexionado EPC, y material en línea de TPs y TPEs en todo el conjunto del subtramo 
 (DC-T14/15 Y DC-T21) 
 Incluye los estudios, informes, pruebas de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 OTROCAR016C 1,000 Ud Obra civil, montaje e instalación tamo (DC-T14/15 Y DC-T21) 7.500,00 7.500,00 

 Suma la partida ...................................................................  7.500,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 450,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.950,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS 

 P2CAT017 ud Caja toma de potencial de policarbonato con prensaestopas 
 Caja toma de potencial de policarbonato con prensaestopas, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y 
 conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT017 1,000 ud Caja toma de potencial de policarbonato con prensaestopas 54,50 54,50 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 54,50 10,90 
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 Suma la partida ...................................................................  65,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,92 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  69,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P2CAT018 ud Caja toma de potencial TPE (200 X 200) con poste acero galvaniza 

 Caja toma de potencial TPE (200 X 200) con poste acero galvanizado diámetro 2” y 2 m, incluida p.p. medios au- 
 xiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en 
 funcionamiento. 

 MATCAT018 1,000 ud Caja toma de potencial TPE (200 X 200) con poste acero galvaniza 345,00 345,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 345,00 69,00 

 Suma la partida ...................................................................  414,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,84 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  438,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 P2CAT019 ud Caja toma de potencial TPE (320 x 320) con poste acero galvaniza 

 Caja toma de potencial TPE (320 x 320) con poste acero galvanizado diámetro 2” y 2 m, incluida p.p. medios au- 
 xiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en 
 funcionamiento. 

 MATCAT019 1,000 ud Caja toma de potencial TPE (320 x 320) con poste acero galvaniza 618,00 618,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 618,00 123,60 

 Suma la partida ...................................................................  741,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 44,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  786,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 P2CAT020 ud UDCA en caja TPE con poste de acero galvanizado diámetro 2” y 2 
 UDCA en caja TPE con poste de acero galvanizado diámetro 2” y 2 m, incluida p.p. medios auxiliares, obra ci- 
 vil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT020 1,000 ud UDCA en caja TPE con poste de acero galvanizado diámetro 2” y 2 1.200,00 1.200,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 1.200,00 240,00 

 Suma la partida ...................................................................  1.440,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 86,40 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.526,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 P2CAT021 ud Vía de chispas en caja TPE con poste de acero galvanizado 
 Vía de chispas en caja TPE con poste de acero galvanizado diámetro 2” y 2 m, incluida p.p. medios auxiliares, 
 obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funciona- 
 miento. 

 MATCAT021 1,000 ud Vía de chispas en caja TPE con poste de acero galvanizado diámet 645,00 645,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 645,00 129,00 
 Suma la partida ...................................................................  774,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 46,44 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  820,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P2CAT022 ud Electrodo probeta estándar 
 Electrodo probeta estándar, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes 
 de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT022 1,000 ud Electrodo probeta estándar 107,27 107,27 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 107,30 21,46 

 Suma la partida ...................................................................  128,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,72 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  136,45 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P2CAT023 ud Electrodo probeta alterna 
 Electrodo probeta alterna, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes 
 de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT023 1,000 ud Electrodo probeta alterna 116,00 116,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 116,00 23,20 

 Suma la partida ...................................................................  139,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,35 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  147,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 P2CAT024 ud Electrodo probeta alterna ENAGÁS. 
 Electrodo probeta alterna ENAGÁS, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e 
 informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT024 1,000 ud Electrodo probeta alterna ENAGÁS. 345,00 345,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 345,00 69,00 

 Suma la partida ...................................................................  414,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,84 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  438,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 P2CAT025 ud Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg   de peso neto, ensacados 

 Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg de peso neto, ensacados con mezcla activadora y 5 m de cable (Pro- 
 tección catódica provisional), incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e infor- 
 mes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT025 1,000 ud Ánodos de magnesio tipo R-09 de 4,1 Kg   de peso neto, ensacados 81,80 81,80 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 81,80 16,36 

 Suma la partida ...................................................................  98,16 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,89 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  104,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 P2CAT026 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 5 m cable R 
 Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 5 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 6 mm2 con Handy-cap., inclui- 
 da p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del 
 conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT026 1,000 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 5 m cable R 49,00 49,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 49,00 9,80 
 Suma la partida ...................................................................  58,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,53 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  62,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P2CAT027 ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 20 m cable 

 Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 20 m cable RV 0.6/1 KV 1 x 25 mm2 con Handy-cap., in- 
 cluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del 
 conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT027 1,000 Ud Teja de acero 70 x 70 x 3 mm o pletina taladrada con 20 m cable 163,00 163,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 163,00 32,60 

 Suma la partida ...................................................................  195,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,74 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  207,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P2CAT028 ud Cable acero galvanizado 12 mm 
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 Cable acero galvanizado 12 mm, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e in- 
 formes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT028 1,000 Ud Cable acero galvanizado 12 mm 6,00 6,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 6,00 1,20 
 Suma la partida ...................................................................  7,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,43 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P2CAT029 ud Empalme encapsulado cable 1 x 25 mm2 picas / cable gradiente 

 Empalme encapsulado cable 1 x 25 mm2 picas / cable gradiente, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, mon- 
 taje y conexionado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT029 1,000 Ud Empalme encapsulado cable 1 x 25 mm2 picas / cable gradiente 9,00 9,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 9,00 1,80 
 Suma la partida ...................................................................  10,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,65 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P2CAT030 ud Picas de zinc 1000 mm ensacada 

 Picas de zinc 1000 mm ensacada, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, estudios e 
 informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT031 1,000 Ud Picas de zinc 1000 mm ensacada 145,00 145,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 145,00 29,00 
 Suma la partida ...................................................................  174,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,44 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  184,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 P2CAT031 ud Vías de chispas con cable y pletina para conexión 

 Vías de chispas con cable y pletina para conexión, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexio- 
 nado, estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAR031 1,000 ud Vías de chispas con cable y pletina para conexión 359,00 359,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 359,00 71,80 
 Suma la partida ...................................................................  430,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,85 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  456,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 P2CAT032 ud Junta aislante embridada DN 2200 mm PN16 

 Junta aislante embridada DN 2200 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, 
 estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT032 1,000 ud Junta aislante embridada DN 2200 mm PN16 3.587,00 3.587,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 3.587,00 717,40 
 Suma la partida ...................................................................  4.304,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 258,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.562,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 

 P2CAT033 ud Junta aislante embridada DN 2000 mm PN16 
 Junta aislante embridada DN 2000 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, 
 estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT033 1,000 ud Junta aislante embridada DN 2000 mm PN16 3.258,00 3.258,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 3.258,00 651,60 
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 Suma la partida ...................................................................  3.909,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 234,58 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.144,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS 

 P2CAT034 ud Junta aislante embridada DN 1900 mm PN16 
 Junta aislante embridada DN 1900 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, 
 estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT034 1,000 ud Junta aislante embridada DN 1900 mm PN16 2.952,00 2.952,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 2.952,00 590,40 

 Suma la partida ...................................................................  3.542,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 212,54 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.754,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 

 P2CAT035A ud Junta aislante embridada DN 1800 mm PN16 

 Junta aislante embridada DN 1800 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, 
 estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT035A 1,000 ud Junta aislante embridada DN 1800 mm PN16 2.860,00 2.860,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 2.860,00 572,00 
 Suma la partida ...................................................................  3.432,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 205,92 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.637,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 P2CAT035B ud Junta aislante embridada DN 1800 mm PN25 

 Junta aislante embridada DN 1800 mm PN25, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, 
 estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT035B 1,000 ud Junta aislante embridada DN 1800 mm PN25 3.496,00 3.496,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 3.496,00 699,20 
 Suma la partida ...................................................................  4.195,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 251,71 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.446,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA 
 Y UN CÉNTIMOS 

 P2CAT036 ud Junta aislante embridada DN 1600 mm PN16 

 Junta aislante embridada DN 1600 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, 
 estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT036 1,000 ud Junta aislante embridada DN 1600 mm PN16 2.438,00 2.438,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 2.438,00 487,60 
 Suma la partida ...................................................................  2.925,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 175,54 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.101,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 P2CAT037 ud Junta aislante embridada DN 1500 mm PN16 

 Junta aislante embridada DN 1500 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, 
 estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT037 1,000 ud Junta aislante embridada DN 1500 mm PN16 2.149,00 2.149,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 2.149,00 429,80 
 Suma la partida ...................................................................  2.578,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 154,73 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.733,53 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 

 P2CAT038 ud Junta aislante embridada DN 1300 mm PN16 

 Junta aislante embridada DN 1300 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, 
 estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT038 1,000 ud Junta aislante embridada DN 1300 mm PN16 1.909,00 1.909,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 1.909,00 381,80 
 Suma la partida ...................................................................  2.290,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 137,45 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.428,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS 

 P2CAT039 ud Junta aislante embridada DN 1100 mm PN16 
 Junta aislante embridada DN 1100 mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, 
 estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT039 1,000 ud Junta aislante embridada DN 1100 mm PN16 1.583,00 1.583,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 1.583,00 316,60 

 Suma la partida ...................................................................  1.899,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 113,98 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.013,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P2CAT041 ud Junta aislante embridada DN 800mm PN16 

 Junta aislante embridada DN 800mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, 
 estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT041 1,000 ud Junta aislante embridada DN 800mm PN16 1.011,00 1.011,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 1.011,00 202,20 
 Suma la partida ...................................................................  1.213,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 72,79 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.285,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 P2CAT042 ud Junta aislante embridada DN 800mm PN25 

 Junta aislante embridada DN 800mm PN25, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, 
 estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT042 1,000 ud Junta aislante embridada DN 800mm PN25 1.300,00 1.300,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 1.300,00 260,00 
 Suma la partida ...................................................................  1.560,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 93,60 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.653,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 P2CAT043 ud Junta aislante embridada DN 700mm PN16 

 Junta aislante embridada DN 700mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, 
 estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT043 1,000 ud Junta aislante embridada DN 700mm PN16 886,00 886,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 886,00 177,20 
 Suma la partida ...................................................................  1.063,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 63,79 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.126,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P2CAT044 ud Junta aislante embridada DN 500mm PN16 

 Junta aislante embridada DN 500mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, 
 estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 
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 MATCAT044 1,000 ud Junta aislante embridada DN 500mm PN16 668,00 668,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 668,00 133,60 

 Suma la partida ...................................................................  801,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 48,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  849,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 P2CAT045 ud Junta aislante embridada DN 300mm PN16 

 Junta aislante embridada DN 300mm PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, 
 estudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT045 1,000 ud Junta aislante embridada DN 300mm PN16 451,00 451,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 451,00 90,20 

 Suma la partida ...................................................................  541,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 32,47 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  573,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P2CAT046 ud Junta aislante monoblock DN 1800 PN16 

 Junta aislante monoblock DN 1800 PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, es- 
 tudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT046 1,000 ud Junta aislante monoblock DN 1800 PN16 36.845,00 36.845,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 36.845,00 7.369,00 

 Suma la partida ...................................................................  44.214,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.652,84 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  46.866,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con 
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P2CAT047 ud Junta aislante monoblock DN 1600 PN16 
 Junta aislante monoblock DN 1600 PN16, incluida p.p. medios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado, es- 
 tudios e informes de la protección catódica del conjunto y puesta en funcionamiento. 

 MATCAT047 1,000 ud Junta aislante monoblock DN 1600 PN16 30.954,00 30.954,00 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 30.954,00 6.190,80 

 Suma la partida ...................................................................  37.144,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.228,69 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  39.373,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P35RALUM02 m Canaliz alumbrado conducto Ø90 mm+tendido línea elec.4x6mm2+TT 

 Canalización  PVC corrugado de 90  mm. de diámetro en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos in- 
 cluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. x 100 cm. de profundi- 
 dad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, relleno con 
 suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, insta- 
 lada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación  de PVC, cables de ace- 
 ro pasa-guía y corchetes. y p.p. línea eléctrica cobre 4x6 mm2+TT, incluido conexionados multiples. Unidad total- 
 mente terminada. 

 MAO-001 0,150 h Cuadrilla "A" 66,09 9,91 
 MAO-002 0,001 h Encargado general 37,60 0,04 
 MAO-004A 0,070 h Oficial 1ª generalista 28,48 1,99 
 MAO-007 0,001 h Peón general 23,15 0,02 
 MAQ-002A3 0,050 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 2,21 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MAQ-013A 0,001 h Motobomba  0/30 CV, c/MO 6,88 0,01 
 MATELE4X6TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 6 + TTCu 5,20 5,20 
 MATTUBPVCE90 1,000 m Tubo PVC 90 liso inst. elect 0,97 0,97 
 MATELECBAN250 1,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,23 
 MAT1SUELO-5 0,150 m³ Arena silícea 12,50 1,88 
 MAT1SUELO-1 0,340 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 1,22 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,09 
 Suma la partida ...................................................................  23,79 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,43 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 P3ACA001 m Formación de acanaladura con pendiente 

 Formación de acanaladura con pendiente uniforme longitudinal mediante empleo d eenncofrado emtálico perdido 
 con una aonchura de 20 cm y una altura de 10 cm, totalmente finalizada. 

 MAO-003 0,010 h Capataz 28,92 0,29 
 MAO-004 0,020 h Oficial 1ª 28,48 0,57 
 MAO-007B 0,100 h Peon ordinario 23,15 2,32 
 MAO-008A 0,100 h Ayudante 24,11 2,41 
 MAO-016 0,020 h Técnico de grado medio 42,63 0,85 
 MATACA001 1,000 m Acanaladura 0,20x010 22,18 22,18 
 Suma la partida ...................................................................  28,62 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,72 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P3BADEN001 ud Badén de hormigón en camino 

 Badén de hormigón en camino de 5 m de anchura y de longitud total 10 m, con 4 m de longitud en el plano más 
 bajo y rampas de 3 m, con una altura de 30 cm. Unidad completamente terminada. 

 MAT4HORHA25 12,500 m³ Hormigón HA 25/b/20/XC4 a pie de obra 81,00 1.012,50 
 MAO-004C 2,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 56,96 
 MAO-007 8,000 h Peón general 23,15 185,20 
 MAQ-001A 0,020 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,53 
 MAT4ENCOF-2E1 7,500 m² Alquiler encofrado PERI o similar para dejar el hormigón OCULTO 7,62 57,15 
 MAT4ENCOF-4 1,500 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,30 1,95 
 MAT4ACER-03 0,300 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,33 
 MAT4ACER-02 0,300 kg Alambre recocido 0,67 0,20 
 MAT4ACER-01 460,000 kg Acero B-500s 1,09 501,40 

 Suma la partida ...................................................................  1.816,22 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 108,97 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.925,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 P3CUN-001 m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=0.5m 
 Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1,5m, con taludes 1/1, con 
 transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, 
 embocadura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-007 0,020 h Peón general 23,15 0,46 
 MAO-004C 0,020 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,57 
 MAQ-006B 0,001 h Martillo hidráulico 1000-1500 kg, s/MO 4,45 0,00 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-003A5 0,005 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 47,27 0,24 
 OTRO-CANON1 0,500 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 2,30 
 Suma la partida ...................................................................  4,77 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 P3CUN-002 m Cuneta o azarbe de tierras secc. trapezoidal var. 0.5-1.2x1.5 

 Reposición de azarbe o cuneta trapezoidal de sección variable similar a existente con base de 0.5-1.2m de ancho 
 y altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0,50 m  a 1.5m, con taludes 1/1,  incluyendo excavación 
 en cualquier tipo de terreno, aplicación puntual de martillo, carga y  transporte de los productos resultantes de la 
 excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, embocadura con cunetas/azarbes existentes 
 y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-004C 0,015 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,43 
 MAQ-006B 0,001 h Martillo hidráulico 1000-1500 kg, s/MO 4,45 0,00 
 MAQ-002A3 0,060 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 2,66 
 MAQ-004A2 0,055 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,32 
 OTRO-CANON1 0,500 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 2,30 
 Suma la partida ...................................................................  6,71 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,40 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 P3CUN-003 m Cuneta guarda revestida de hormigón triangular V 
 Cuneta triangular de altura variable entre 1.0 m y 1.5 m según perfil longitudinal de drenaje,  taludes 1H/1V reves- 
 tida de hormigón Hormigón HL-150/B/20 de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 2.0, vibrado y curado, 
 incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, Unidad total- 
 mente terminada. 

 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 66,09 3,30 
 MAQ-002A2 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 3,15 
 MAQ-022 0,005 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,07 
 MAQ-013B 0,020 h Motobomba 30/60 CV, c/MO 10,95 0,22 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MAQ-003A5 0,010 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 47,27 0,47 
 MAT4HORHM15A 0,100 m³ Hormigón HL-150/B/20 a pie obra 43,66 4,37 
 MAT4ENCOF-1 0,200 m² Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,33 0,27 
 MAT4HOR-005 0,100 l Líquido de curado 2,68 0,27 
 OTRO-CANON1 0,500 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 2,30 

 Suma la partida ...................................................................  14,44 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,87 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 P3CUN-004 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5 
 Cuneta trapeozidal hormigonada de ancho de base 0.75m y altura variable entre 0.75-1.5m según perfil longitudinal 
 de drenaje,  taludes 1H/1V revestida de hormigón HL-150/B/20  de espesor 10 cm, con ejecución de juntas cada 
 2.0, vibrado y curado, incluso excavación de tierras, preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de 
 encofrado, carga y transporte de material sobrante a vertedero o punto de uso. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 66,09 3,30 
 MAQ-002A2 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 3,15 
 MAQ-022 0,005 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,07 
 MAQ-013B 0,020 h Motobomba 30/60 CV, c/MO 10,95 0,22 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MAQ-003A5 0,010 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 47,27 0,47 
 MAT4HORHM15A 0,250 m³ Hormigón HL-150/B/20 a pie obra 43,66 10,92 
 MAT4ENCOF-1 0,200 m² Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,33 0,27 
 MAT4HOR-005 0,100 l Líquido de curado 2,68 0,27 
 OTRO-CANON1 0,500 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 2,30 

 Suma la partida ...................................................................  20,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 P3CUN-006 m Cuneta guarda revestida de hormigón trapezoidal 0.75x1-1.5 

 Cuneta formada por piezas prefabricadas de hormigón de sección trapezoidal unidas mediante junta machihembra- 
 da, colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, incluso compactación y 
 preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 66,09 6,61 
 MAQ-002A2 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 3,15 
 MAQ-022 0,005 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,07 
 MAQ-013B 0,020 h Motobomba 30/60 CV, c/MO 10,95 0,22 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MAQ-003A5 0,010 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 47,27 0,47 
 MAT4MORTM40 0,010 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,37 
 MT11702 1,000 Ud Cuneta prefabricada 42/32x33x52 cm 25,00 25,00 
 OTRO-CANON1 0,500 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 2,30 

 Suma la partida ...................................................................  38,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,29 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  40,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 P3DREN110PVC m Tubo dren PVC 110 mm corrugado+zanja+geotextil 
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 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 110 mm, e=3,2 mm incluso p.p. excavación en zanja en cualquier tipo 
 de terreno, de dimensiones mínimas 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, revestido de geotextil 
 295gr/m2 y relleno perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de 
 los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 37,60 0,04 
 MAO-007 0,001 h Peón general 23,15 0,02 
 MAQ-013B 0,001 h Motobomba 30/60 CV, c/MO 10,95 0,01 
 MAQ-003A4 0,015 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 0,66 
 MAT1SUELO-2 0,160 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 1,06 
 MAT3TUDREN110 1,000 m Tubo dren poroso DN110 PVC 3,17 3,17 
 MAT3GEOTEX1 0,350 m² Geotextil Geotesán NT-30 295g/m2 1,11 0,39 

 Suma la partida ...................................................................  5,35 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,32 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P3DREN160PVC m Tubo dren PVC 160 mm corrugado+zanja+geotextil 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de 
 dimensiones mínimas de  0,40 cm. de ancho y 0,60 cm. de profundidad, revestido de geotextil 295gr/m2 y relleno 
 perimetral con material filtrante grava 40-80 hasta 25 cm, retirada y transporte a vertedero de los productos sobran- 
 tes de la excavación, instalada, transporte, montaje. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 37,60 0,04 
 MAO-007 0,001 h Peón general 23,15 0,02 
 MAQ-013B 0,001 h Motobomba 30/60 CV, c/MO 10,95 0,01 
 MAQ-003A4 0,015 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 0,66 
 MAT1SUELO-2 0,240 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 1,60 
 MAT3GEOTEX1 0,700 m² Geotextil Geotesán NT-30 295g/m2 1,11 0,78 
 MAT3TUDREN160 1,000 m Tubo dren poroso DN160 PVC 5,90 5,90 
 Suma la partida ...................................................................  9,01 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,54 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P3EDIF.010A m² Lamas para ventilación acero S275JR+pint+mosquitera+filtro 

 Lamas para colocación en huecos de ventilación de locales realizados en Acero S-275J mediante perfiles de 100 
 mm de ancho y espesor de lama de 5 mm, perfiles L50-5, incluso p.p. de piezas de remate, malla mosquitera, to- 
 talmente instalado,soldado e incluyendo pp de transporte, CRG, descarga y acopio en obra, así como todos los 
 elementos auxiliares necesarios. Unidad totalmente terminada en obra incluida protecciones con tratamiento y pro- 
 tección con epoxi con posterior pintura color verde carruaje. Unidad totalmente instalada, incluso pletinas de ancla- 
 je. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-007 0,500 h Peón general 23,15 11,58 
 MATEPOXY2 0,300 kg Imprimación epoxy MASTERTOP P 611 14,52 4,36 
 MATPINT2 0,400 kg Pintura de poliuretano MASTERTOP TC 445 15,05 6,02 
 MAT4ACER-04 42,000 kg Acero laminado S 275JR 2,40 100,80 
 Suma la partida ...................................................................  122,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  130,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 P3EDIF004A m² Puerta carp. metálica doble chapa lisa de acero de 2mm. espesor 

 Puerta de carpintería metálica  basculantes, correderas ó plegables, incluso guías y herrajes de colgar, de seguri- 
 dad antiincendios RF-60 de doble chapa de acero galvanizada en caliente de 2 mm. de espesor, engatillada, reali- 
 zada en una o varias hojas según disposición, con lamas de ventilación 0.5x1.0, rigidizadores de tubo rectangular, 
 i/patillas para recibir en fábricas,  cerco, contracerco, y herrajes de colgar y seguridad, herrajes de tiro , correde- 
 ras o practicables, totalmente pintada color verde carruaje dos manos. El sistema de cierre está compuesto por 
 una cerradura con caja de acero, embutida en la hoja, con cierre a  punto. Se completa el conjunto con el cilindro 
 de latón de 35 x 35 y sus llaves en cada cierre. (para los casos de puertas de dimensiones superiores a 6m2, se 
 incluye la p.p. de puerta de acceso peatonal. Para los casos de puertas de acceso peatonal, dispondrá de medi- 
 das normalizadas. Totalmente instalada y acabada. 

 MAO-007 0,500 h Peón general 23,15 11,58 
 MATPUERTA1 1,000 ud Puerta doble chapa lisa+ tratamiento y pintura 82,45 82,45 
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 Suma la partida ...................................................................  94,03 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,64 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  99,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P3EDIF012B m² Fab. Bloq. split 40x20x20 dos caras color 
 Fábrica de bloques de hormigón Mod. Split  de medidas 40x20x20 cm., color, ejecutado a dos caras vistas, i/re- 
 lleno de hormigón H-200/20 y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de 
 río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, nivelados, aplomados, llagueados y limpieza 
 todo ello según CTE/ DB-SE-F.Unidad totalmente terminada 

 MAO-004B 0,300 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 8,54 
 MAO-007 0,800 h Peón general 23,15 18,52 
 MAT4MORTM40 0,015 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,55 
 MAT4ACER-01 2,500 kg Acero B-500s 1,09 2,73 
 MATBQSPLIT2 12,500 ud Bloque split 40x20x20 color 0,58 7,25 
 MATBQSPLIT1B 1,000 m² Piezas especiales bloque split 3,13 3,13 
 MAT4HORHM20A2 0,020 m³ Hormigón HM-20/B/40/X0 a pie obra 66,00 1,32 
 Suma la partida ...................................................................  42,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,52 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  44,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P3LAM1 m² Imperm. muros+Lámina dren PE+Geotex 200 g 
 Drenaje de muros con lámina nodular con marcado CE de polietileno virgen con geotextil incorporado y doble nó- 
 dulo de 12 mm. de altura nod, capacidad de drenaje 1,2 l / s y resistencia a compresión de 90 kn/m2. Delta Drain 
 o similar, p.p. de fijación al soporte con taco espiga de polipropileno, a razón de 3 uds / m2 y sellado de solapes 
 de anchura de 10 cm. con banda autoadhesiva a dos caras de caucho butilo Delta Fix, incluso impermeabilización 
 del paramento de hormigón con dos manos de emulsión bituminosa  modificada 0.7kg/m2 , según CTE/DB-HS 1. 
 Unidad totalmente terminada, incluso remate de conexión a dren. 

 MAT1201110 1,000 m² Emulsión asfáltica impermeabilizante 1,07 1,07 
 MATLAM 1,100 m² Lámina drenate polietileno Delta Drain 5,26 5,79 
 MATLAM2 3,000 ud Taco espiga polipropileno diám. 8 mm. 0,07 0,21 
 MATBANDA 0,580 m Banda autoadhesiva caucho butilo Delta Fix 0,99 0,57 
 MAT3GEOTEX2 1,000 m² Geotextil 200g/m2 0,93 0,93 
 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 66,09 3,30 
 Suma la partida ...................................................................  11,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,71 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P3SCDN300 m Salvacuneta dn=300 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 

 Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 300 mm, macizado de 
 hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.3 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de de- 
 talle, encofrado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja localiazada de 0.6m de ancho de ba- 
 se, taludes 1H/3V hasta una altura de hasta 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior 
 hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura, colocación de rejilla de protección de 
 anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles S-275J compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 
 cm, sobre marco L-50-5 , incluso perfil angula L-50-7 e apoyo de rejilla. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,200 h Cuadrilla "A" 66,09 13,22 
 MAQ-002A2 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 3,15 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAQ-013B 0,010 h Motobomba 30/60 CV, c/MO 10,95 0,11 
 MAT3TU300HA 1,000 m Tubería de HA D=300 mm 11,99 11,99 
 MAT4ENCOF-2E2 0,020 m² Alquiler encofrado fenólico 7,32 0,15 
 MAT4ACER-03 0,020 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,02 
 MAT4ACER-02 0,020 kg Alambre recocido 0,67 0,01 
 MAT4HOR-005 0,010 l Líquido de curado 2,68 0,03 
 MAT4REJA-01 0,130 m² Rejilla de protección de perfiles S-275J pletinas 3x0.5mm 7,51 0,98 
 MAT4HORHM20A1 0,350 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 23,45 
 MAT4MORTM10G 0,010 m³ Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10 54,27 0,54 

 Suma la partida ...................................................................  53,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,23 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  57,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 P3SCDN500 m Salvacuneta dn=500 HA icl. arqueta + zanja+relleno HM-20 

 Salvacuneta en caminos, mediante ejecución e instalación de tubo de hormigón de diámetro 500 mm, macizado de 
 hormigón HM-20 en su cobertura de al menos 0.5 cm , embocadura de hormigón con aletas según planos de de- 
 talle, encofrado y desencofrado de los mismos, incluso excavación de zanja de 0.8 m de ancho de base, taludes 
 1H/3V hasta una altura de 1.5m,  transporte a vertedero de material sobrante, relleno posterior con suelo proceden- 
 te de excavación hasta cota de terreno natural y reperfilado de nueva cuneta a embocadura en una longitud de 
 5.0m, colocación de rejilla de protección de anegamiento de salvacunetas conformado por perfiles de acero 
 S-275JR compuesto por perfiles tubulares de 12 mm c/ 10 cm, sobre marco L-50-5. Unidad totalmente terminada 
 según se define en planos. 

 MAO-001 0,200 h Cuadrilla "A" 66,09 13,22 
 MAQ-013B 0,010 h Motobomba 30/60 CV, c/MO 10,95 0,11 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAQ-002A2 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 3,15 
 MAT4MORTM10G 0,010 m³ Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10 54,27 0,54 
 MAT4ACER-01 0,020 kg Acero B-500s 1,09 0,02 
 MAT4ACER-03 0,020 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,02 
 MAT4ENCOF-2E2 0,020 m² Alquiler encofrado fenólico 7,32 0,15 
 MAT4HORHM20A1 0,420 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 28,14 
 MAT4HOR-005 0,010 l Líquido de curado 2,68 0,03 
 MAT4REJA-01 0,130 m² Rejilla de protección de perfiles S-275J pletinas 3x0.5mm 7,51 0,98 
 MAT3TU500HA 1,010 m Tubo HM j.machihembrada D 500mm c-60 22,97 23,20 
 Suma la partida ...................................................................  69,71 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  73,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P3SUM2 ud Sumidero sifónico 40x60 
 Sumidero en losa o calzada para desagües de 40x60cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de hormigón 
 HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interiormente y arqueta prefabrica- 
 da a criterio de la Dirección Facultativa, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 
 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 400x600x30 mm. sobre cerco de angular . recibido a la 
 fábrica de ladrillo o a la arqueta prefabricada, conexionado a red de colectores de pluviales.  Unidad totalmente ter- 
 minada incluyendo clapeta 

 MAO-001 2,800 h Cuadrilla "A" 66,09 185,05 
 MAQ-004A2 0,100 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 2,40 
 MAQ-006A 0,350 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 1,31 
 MAQ-002A1 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,29 
 MATREJFD2 1,000 ud Rejilla de fundición sumidero 40x60 31,50 31,50 
 MAT4HORHM20A1 0,161 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 10,79 
 MAT10LHD2 82,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 6,56 
 MAT4MORTM10G 0,260 m³ Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10 54,27 14,11 
 OTRO-CANON1 0,320 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 1,47 
 Suma la partida ...................................................................  253,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  268,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 P41BARAND01 m Barandilla metálica galv.+pintura 

 Barandilla metálica normalizada de altura 1.10 m con pasamanos de 100x50x3 mm y pilastras de 70x30x3 mm 
 cada 200 cm, montante inferior de 70x30x3mm, con placa y perfilería , enmarcado separado 12 cm del pasama- 
 nos que encierra montantes verticales cada 12 cm de pletina 50x3mm., todos los perfiles de acero S-275J de 1ª 
 calidad galvanizado en caliente, que será pintado con dos manos. Incluso placas de anclaje a hormigón de 
 120x120x2, incluido taladro para su colocación, con pernos de anclaje químicos de diñametro 6 mm y 120 mm de 
 profundidad. Unidad totalmente anclada y terminada. 

 MAO-001 0,020 h Cuadrilla "A" 66,09 1,32 
 MAQ-001C 0,020 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 0,71 
 MAQ-012 0,020 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,19 
 MAQ-019 0,020 h Equipo soldadura 2,99 0,06 
 MAT4MAI067 0,500 ud Elementos de anclaje 2,89 1,45 
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 MAT4TBAR-1 1,000 m Barandilla y material S275 JR+galv. +pintura. 1.10m altura 42,60 42,60 
 Suma la partida ...................................................................  46,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,78 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  49,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 P41BARAND03 m Barandilla de acero inoxidable formada por tubos 42,2x6 

 Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada pot tubos metálicos 42,2x6 mm, incluso 
 parte proporcional de anclajes y/o soldaduras, totalmente colocada y terminada. 

 MAO-001 0,020 h Cuadrilla "A" 66,09 1,32 
 MAQ-001C 0,020 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 0,71 
 MAQ-012 0,020 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,19 
 MAQ-019 0,100 h Equipo soldadura 2,99 0,30 
 MAT4MAI067 0,500 ud Elementos de anclaje 2,89 1,45 
 MAT4BARAND3 1,000 m Barandilla de perfileria metálica 38,00 38,00 
 Suma la partida ...................................................................  41,97 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,52 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  44,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P41BARAND05 m Barandilla de acero en plataforma de tramex 

 Barandilla tipo de acero inoxidable AISI 316, altura 1100 mm. formada por perfilería metálica y  tubos metálicos 
 42,2x6 mm, montada en plataforma de tramex o elementos metálicos por soldadura, incluso parte proporcional de 
 soldaduras, totalmente colocada y terminada. 

 MAO-001 0,020 h Cuadrilla "A" 66,09 1,32 
 MAQ-001C 0,020 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 0,71 
 MAQ-012 0,020 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,19 
 MAQ-019 0,100 h Equipo soldadura 2,99 0,30 
 MAT4MAI067 0,500 ud Elementos de anclaje 2,89 1,45 
 MAT4BARAND5 1,000 m Barandilla de perfilería metálica 32,00 32,00 

 Suma la partida ...................................................................  35,97 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  38,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 P41CADENA III m Cadena acero inox 8 mm 
 Cadena seguridad tipo III acero inox AIS-316, con eslabón 8 mm, incluido mosquetón de cierre, anclajes y ele- 
 mentos de unión a pared, con sellador poliuretano hidroexpansivo, según detalle de planos. Totalmente instalada. 

 MAO-001 0,001 h Cuadrilla "A" 66,09 0,07 
 MAT4CADIII 1,000 m Cadena 8mm AIS-316 39,24 39,24 
 Suma la partida ...................................................................  39,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  41,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P41ESC0 m Escalera vertical pozos acero inox. AISI 316 L 

 Escalera de acero inoxidable AIS-316 de dimensiones especificadas en planos. totalmente instalada, incluso per- 
 nos de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, incluso incorporación de guía de seguridad para ac- 
 cesos. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 66,09 6,61 
 MATESCAL0 1,000 ud Escalera pozo AISI-316L 137,35 137,35 

 Suma la partida ...................................................................  143,96 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,64 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  152,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 P41ESC1 m Escalera vertical telescópica acero inox. tipo barco AISI-316L 
 Escalera de seguridad y protección telescópica de acero inoxidable extensible en tramos de 50 cm. anchura 60 
 cm, longitud 5.0 m, con protección tipo barco formado por pletinas de acero inoxidable AIS-316 de espesor 7 mm 
 cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, incluso pernos de anclaje y tacos de resina de epoxi de 
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 alta resistencia, incluso incorporación de guía de seguridad para accesos. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 66,09 6,61 
 MATESCAL1 1,000 ud Escalera extensible acero inox 316 +anillos barco 165,78 165,78 
 Suma la partida ...................................................................  172,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,34 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  182,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P41ESC2 m Escalera vertical fija acero inox-tipo barco AISI 316L 
 Escalera fija vertical normalizada de acero inoxidable AIS-316 según planos e incluso compuesta por de aros de 
 protección de acero inoxidable, con protección tipo barco formado por pletinas de acero inoxidable AIS-316 de es- 
 pesor 7 mm cada 0.5m y diámetro interior 0.8m. totalmente instalada, a base de llanta de 50x12 mm, peldaños he- 
 xágonos de 22 mm incluso pernos de anclaje y tacos de resina de epoxi de alta resistencia, incluso incorporación 
 central de guía de seguridad anticaida y elementos extensibles. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,020 h Cuadrilla "A" 66,09 1,32 
 MATESCAL2 1,000 m Escalera barco acero inox fija+soportes 171,86 171,86 
 Suma la partida ...................................................................  173,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,39 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  183,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P41ESC3 m Escalera inclinada met.galv 1.0m ancho + barandilla+ placas+estr 

 Escalera metálica de 1m de ancho galvanizada en caliente formada por estructura conformada con perfiles 
 IPE-120, UPN 120, L-100 y L-50, largueros en tubo de 30mm , barandillas tubulares normalizadas con separa- 
 ción de huecos 12 cm, perfiles de sujeción y peldaños estriados antideslizante , incluso bridas de sujeción y placa 
 de anclaje al paramento y solado, pernos de anclaje y piezas auxiliares, totalmente colocada. 

 MAO-003 0,150 h Capataz 28,92 4,34 
 MAO-004B 0,750 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 21,36 
 MAO-007 0,750 h Peón general 23,15 17,36 
 MATESC3 1,000 m Escalera metálica i/ anclajes 1.0m ancho 65,27 65,27 

 Suma la partida ...................................................................  108,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  114,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P41ESC4 m Escalera peldaño inclinada PRFV 1.0m ancho 

 Suministro e instalación de escalera inclinada de PRFV, de 1000 mm de ancho y peldaños antideslizantes cada 
 230 mm, incluyendo pasamanos, montantes, rodapié y listones intermedios, estructura de soporte y resto de ele- 
 mentos. Las piezas de PRFV se fabricarán mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agre- 
 sión química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes característi- 
 cas: 
 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vi- 
 gente 
 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 
 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 
 - Pigmentación mediante resina tintada 
 incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 MATESC4 1,000 m Escalera inclinada de PRFV, de 1000mm de ancho y peldaños 267,95 267,95 
 antid. 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 268,00 26,80 

 Suma la partida ...................................................................  294,75 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,69 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  312,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P41ESC5 m Escalera vertical tipo barco PRFV de  500 mm de ancho 

 Suministro e instalación de escalera de PRFV con aros de protección anticaida, de 500 mm de ancho y peldaños 
 antideslizantes cada 250 mm, fabricada mediante pultrusión, con resina ISOFTÁLICA en espacios sin agresión 
 química y con VINILESTER en espacios confinados con agresión química, con las siguientes características: 
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 - Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2 y/o según normativa vi- 
 gente 
 - Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84) 
 - Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84) 
 - Pigmentación mediante resina tintada 
 Incluso p.p. de elementos de sujeción en acero inoxidable austenítico AISI 316. 

 MATESC5 1,000 m Escalera de PRFV, de 400 a 500 mm de ancho y peldaños antidesl. 123,11 123,11 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 123,10 12,31 
 Suma la partida ...................................................................  135,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  143,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P41ETT-001 kg Acero laminado S-275Jr + pintura epoxy+pintura ignífuga 
 Acero laminado S275 JR en perfiles para elementos estructurales, con una tensión de rotura de 410 n/mm2, uni- 
 das entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de 
 epoxy ignífugo y protección en ambientes húmedos y agresivos (totalmente montado para masividades compren- 
 didas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según une 23-093-89, une 23820:1997 ex y s/cte-db-si. espesor apro- 
 ximado de 641 micras secas totales), los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma une-en 
 287-1:1992. incluyendo medios auxiliares y grua de alto tonelaje para el montaje, taladros y epoxy de alta resis- 
 tencia en placas de apoyo y anclaje, incluso mortero de regularización y resto de operaciones necesarias para su 
 terminación completa. 

 MAO-004C 0,005 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,14 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAQ-001C 0,005 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 0,18 
 MAQ-037PEPOX 0,010 h Pistola de inyección de epoxy 1,16 0,01 
 MAT4ACER-04 1,050 kg Acero laminado S 275JR 2,40 2,52 
 MAT6PINTEPOXY 0,002 kg Pintura epoxy y adherencia. Mat. varios 24,96 0,05 
 MAT4SOLD 0,001 kg Minio electrolítico 6,91 0,01 
 MAT4MORTM10G 0,001 m³ Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10 54,27 0,05 

 Suma la partida ...................................................................  3,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,19 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P41ETT-001C kg Acero galvanizado 

 Acero S275 y S355 estructural y de calderería con protección mediante galvanización de cinc por el método (D) 
 en caliente VH., (D)  100 micrómetros/m2 700 g/m2. Comprendiendo: Transporte carga y descarga a taller de gal- 
 vanización, preparación del material, desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas 
 manchas de grasa etc, decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido, trata- 
 miento con flujo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundi- 
 do, a temperatura de 445-465 ºC. 
 Montaje e instalación completa en obra. 
 Unidad totalmente instalada. 

 MAO-004C 0,020 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,57 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAQ-001C 0,005 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 0,18 
 MATACER-06 1,000 kg Acero galvanizado S275 4,50 4,50 

 Suma la partida ...................................................................  5,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P41LAG001 m² Chapa lagrimada 4/6 

 Chapa lagrimada 4/6 de acero galvanizado, calidad S-235-JR, seg·n norma EN 10.025, incluso elementos auxi- 
 liares de apoyo, perfilerøa acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instala- 
 da. 

 MAO-001 0,040 h Cuadrilla "A" 66,09 2,64 
 MAT4LAG001 1,000 m¦ Chapa lagrimada 4/6 75,00 75,00 

 Suma la partida ...................................................................  77,64 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,66 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  82,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 P41LAG002 ud Entrada de hombre con chapa lagrimada de 0,80x0,80 

 Entrada de hombre de 0,80x0,80 m fabricada con chapa lagrimada 4/6 de acero galvanizado, calidad S-235-JR, 
 seg·n norma EN 10.025, incluso elementos herrajes, cerradura y elementos de asiento, totalmente instalada. 

 MAO-001 0,500 h Cuadrilla "A" 66,09 33,05 
 MAT4LAG001 0,640 m¦ Chapa lagrimada 4/6 75,00 48,00 
 MAT4DIV001 1,000 ud Material diverso (herrajes, cerraduras) 20,00 20,00 
 Suma la partida ...................................................................  101,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,06 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  107,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 P41LAG004 ud Entrada de hombre con chapa lagrimada de 1,00x100 
 Entrada de hombre de 1,00x1,00 m fabricada con chapa lagrimada 4/6 de acero galvanizado, calidad S-235-JR, 
 según norma EN 10.025, incluso elementos herrajes, cerradura y elementos de asiento, totalmente instalada. 

 MAO-001 0,500 h Cuadrilla "A" 66,09 33,05 
 MAT4LAG001 1,000 m¦ Chapa lagrimada 4/6 75,00 75,00 
 MAT4DIV001 1,000 ud Material diverso (herrajes, cerraduras) 20,00 20,00 
 Suma la partida ...................................................................  128,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,68 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  135,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P41LV001 ud Línea de vida 

 Línea de vida para acceso a valvulería conformada por perfiles HEB 200 anclados en extremos de macizos de 
 anclaje , incluidas placas y pernos de anclaje de acero galvanizado en caliente, incluido cable de acero inoxida- 
 bles, y elementos accesorios. Todo ello normalizado y conforme plan de Seguridad y salud. 
 Unidad totalmente instalada. 

 MAO-004C 2,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 56,96 
 MAO-007 5,000 h Peón general 23,15 115,75 
 MAQ-001C 1,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 35,61 
 MATACER-06 330,000 kg Acero galvanizado S275 4,50 1.485,00 
 MATLV001 1,000 ud Línea de vida+cable+anclajes 1.060,00 1.060,00 

 Suma la partida ...................................................................  2.753,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 165,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.918,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 P41MRE002 m² Aplicación de resina epoxy 
 Aplicación de resina epoxy en obras de fábrica. Unidad completa incluidas operaciones de tratamiento y limpieza. 

 MAT4RESEPOX 1,200 kg Resina Epoxy 8,13 9,76 
 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 66,09 0,66 
 Suma la partida ...................................................................  10,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,63 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 P41PLAT01 Ud Plataforma tramex en ventosas en obras de toma 

 Plataforma de acceso a ventosas  en obras de toma, incluyendo escalera metálica de 1m de ancho galvanizada, 
 barandulla y tramex, soportes, pernos  y placas de anclaje. Unidad completa 

 MAO-003 1,500 h Capataz 28,92 43,38 
 MAO-004B 1,500 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 42,72 
 MAO-007 1,500 h Peón general 23,15 34,73 
 MATESC3 1,000 m Escalera metálica i/ anclajes 1.0m ancho 65,27 65,27 
 MAT4TBAR-1 2,500 m Barandilla y material S275 JR+galv. +pintura. 1.10m altura 42,60 106,50 
 MAT4TRAMEX1 1,000 m² Tramex 0,30x0,30x0,03 AISI 316 peatonal+soportes 110,00 110,00 
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 MATACER-06 262,000 kg Acero galvanizado S275 4,50 1.179,00 
 Suma la partida ...................................................................  1.581,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 94,90 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.676,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 P41PLAT02 Ud Cubrición plataforma tramex aguas abajo filtros 11SR2 

 Cubrición plataforma tramex aguas abajo de filtros almenara 11 sr2 incluidos tramex, soportes y barandilla galvani- 
 zada , pernos  y placas de anclaje. Unidad completa 

 MAO-003 1,500 h Capataz 28,92 43,38 
 MAO-004B 1,500 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 42,72 
 MAO-007 1,500 h Peón general 23,15 34,73 
 MATESC3 1,000 m Escalera metálica i/ anclajes 1.0m ancho 65,27 65,27 
 MAT4TBAR-1 75,000 m Barandilla y material S275 JR+galv. +pintura. 1.10m altura 42,60 3.195,00 
 MAT4TRAMEX1 75,000 m² Tramex 0,30x0,30x0,03 AISI 316 peatonal+soportes 110,00 8.250,00 
 MATACER-06 1.890,000 kg Acero galvanizado S275 4,50 8.505,00 

 Suma la partida ...................................................................  20.136,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.208,17 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21.344,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
 VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 P41TRAM_001A m² Tramex AISI-316L 30x30x3 peatonal (400kg/m2) 
 Celosía metálica tipo Tramex de acero inxoidable AISI 316, formada por pletina acero 30x30x3 mm para carga 
 mínima 400kg/m2, con uniones electrosoldadas, incluso elementos auxiliares de apoyo, perfilería acero inox, cer- 
 cos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada. 

 MAO-001 0,040 h Cuadrilla "A" 66,09 2,64 
 MAT4TRAMEX1 1,000 m² Tramex 0,30x0,30x0,03 AISI 316 peatonal+soportes 110,00 110,00 

 Suma la partida ...................................................................  112,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,76 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  119,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 P41TRAM_003 m² Tramex AISI-316L 50x50x5(1000kg/m2) 

 Celosía metálica tipo Tramex de acero inoxidable AISI 316, formada por pletina acero 50x50x5 mm., con uniones 
 electrosoldadas carga mínina 1000Kg/m2 en en cualquier superficie (>5m2), incluso elementos auxiliares de apo- 
 yo, perfilería acero inox, cercos, taladros de alta resistencia y elementos de unión, totalmente instalada. 

 MAO-001 0,040 h Cuadrilla "A" 66,09 2,64 
 MAT4TRAMEX3 1,000 m² Tramex 50x50x5 aisi 316+soportes 140,00 140,00 

 Suma la partida ...................................................................  142,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,56 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  151,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 P4BORD-001 m Bordillo bicapa de hormigón prefabricado 17x36x100 cm 
 Bordillo bicapa de hormigón prefabricado de dimensiones 17x36x100 cm., colocado en fondo de balsa. 

 MAO-006 0,170 h Peón especialista 23,84 4,05 
 MAT1174 1,000 m Bordillo horm.17 cm. base, hasta 40 cm. altura a pie de 6,30 6,30 
 Suma la partida ...................................................................  10,35 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,62 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P4CIMBRA m³ Aparente cimbra 

 Estructura de cimbra espacial para encofrado con acero S 275 JR, con perfiles tubulares, para luces hasta 45 m, 
 con carga máxima de 1 kN/m2 y un altura superior a 5.0m, p.p. de barras, tornillos, nudos y piezas especiales, 
 montaje, desmontaje y colocación; unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 66,09 6,61 
 MAT4CIMBRA 1,000 m³ Cimbra 15,23 15,23 
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 Suma la partida ...................................................................  21,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,31 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 P4CINT1300 m Encintado anticorrosivo DN1300 mm 

 Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1300mm  según DN30672, EN 12068 y 
 ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente 
 instalada. 

 MATCINT2000 4,080 m Cinta anticorrosión Densolen o similar 115,00 469,20 
 MAO-007 1,500 h Peón general 23,15 34,73 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 503,90 15,12 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  519,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 31,14 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  550,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 P4CINT1500 m Encintado anticorrosivo DN1500 mm 

 Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1500mm  según DN30672, EN 12068 y 
 ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente 
 instalada. 

 MATCINT2000 4,710 m Cinta anticorrosión Densolen o similar 115,00 541,65 
 MAO-007 1,500 h Peón general 23,15 34,73 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 576,40 17,29 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  593,67 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 35,62 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  629,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 P4CINT1600 m Encintado anticorrosivo DN1600 mm 

 Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1600mm  según DN30672, EN 12068 y 
 ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente 
 instalada. 

 MATCINT2000 5,040 m Cinta anticorrosión Densolen o similar 115,00 579,60 
 MAO-007 1,500 h Peón general 23,15 34,73 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 614,30 18,43 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  632,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 37,97 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  670,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P4CINT1800 m Encintado anticorrosivo DN1800 mm 

 Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1800mm  según DN30672, EN 12068 y 
 ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente 
 instalada. 

 MATCINT2000 5,650 m Cinta anticorrosión Densolen o similar 115,00 649,75 
 MAO-007 1,500 h Peón general 23,15 34,73 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 684,50 20,54 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  705,02 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 42,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  747,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 P4CINT1900 m Encintado anticorrosivo DN1900 mm 

 Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN1900mm  según DN30672, EN 12068 y 
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 ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente 
 instalada. 

 MATCINT2000 5,960 m Cinta anticorrosión Densolen o similar 115,00 685,40 
 MAO-007 1,500 h Peón general 23,15 34,73 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 720,10 21,60 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  741,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 44,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  786,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 P4CINT2000 m Encintado anticorrosivo DN2000 mm 
 Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN200mm  según DN30672, EN 12068 y 
 ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente 
 instalada. 

 MATCINT2000 6,280 m Cinta anticorrosión Densolen o similar 115,00 722,20 
 MAO-007 1,500 h Peón general 23,15 34,73 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 756,90 22,71 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  779,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 46,78 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  826,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P4CINT300 m Encintado anticorrosivo DN300 mm 
 Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN300mm  según DN30672, EN 12068 y 
 ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente 
 instalada. 

 MATCINT2000 0,900 m Cinta anticorrosión Densolen o similar 115,00 103,50 
 MAO-007 1,500 h Peón general 23,15 34,73 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 138,20 4,15 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  142,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,54 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  150,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P4CINT400 m Encintado anticorrosivo DN400 mm 
 Encintado para recubrimiento de protección anticorrosiva de tubería de DN400mm  según DN30672, EN 12068 y 
 ASTM en zonas de contacto con estructuras de hormigón, armaduras y elementtos asociados. Unidad totalmente 
 instalada. 

 MATCINT2000 1,250 m Cinta anticorrosión Densolen o similar 115,00 143,75 
 MAO-007 1,500 h Peón general 23,15 34,73 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 178,50 5,36 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  183,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,03 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  194,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P4ETT-002 kg Acero B-500-S 

 Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo B500S según Código Estructural para formacion de armaduras 
 incluyendo suministro del material a pie de obra, corte, elaboracion, colocacion en lugar de empleo, atado y parte 
 proporcional de solape entre redondos, alambre recocido, despuntes, mermas, separadores normalizados, rigidiza- 
 dores solapes y anclajes según norma y planos, y piezas especiales para colocación de juntas. Totalmente termi- 
 nado y medido en peso nominal. 

 MAO-004C 0,002 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,06 
 MAO-007 0,002 h Peón general 23,15 0,05 
 MAQ-001A 0,001 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,03 
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 MAT4ACER-01 1,050 kg Acero B-500s 1,09 1,14 
 MAT4ACER-02 0,020 kg Alambre recocido 0,67 0,01 

 Suma la partida ...................................................................  1,29 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P4ETT-004A-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos RECTOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos verticales o inclinados RECTOS de pozos u obras de fábrica 
 para dejar el hormigón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elemen- 
 tos auxiliares, tapones estancos para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y lim- 
 pieza, renovación de paneles cuantas veces sea necesario, compensaciones metálicas, recubrimiento con cartón 
 piedra o chapa de zinc para dejar acabado visto y p.p. de sellado de juntas de encofrado con poliuretano, silicona 
 o burlete que impida las pérdidas de lechada durante el hormigonado, incluso p.p. de encofrados localizados espe- 
 ciales de pasamuros, piezas singulares, etc. Unidad totalmente y correctamente terminada. 

 MAO-004C 0,250 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 7,12 
 MAO-007 0,500 h Peón general 23,15 11,58 
 MAQ-001A 0,020 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,53 
 MAT4ENCOF-2E2 1,000 m² Alquiler encofrado fenólico 7,32 7,32 
 MAT4ENCOF-4 0,200 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,30 0,26 
 MAT4ACER-03 0,040 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,04 
 MAT4ACER-02 0,040 kg Alambre recocido 0,67 0,03 

 Suma la partida ...................................................................  26,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,61 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P4ETT-004C-E2 m² Encof/desenc. muros y paramentos CURVOS y VISTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en paramentos CURVOS de pozos u obras de fábrica para dejar el hormi- 
 gón VISTO, a cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapo- 
 nes para pasamuros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y 
 correctamente terminada. 

 MAO-004C 0,300 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 8,54 
 MAO-007 0,600 h Peón general 23,15 13,89 
 MAQ-001A 0,020 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,53 
 MAT4ENCOF-2E2 1,000 m² Alquiler encofrado fenólico 7,32 7,32 
 MAT4ENCOF-4 0,200 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,30 0,26 
 MAT4ACER-03 0,040 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,04 
 MAT4ACER-02 0,040 kg Alambre recocido 0,67 0,03 

 Suma la partida ...................................................................  30,61 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,84 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P4ETT-004E-E1 m² Encof/desenc. Cimientos OCULTOS 

 Encofrado y desencofrado, colocado en cimientos de pozos u obras de fábrica para dejar el hormigón OCULTO, a 
 cualquier profundidad, incluso p.p de andamiaje, puntales y sujeciones, elementos auxiliares, tapones para pasa- 
 muros de apriete de chapas, berenjenos, producto desencofrante y limpieza. Unidad totalmente y correctamente 
 terminada. 

 MAO-004C 0,100 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 2,85 
 MAO-007 0,200 h Peón general 23,15 4,63 
 MAQ-001A 0,020 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,53 
 MAT4ENCOF-2E1 1,000 m² Alquiler encofrado PERI o similar para dejar el hormigón OCULTO 7,62 7,62 
 MAT4ENCOF-4 0,200 l Desencofrante p/encofrado metálico 1,30 0,26 
 MAT4ACER-03 0,040 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,04 
 MAT4ACER-02 0,040 kg Alambre recocido 0,67 0,03 

 Suma la partida ...................................................................  15,96 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,96 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P4GUN.20 m² Hormigón gunitado SR e=15 cm+ 10x10 A Ø 5-5 B500T 8x20/20 
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 Hormigón proyectado gunitado HMP- 35/F/12/XC2+XA3 SR de 15 cm de espesor y fraguado rápido con doble 
 malla electrosoldada ME 10x10, y 5mm de diam., acero B500T 8x2,20, conforme a norma UNE 36092 y/o se- 
 gún normativa vigente. Unidad completa incluido tubos drenantes y anclajes. 

 MAQGUN.20A 0,300 h Depósito de aire comprimido de 3000 l. 2,86 0,86 
 MAQGUN.20B 0,300 h Máquina para gunitar 23,77 7,13 
 MAO-001 0,300 h Cuadrilla "A" 66,09 19,83 
 MAO-007 0,300 h Peón general 23,15 6,95 
 MATHUN01 0,150 m³ Gunita fabricada en planta 75,00 11,25 
 MAT4ACER-01 7,500 kg Acero B-500s 1,09 8,18 

 Suma la partida ...................................................................  54,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,25 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  57,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P4HG-001A m³ Hormigón HM-12.5/B/20 

 Hormigón en masa HM-12.5/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos es- 
 tructurales incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, coloca- 
 ción, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación, p.p. de encofrado. Según Có- 
 digo Estructural. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-004C 0,002 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,06 
 MAO-007 0,050 h Peón general 23,15 1,16 
 MAQ-010 0,020 h Camión bomba hormigonera 48,36 0,97 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 MAT4HORHM12A 1,000 m³ Hormigón HM-12.5/20/X0 a pie obra 58,00 58,00 

 Suma la partida ...................................................................  60,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,65 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  64,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P4HG-002A m³ Hormigón HL-150/B/20 Elementos horizontales y verticales 
 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas incomple- 
 tas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de encofrado. 
 Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-004C 0,002 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,06 
 MAO-007 0,050 h Peón general 23,15 1,16 
 MAQ-010 0,020 h Camión bomba hormigonera 48,36 0,97 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 MAT4HORHM15A 1,000 m³ Hormigón HL-150/B/20 a pie obra 43,66 43,66 
 Suma la partida ...................................................................  46,54 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,79 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  49,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P4HG-002B m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 Elementos horizontales y verticales 
 Hormigón en masa HM-20/B/20/X0, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cuñas y otros elementos es- 
 tructurales incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, coloca- 
 ción , bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. 
 Unidad totalmente terminada. 

 MAO-007 0,020 h Peón general 23,15 0,46 
 MAO-004C 0,050 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 1,42 
 MAQ-010 0,100 h Camión bomba hormigonera 48,36 4,84 
 MAQ-022 0,100 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 1,45 
 MAT4HOR-005 0,400 l Líquido de curado 2,68 1,07 
 MAT4HORHM20A1 1,000 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 67,00 

 Suma la partida ...................................................................  76,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,57 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  80,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 P4HG-002C m³ Hormigón HM-35/B/20/XA3-SR cama tubos 
 Hormigón en masa  HM-35/B/20/X0+XA3-SR según ubicación, puesto en obra en rellenos de tubo, limpieza, cu- 
 ñas y otros elementos estructurales, incluso suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y 
 cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Se- 
 gún Código Estructural. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-004C 0,020 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,57 
 MAO-007 0,050 h Peón general 23,15 1,16 
 MAQ-010 0,100 h Camión bomba hormigonera 48,36 4,84 
 MAQ-022 0,100 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 1,45 
 MAT4HOR-005 0,400 l Líquido de curado 2,68 1,07 
 MAT4HORHM20C 1,000 m³ Hormigón HM-35/B/20/XA2-SR o HM35/B/20/va3-SR a pie de obra 69,10 69,10 

 Suma la partida ...................................................................  78,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,69 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  82,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P4HG-002F m³ Hormigón HNE-150 y/o ciclópeo cruces arroyo 
 Hormigón de limpieza HNE-150 y/o ciclópeo, puesto en obra en capa de limpieza, con p.p. de mermas y cargas 
 incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. p.p. de en- 
 cofrado. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-004C 0,002 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,06 
 MAO-007 0,020 h Peón general 23,15 0,46 
 MAQ-010 0,020 h Camión bomba hormigonera 48,36 0,97 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 MAT4HORHM15B 1,000 m³ Hormigón HNE-150 a pie obra- H-ciclópeo 29,10 29,10 
 Suma la partida ...................................................................  31,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,88 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  33,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 P4HG-003A m³ Hormigón HA-25/B/20/XC2 
 Hormigón para armar HA-25/B/20/XC2, puesto en obra, incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con 
 p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su co- 
 rrecta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-007 0,020 h Peón general 23,15 0,46 
 MAO-004C 0,050 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 1,42 
 MAQ-010 0,100 h Camión bomba hormigonera 48,36 4,84 
 MAQ-022 0,100 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 1,45 
 MAT4HOR-005 0,400 l Líquido de curado 2,68 1,07 
 MAT4HORHA25.3 1,000 m³ Hormigón HA 25/B/20/XC2 a pie de obra 80,00 80,00 
 Suma la partida ...................................................................  89,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,35 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  94,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P4HG-004A m³ Hormigón HA-30/B/20//X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1 

 Hormigón para armar HA-30/B/20  clase general de exposición X0, XC2, XC3, XC4 ó XC1, puesto en obra, in- 
 cluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, 
 vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código estructural. Unidad totalmente 
 terminada. 

 MAO-007 0,020 h Peón general 23,15 0,46 
 MAO-004C 0,050 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 1,42 
 MAQ-010 0,100 h Camión bomba hormigonera 48,36 4,84 
 MAQ-022 0,100 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 1,45 
 MAT4HOR-005 0,400 l Líquido de curado 2,68 1,07 
 MAT4HORHA30.3 1,000 m³ Hormigón HA 30/B/20/XC3 a pie de obra 93,00 93,00 
 Suma la partida ...................................................................  102,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  108,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 P4HG-004A2H m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR soleras, cimentaciones, forjados 
 Hormigón para armar HA-30/B/20 clase general de exposición X0, XC2, XC3, XC4, XC1, XD1, XD2 ó XD3 y 
 clase específica de exposición XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR) , puesto en 
 obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en 
 obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para 
 su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-007 0,020 h Peón general 23,15 0,46 
 MAO-004C 0,050 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 1,42 
 MAQ-010 0,100 h Camión bomba hormigonera 48,36 4,84 
 MAQ-022 0,100 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 1,45 
 MAT4HOR-005 0,400 l Líquido de curado 2,68 1,07 
 MAT4HORHA30B 1,000 m³ Hormigón HA 30/B/20/XC2+XA2-SR a pie de obra 97,20 97,20 
 Suma la partida ...................................................................  106,44 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,39 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  112,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P4HG-004A2V m³ Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA2-SR muros, alzados, pilares y vigas 

 Hormigón para armar HA-30/B/20  clase general de exposición X0, XC2, XC3, XC4, XC1, XD1, XD2 ó XD3 y 
 clase específica de exposición XA2, elaborado en central con cemento resistente a los sulfatos (SR)  puesto en 
 obra en cualquier elemento estructural vertical (muros, alzados, pilares, y vigas), incluido suministro de aditivos 
 para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás 
 operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. Unidad totalmente terminada.. Unidad total- 
 mente terminada. 

 MAO-007 0,020 h Peón general 23,15 0,46 
 MAO-004C 0,200 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 5,70 
 MAQ-010 0,100 h Camión bomba hormigonera 48,36 4,84 
 MAQ-022 0,200 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 2,91 
 MAT4HOR-005 0,500 l Líquido de curado 2,68 1,34 
 MAT4HORHA30B 1,000 m³ Hormigón HA 30/B/20/XC2+XA2-SR a pie de obra 97,20 97,20 
 Suma la partida ...................................................................  112,45 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,75 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  119,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 P4HG-005A3H_E m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3-SR soleras, cimentaciones, forjados 
 Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3-SR puesto en obra en elementos horizontales (cimentaciones, losas, 
 forjados, ...), incluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colo- 
 cación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según Código Estructural. 
 Unidad totalmente terminada. 

 MAO-007 0,020 h Peón general 23,15 0,46 
 MAO-004C 0,050 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 1,42 
 MAQ-010 0,100 h Camión bomba hormigonera 48,36 4,84 
 MAQ-022 0,100 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 1,45 
 MAT4HOR-005 0,400 l Líquido de curado 2,68 1,07 
 MAT4HA35B 1,000 m³ Hormigón HA 35/B/20/XC2+XA3-SR a pie de obra elem. horizontales 106,00 106,00 
 Suma la partida ...................................................................  115,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,91 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  122,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 P4IMPASF m² Imperm. muros 0.7 Kg/ m2 
 Impermeabilización asfáltica de trasdós de estructuras mediante aplicación de pintura asfáltica betún modificado 0.7 
 Kg/m2, incluida preparación. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 66,09 0,66 
 MAT4IMP1 0,700 kg Pintura asfáltica bituminosa 2,08 1,46 

 Suma la partida ...................................................................  2,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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 P4JTACOMB200B m Junta canal 
 Juntas horizontales o inclinadas, en canal conformadas por cordón de polisulfuro y posterior lámina de PVC 200 
 combifléx o similar con aplicación de epoxy de adherencia. Unidad totalmente terminada incluidos cortes en hormi- 
 gón, solapes y soldaduras de unión. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAQ-005A3 0,015 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,44 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MAT4JUNT1 1,000 m Junta monocomponente Polisulfuro- poliuretano 2,15 2,15 
 MAT4JUNT-2 1,000 m Fondo de juntas para sellado 0,54 0,54 
 MAT4RESEPOX 1,200 kg Resina Epoxy 8,13 9,76 

 Suma la partida ...................................................................  13,29 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,80 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 P4JTAHIDROF m Junta cordón poliuretano hidroexpansivo 

 Junta poliuretano hidroexpansivo con interior hueco, incluso p.p.de colocación, nivelación, solapes, mermas y 
 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 66,09 0,66 
 MAT4JTAHIDROF 1,000 m Cordón poliuretano hidroexpansivo 6,19 6,19 
 Suma la partida ...................................................................  6,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,41 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 P4JTAHIDROF2 m Junta cordón unión prefabricado a hormigón in situ 

 Junta de estanqueidad en unión arquetas prefabricadas a hormigón de base ejecutado in situ, incluso p.p.de colo- 
 cación, nivelación, solapes, mermas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 66,09 0,66 
 MAT4JTA2 1,000 m Cordón impermabilizante prefabricado-in situ 3,62 3,62 
 Suma la partida ...................................................................  4,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P4JTAPVC150 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 150 

 Junta elastómera de estanqueidad de 150 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, 
 medios auxiliares.Unidad totalmente terminada, p.p. de junta hidroexpansiva en uniones. 

 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 66,09 0,66 
 MAT4JTAPVC150 1,000 m Banda estanqueidad PVC 150 3,52 3,52 

 Suma la partida ...................................................................  4,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P4JTAPVC200 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 200 

 Junta elastómera de estanqueidad de 200 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, 
 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones. 

 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 66,09 0,66 
 MAT4JTAPVC200 1,000 m Banda estanqueidad PVC 200 4,31 4,31 

 Suma la partida ...................................................................  4,97 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 P4JTAPVC300 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 300 
 Junta elastómera de estanqueidad de 300 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, 
 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones. 
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 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 66,09 0,66 
 MAT4JTAPVC300 1,000 m Banda estanqueidad PVC 300 5,15 5,15 

 Suma la partida ...................................................................  5,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,35 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 P4JTAPVC400 m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 400 

 Junta elastómera de estanqueidad de 400 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, 
 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones. 

 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 66,09 0,66 
 MAT4JTAPVC400 1,000 m Banda de estanqueidad PVC 400 14,20 14,20 
 Suma la partida ...................................................................  14,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,89 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P4JTAPVC400B m Junta elastomérica de estanqueidad PVC 400 

 Junta elastómera de estanqueidad de 400 mm de ancho, con tubo central, incluso p.p. De colocación, solapes, 
 medios auxiliares. Unidad totalmente terminada.p.p. de junta hidroexpansiva en uniones. 

 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 66,09 0,66 
 MAT4JTAPVC400 1,000 m Banda de estanqueidad PVC 400 14,20 14,20 
 Suma la partida ...................................................................  14,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,89 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P4JTUMO001 m Tubería acero diámetro 300 mm 

 Suministro y colocaci¾n de tuberøa de acero al carbono API 5L/ASTM/A106 de  de 300 mm de dißmetro interior, 
 totalmente colocada. 

 MAO-001 0,150 h Cuadrilla "A" 66,09 9,91 
 MAQ-001C 0,050 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 1,78 
 MAQ-001A 0,050 h Camión grúa- pluma corto 26,27 1,31 
 MATTUMEAC300 1,000 m Tuberia de acero inox 300 35,40 35,40 
 %P.P.PIEZ4 5,000 % P.P. piezas especial, codos, uniones  PVC 48,40 2,42 

 Suma la partida ...................................................................  50,82 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,05 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  53,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P4LOSA003 m² Losa prefabricada con entrada de hombre 

 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de grandes arquetas con entrada de hombre practicable dimensionada 
 para carga peatonal, cuantía mínima 95kg/m3, homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y 
 contracerco metálicos perimetrales, perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente ter- 
 minada. 

 MATLOSA3 1,000 m² Losa prefabricada con entrada de hombre 85,00 85,00 
 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 66,09 6,61 
 MAQ-001C 0,100 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 3,56 
 Suma la partida ...................................................................  95,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,71 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  100,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P4LOSA1 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq. peat.cuant. 95kg/m3 
 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas dimensionada para carga peatonal, cuantía mínima 
 95kg/m3, homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos perimetrales, 
 perfiles de apoyo y juntas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente terminada. 

 MATLOSA1 1,000 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq., cuantía 95 Kg/m3 75,00 75,00 
 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 66,09 6,61 
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 MAQ-001C 0,100 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 3,56 
 Suma la partida ...................................................................  85,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  90,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P4LOSA2 m² Losas prefabricadas de hormigón tapas arq.trafic.cuant.190kg/m3 

 Losas prefabricadas de hormigón en tapas de arquetas para tránsito de tráfico pesado, cuantía mínima 190 kg/m3 
 homologada, incluso argollas para levantamiento y p.p. de cerco y contracerco metálicos, perfiles de apoyo y jun- 
 tas de caucho, colocada en obra. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 66,09 6,61 
 MAQ-001C 0,100 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 3,56 
 MATLOSA2 1,000 m² Losas pref de hormigón tapas arq.trafico pesado 195 kg/m3 135,00 135,00 

 Suma la partida ...................................................................  145,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,71 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  153,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P4M2.0X1.0 m Marco prefabricado 2,0x1,0 m 

 Suministro y colocación de marco prefabricado  de hormigón armado tipo HA-35/S/20/XA3-SR, resistente a los 
 sulfatos, de 2.0x1.0 m, conforme a norma UNE-EN 14844+A2:2012incluso normativa vigente, incluso sellado de 
 juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR, todo calculado para carga de tráfico 60tn y 
 altura de tierras H<2,0m. Unidad totalmente instalada en base de hormigón y cama de arena. 

 MATM2.0X1.0 1,000 m Suministro e inst. de marco prefabricado visitable de 2.0X1.0M 470,00 470,00 
 MAQ-001C 1,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 35,61 
 MAO-004C 1,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 28,48 
 MAO-007 1,000 h Peón general 23,15 23,15 
 Suma la partida ...................................................................  557,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 33,43 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  590,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P4M2.5X2.0 m Marco prefabricado 2.5x2.0 m 
 Suministro y colocación de marco prefabricado visitable de hormigón armado tipo  HA-35/S/20/XA3-SR, resisten- 
 te a los sulfatos, de 2.5x2.0 m,conforme a norma UNE-EN 14844+A2:2012incluso normativa vigente, incluso se- 
 llado de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR, todo calculado para carga de tráfi- 
 co 60tn y altura de tierras H<2,0m. Unidad totalmente instalada en base de hormigón y cama de arena. 

 MATM2.5X2.0 1,000 m Suministro e inst. de marco prefabricado visitable de 2.5x2.0 715,00 715,00 
 MAQ-001C 1,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 35,61 
 MAO-004C 1,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 28,48 
 MAO-007 1,000 h Peón general 23,15 23,15 
 Suma la partida ...................................................................  802,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 48,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  850,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P4M3.0X1.5 m Marco prefabricado 3.0x1.5 m 
 Suministro y colocación de marco prefabricado  de hormigón armado tipo  HA-35/S/20/XA3-SR, resistente a los 
 sulfatos, de 3.0x1.5 m, conforme a norma UNE-EN 14844+A2:2012incluso normativa vigente, incluso sellado de 
 juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-I 32,5/SR, todo calculado para carga de tráfico 60tn y 
 altura de tierras H<2,0m. Unidad totalmente instalada en base de hormigón y cama de arena. 

 MATM3.5X1.5 1,000 m Suministro e inst. de marco prefabricado visitable de 3.0x1.5 705,00 705,00 
 MAQ-001C 1,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 35,61 
 MAO-004C 1,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 28,48 
 MAO-007 1,000 h Peón general 23,15 23,15 
 Suma la partida ...................................................................  792,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 47,53 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  839,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE 
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 CÉNTIMOS 

 P4MOR-001_E m³ Mortero de nivelación 
 Formación de capa de mortero de nivelación. 

 MAO-007 0,020 h Peón general 23,15 0,46 
 MAO-004C 0,050 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 1,42 
 MAQ-010 0,100 h Camión bomba hormigonera 48,36 4,84 
 MAQ-022 0,100 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 1,45 
 MAT4HOR-005 0,400 l Líquido de curado 2,68 1,07 
 MAT4MOR001_E 1,000 m³ Mortero de nivelación 15,95 15,95 
 Suma la partida ...................................................................  25,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,51 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 P4NEOP2 m² Banda EPDM y neopreno apoyo tuberías 

 Neopreno 10 mm de espesor para apoyo tuberías, incluso elementos de atado y solapes. Unidad totalmente termi- 
 nada. 

 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 66,09 3,30 
 MAT4NEOP2 10,000 dm3 Neopreno EPDM apoyo placa 10mm en tuberías 5,50 55,00 
 Suma la partida ...................................................................  58,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  61,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 P4PANT1.0A1 m² Muro pantalla e=1.0 m. HA30 SIN ACERO+vigas puntal 
 Muro pantalla de 1.0 m. de espesor en cualquier tipo de terreno (incluso roca) con hormigón HA-30/F/112/ 
 XC2+XA2-SR  según el caso,  Incluido: 
 -Replanteo de trabajos. 
 -Preparación de plataforma de trabajo y material de plataforma de trabajo horizontal para establecimiento de maqui- 
 naria. 
 -Excavación de pantalla por módulos adecuados para geometría especificada, incluyendo módulos de unión y es- 
 quina de longitudes según necesidad. 
 -Perforación o reperforación de pantalla  incluyendo el consumo de bentonita. 
 -Pantalla hormigonada o amorterada con suministro y colocación del hormigón y exceso por pérdidas. 
 -Homigonado HA-30, puesta en obra y curado, incluidos excesos de hormigón por pérdidas de sobreescavacio- 
 nes. 
 -Empleo de lodos bentoníticos y/o tixotrópicos. 
 -Excavación en roca meteorizada y sanos mediante trépanos para demolición de zonas duras. 
 -Excavación con hidrofresadora en roca sana. 
 -Vigas puntales y codales conformado por perfiles HEB-500, HEB-300 
 -Obturadores para sellado de uniones entre pantallas. 
 -Reperforación de tubos o junta entre paños. 
 -Junta de pantalla resina poliuretano hidroexpansiva mediante inyección de la misma en los obturadores. 
 -Preparación de encuentros con vigas cadena, saneado de hormigón y armaduras. 
 -Demolición de protuberancias. 
 -Partida de espesamiento de lodos finales con transporte a vertedero. 
 -Riostras. Viga de hormigón según dimensiones definidas en Anejo de estructuras. 
 -Desmontaje, retirada de maquinaria y limpieza final. Incluida demolición de muros guía. 
 Unidad totalmente terminada, medida en su eje y longitud según plano, adecuando la longitud de módulos finales y 
 de unión. 

 MAO-007 0,030 h Peón general 23,15 0,69 
 MAO-004C 0,030 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,85 
 MAQ-002A2 0,030 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 0,95 
 MAQ-004A4 0,001 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 0,04 
 MAQ-001D 0,010 h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 0,77 
 MAQ-006C 0,010 h Martillo Hid. 1500-2000 kg, s/MO 6,18 0,06 
 MAQ-036PANT3 0,001 h Parada equipo pantalla 344,36 0,34 
 MAQ-001A 0,050 h Camión grúa- pluma corto 26,27 1,31 
 MAQ-022 0,050 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,73 
 MAQ-036PANT1C 0,001 Ud Espesamiento lodos finales 4.009,73 4,01 
 MAQ-036PANT2A 0,700 m² perforacion pantalla, e<=1,20m incluso/lodos bentoniticos 56,63 39,64 
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 MAQ-036PANT2B 0,050 m² perforacion roca pantalla trépano e<1.2 89,94 4,50 
 MAQ-036PANT2C 0,050 m² perforacion roca hidrofresadora e <1.2 195,70 9,79 
 MAQ-010 0,100 h Camión bomba hormigonera 48,36 4,84 
 MAT4LODOS01 1,000 m³ Lodos bentoníticos 86,81 86,81 
 MAT4HORHA30F 1,050 m³ Hormigón HA 30/F12/XC2+XA2-SR a pie de obra 100,30 105,32 
 MAT4ACER-01 1,500 kg Acero B-500s 1,09 1,64 
 MAT4JTAHIDRO2 0,010 m reperforacion e Inyección resina poliuretano hidroexpansivo 60,22 0,60 
 OTRO-CANON1 0,200 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,92 

 Suma la partida ...................................................................  263,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,83 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  279,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 P4PATE01 ud Pate polipropileno 

 Pate de polipropileno con alma de acero de 25X31 cm D25 mm totalmente instalado en arqueta, transporte, descar- 
 ga y montaje incluido. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,001 h Cuadrilla "A" 66,09 0,07 
 MATPATE01 1,000 ud Pate prefabricado de polipropileno D25 mm 4,53 4,53 
 Suma la partida ...................................................................  4,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P4PCAT01 ud Conjunto protección anticorrosiva en toma 

 Conjunto de elementos de protección anticorrosiva global de las conducciones de la toma incluyendo pletinas de 
 conexión en bridas y elementos, conjunto de cables 16 y 25mm2 Cu,   toma tierra independiente Zinc para la losa 
 y otros puntos de conexión de la conducción. 
 Unidad de aplicación total al conjunto de elementos de la toma, incluidas pruebas de medida. 

 MAO-007 4,000 h Peón general 23,15 92,60 
 MATPCAT01 1,000 ud Protecc. anticorrosiva, pletinas y picas zinc 1.250,00 1.250,00 
 MATELE16TT 30,000 m Conductor electrico 1 x 16 TTCu 2,77 83,10 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 1.425,70 42,77 
 Suma la partida ...................................................................  1.468,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 88,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.556,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 

 P4PERN12 ud Barra de anclaje acero Ø12 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 12mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente colo- 
 cado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante. 

 MAO-007 0,150 h Peón general 23,15 3,47 
 MAQ-012 0,050 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,47 
 MAQ-034 0,050 día Perforadora taladros 9,01 0,45 
 MAT4ACER-01 0,050 kg Acero B-500s 1,09 0,05 
 MAT4RESEPOX 0,100 kg Resina Epoxy 8,13 0,81 
 Suma la partida ...................................................................  5,25 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,32 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P4PERN16 ud Barra de anclaje acero Ø16 mm.fij. res. epoxy 
 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 16mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente colo- 
 cado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante. 

 MAO-007 0,150 h Peón general 23,15 3,47 
 MAQ-012 0,080 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,74 
 MAQ-034 0,080 día Perforadora taladros 9,01 0,72 
 MAT4ACER-01 1,600 kg Acero B-500s 1,09 1,74 
 MAT4RESEPOX 0,150 kg Resina Epoxy 8,13 1,22 
 Suma la partida ...................................................................  7,89 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,47 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P4PERN20 ud Barra de anclaje acero Ø20 mm.fij. res. epoxy 

 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 20mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente colo- 
 cado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante. 

 MAO-007 0,150 h Peón general 23,15 3,47 
 MAQ-012 0,100 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,93 
 MAQ-034 0,100 día Perforadora taladros 9,01 0,90 
 MAT4ACER-01 2,470 kg Acero B-500s 1,09 2,69 
 MAT4RESEPOX 0,150 kg Resina Epoxy 8,13 1,22 

 Suma la partida ...................................................................  9,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P4PERN32 ud Barra de anclaje acero Ø32 mm.fij. res. epoxy 
 Ud. Barra para anclaje en estructura de hormigón armado Ø 32mm B500S de 1m de longitud total.Totalmente colo- 
 cado, incluso perforación de taladro y fijación con resina epoxy, retirada de sobrante. 

 MAO-007 0,250 h Peón general 23,15 5,79 
 MAQ-012 0,100 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,93 
 MAQ-034 0,100 día Perforadora taladros 9,01 0,90 
 MAT4ACER-01 6,310 kg Acero B-500s 1,09 6,88 
 MAT4RESEPOX 0,150 kg Resina Epoxy 8,13 1,22 
 Suma la partida ...................................................................  15,72 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,94 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P4RSACEQ01 m Reposición acequia+excav+rellenos 

 Reposición de acequia de riego prefabricada o ejecutada in situ de sección trapezoidal variable junta machiembra- 
 da, incluidas juntas polobreal o similar ejecutada sobre base rasanteada y solera de hormigón nivelado, includias 
 operaciones de excavación y relleno localizado, incl. bypass durate la ejecución de las obras (si fuera necesario) 
 para mantenimiento de servicio. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 66,09 6,61 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAQ-002A2 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 3,15 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4HORHM15A 0,080 m³ Hormigón HL-150/B/20 a pie obra 43,66 3,49 
 MAT4ACEQ01 1,000 m Acequia de reiego sección variable 26,00 26,00 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 42,00 1,34 

 Suma la partida ...................................................................  43,37 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,60 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  45,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P4RSGPE160 m Reposición tub. DN160mm PE-SDR11+arq+valv.+excav+rellenos GAS 

 Localización, desmontaje programado, y reposición de tubería de gas DN160 mm PE,SDR11 arquetas y valvule- 
 ría asociada, incluyendo operaciones de localización mediante calas y/o sistemas de microgravimetría con técnico 
 cualificado, programación de corte y rotura con empresa de servicios, gestión y pago de canon y tasas requeri- 
 das, demolición, carga y retirada de conducciones, arquetas y elementos asociados, transporte a vertedero autori- 
 zado, pago de canon de vertido, reposición de servicio mediante retranqueo, con excavación en zanja de ancho 
 especificado en planos mínimo 0.8m, con base de apoyo de cama de arena de 15 cm, relleno conarena hasta 30 
 cm sobre clave de tubería, posterior relleno localizado con suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño 
 máximo 100 mm, relleno con zahorra artificial hasta sección de pavimento, lámina PVC señalizadora de servicio 
 normalizada, losa de protección en pavimentos de 0.15m de espesor con al menos 1.20m de ancho, conexiona- 
 dos de elementos, juntas especiales, p.p. de arquetas normalizadas con tapa de fundición C-400, según detalle de- 
 finido en planos con base y anclaje de hormigón en caso de valvulerías,  arquetas en cambios de dirección, cone- 
 xiones y puntos de ubicación de valvulería. Unidad totalmente ejecutada. 
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 MAO-004B 0,150 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 4,27 
 MAO-007 0,200 h Peón general 23,15 4,63 
 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 66,09 6,61 
 MAQ-001A 0,130 h Camión grúa- pluma corto 26,27 3,42 
 MAQ-002A2 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 3,15 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MATELECBAN250 1,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,23 
 MATARQP1C 0,030 ud Anillo pozo horm. D=100 h=50+junta EPDM 13,31 0,40 
 MATCON1 0,030 ud Cono asimétrico D=100 H=60 17,04 0,51 
 MATPATE01 0,030 ud Pate prefabricado de polipropileno D25 mm 4,53 0,14 
 MAT4MORTM40 0,008 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,29 
 MAT4HORHM15A 0,200 m³ Hormigón HL-150/B/20 a pie obra 43,66 8,73 
 MAT4HOR-005 0,050 l Líquido de curado 2,68 0,13 
 MAT4TAPA0.6R 0,060 m² Tapa o reja cuadrada fundición dúctil 0.6 x0.6 m C-250+cerco 41,86 2,51 
 MAT10LHD 0,200 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 visto en obra 0,11 0,02 
 MAT4MORT150 0,010 m³ Mortero M-250 micropilote 31,54 0,32 
 MAT4TAPA06C 0,010 ud Cerco + Tapa de registro fundición, de sección circular Ø 60 cm. 53,95 0,54 
 MAT1SUELO-5 0,320 m³ Arena silícea 12,50 4,00 
 MAT1SUELO-1 0,250 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 0,90 
 MATRSGVALV4 0,010 m P.P. valvulería reposición servicios línea de gas 467,83 4,68 
 MATTUBPEG160 1,000 m Tubería de PE100 DN160 SDR11 RED GAS+VAINA 20,05 20,05 
 %PP.HINCA 15,000 % P.P. de Piezas especiales anillos impermeabilizac. hinca 65,70 9,86 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 75,50 2,42 
 OTRO-GAS1 1,000 m Tasas corte línea de gas 7,17 7,17 

 Suma la partida ...................................................................  85,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  90,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 P4RSGPE200 m Reposición tub. DN200mm PE-SDR11+arq+valv.+excav+rellenos GAS 

 Localización, desmontaje programado, y reposición de tubería de gas DN200 mm PE,SDR11 arquetas y valvule- 
 ría asociada, incluyendo operaciones de localización mediante calas y/o sistemas de microgravimetría con técnico 
 cualificado, programación de corte y rotura con empresa de servicios, gestión y pago de canon y tasas requeri- 
 das, demolición, carga y retirada de conducciones, arquetas y elementos asociados, transporte a vertedero autori- 
 zado, pago de canon de vertido, reposición de servicio mediante retranqueo, con excavación en zanja de ancho 
 especificado en planos mínimo 0.8m, con base de apoyo de cama de arena de 15 cm, relleno conarena hasta 30 
 cm sobre clave de tubería, posterior relleno localizado con suelo seleccionado procedente de préstamo tamaño 
 máximo 100 mm, relleno con zahorra artificial hasta sección de pavimento, lámina PVC señalizadora de servicio 
 normalizada, losa de HM20 de protección en pavimentos de 0.15m de espesor con al menos 1.20m de ancho, 
 vainas de tubería en cruzamientos, conexionados de elementos, juntas especiales, p.p. de arquetas normalizadas 
 con tapa de fundición C-400, según detalle definido en planos con base y anclaje de hormigón en caso de valvule- 
 rías,  arquetas en cambios de dirección, conexiones y puntos de ubicación de valvulería. Unidad totalmente ejecu- 
 tada. 

 MAO-004B 0,150 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 4,27 
 MAO-007 0,200 h Peón general 23,15 4,63 
 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 66,09 6,61 
 MAQ-001A 0,130 h Camión grúa- pluma corto 26,27 3,42 
 MAQ-002A2 0,100 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 3,15 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MATELECBAN250 1,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,23 
 MATARQP1C 0,030 ud Anillo pozo horm. D=100 h=50+junta EPDM 13,31 0,40 
 MATCON1 0,030 ud Cono asimétrico D=100 H=60 17,04 0,51 
 MATPATE01 0,030 ud Pate prefabricado de polipropileno D25 mm 4,53 0,14 
 MAT4MORTM40 0,008 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,29 
 MAT4HORHM15A 0,200 m³ Hormigón HL-150/B/20 a pie obra 43,66 8,73 
 MAT4HOR-005 0,050 l Líquido de curado 2,68 0,13 
 MAT4TAPA0.6R 0,060 m² Tapa o reja cuadrada fundición dúctil 0.6 x0.6 m C-250+cerco 41,86 2,51 
 MAT10LHD 0,200 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 visto en obra 0,11 0,02 
 MAT4MORT150 0,010 m³ Mortero M-250 micropilote 31,54 0,32 
 MAT4TAPA06C 0,010 ud Cerco + Tapa de registro fundición, de sección circular Ø 60 cm. 53,95 0,54 
 MAT1SUELO-5 0,320 m³ Arena silícea 12,50 4,00 
 MAT1SUELO-1 0,250 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 0,90 
 MATRSGVALV4 0,010 m P.P. valvulería reposición servicios línea de gas 467,83 4,68 
 MATTUBPEG200 1,000 m Tubería de PE100 DN200SDR11 RED GAS+VAINA 23,87 23,87 
 %PP.HINCA 15,000 % P.P. de Piezas especiales anillos impermeabilizac. hinca 69,50 10,43 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 79,90 2,56 
 OTRO-GAS1 1,000 m Tasas corte línea de gas 7,17 7,17 

 Suma la partida ...................................................................  89,66 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,38 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  95,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 P4RSS1A m Dem, desmont y retirada  tubería riego varios diám.  DN<200 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de riego de varios diámetros menores a 
 200 mm, incluyendo  arquetas y desmontaje de válvulas , carga  y transporte a vertedero de sobrantes, canon de 
 vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio durante las operaciones de 
 conexionado. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 66,09 0,66 
 MAQ-001A 0,010 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,26 
 MAQ-002A3 0,010 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 0,44 
 MAQ-004A3 0,005 h Camión basculante 4x4 16 t. 31,53 0,16 
 MAQ-006A 0,010 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,04 
 MAQ-013NF4 0,010 día Bombas achique 90 m3/h Hm=22mca o similar 14,52 0,15 
 MAQ-012 0,001 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,01 
 MAQ-013NF3 0,100 kW-h Generador y consumo energético 0,09 0,01 
 OTRO-CANON1 0,500 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 2,30 
 Suma la partida ...................................................................  4,03 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,24 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 P4RSS1B m Dem, desmont y retirada  tubería DN =<1000 

 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento y/o saneamiento o plu- 
 viales de DN =<1000mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero de 
 sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio duran- 
 te las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,020 h Cuadrilla "A" 66,09 1,32 
 MAQ-001A 0,010 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,26 
 MAQ-002A3 0,100 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 4,43 
 MAQ-004A3 0,100 h Camión basculante 4x4 16 t. 31,53 3,15 
 MAQ-006A 0,100 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,37 
 MAQ-013NF4 0,001 día Bombas achique 90 m3/h Hm=22mca o similar 14,52 0,01 
 MAQ-012 0,001 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,01 
 MAQ-013NF3 0,500 kW-h Generador y consumo energético 0,09 0,05 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 4,60 
 Suma la partida ...................................................................  14,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,85 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 P4RSS1C m Dem, desmont y retirada  tubería DN >1000 
 Localización, demolición, desmontaje programado y retirada de tuberia de abastecimiento/riego  y/o saneamiento/ 
 pluviales de DN >1000mm, incluyendo operaciones asociadas a la demolición , carga  y transporte a vertedero 
 de sobrantes, canon de vertido y operaciones auxiliares de bypass provisional para mantenimiento de servicio du- 
 rante las operaciones de conexionado. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 66,09 3,30 
 MAQ-001A 0,050 h Camión grúa- pluma corto 26,27 1,31 
 MAQ-002A3 0,100 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 4,43 
 MAQ-004A3 0,150 h Camión basculante 4x4 16 t. 31,53 4,73 
 MAQ-006A 0,150 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,56 
 MAQ-013NF4 0,001 día Bombas achique 90 m3/h Hm=22mca o similar 14,52 0,01 
 MAQ-012 0,001 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,01 
 MAQ-013NF3 0,500 kW-h Generador y consumo energético 0,09 0,05 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 4,60 
 Suma la partida ...................................................................  19,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,14 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 P4RSS5A ud Cegado arqueta o tuberías mediante tape y hormigonado 
 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante macizo de hormi- 
 gón 1.5m3  HL-150  p.p. de tapes, excavaciones, demoliciones asociadas y reposición total de superficie, carga 
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 y transporte a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad completa. 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 66,09 66,09 
 MAQ-010 0,010 h Camión bomba hormigonera 48,36 0,48 
 MAQ-004A2 0,100 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 2,40 
 MAQ-006A 0,200 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,75 
 MAQ-002A1 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,29 
 MAT4HORHM15A 1,500 m³ Hormigón HL-150/B/20 a pie obra 43,66 65,49 
 OTRO-CANON1 0,320 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 1,47 
 Suma la partida ...................................................................  136,97 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,22 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  145,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 P4RSS5B ud Cegado de tuberías con brida ciega cualq. diam. 

 Cegado de arqueta  o punto de entronque para anulación de tramo de colector existente mediante brida ciega de di- 
 mensión igual a colector p.p. de tapes,  excacvaciones, rellenos y reposición total de superficie, carga y transpor- 
 te a vertedero de escombros, canon de vertido. Unidad completa. 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 66,09 66,09 
 MAQ-004A2 0,100 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 2,40 
 MAQ-006A 0,200 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,75 
 MAQ-002A1 0,010 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,29 
 MATFIB02 1,000 ud Bridas ciegas en T anulación tubería 174,43 174,43 
 OTRO-CANON1 0,100 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,46 

 Suma la partida ...................................................................  244,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,67 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  259,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 P4RSSFIBC1 m Demolición y gest. residuos conduc. fibrocemento  DN<1200 
 Demolición y gestión de residuos de conducciones de fibrocemento de DN<1200mm,  desmontaje manual por per- 
 sonal especializado y medios auxiliares necesarios , paletizado, flejado y etiquetado a pie de obra, carga, trans- 
 porte y gestión de residuos a cargo de empresa registrada R.E.R.A., incluso redacción de plan de trabajo y uni- 
 dad de descontaminación, carga y transporte a vertedero, canon de vertido, tratamiento si procede  de aspiración 
 con filtros adecuados y pulverización con líquido encapsulante adecuado, según mediciones exigidas por ley, 
 transporte autorizado, desplazamiento de equipos de desamiantado con esclusas de descontaminación en los com- 
 partimentos que sean necesarios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Seguridad y Sa- 
 lud. Unidad completa incluso colocación de bridas ciegas en T. 

 MAO-010B 0,200 h Equipo especializado desmantelamiento fibrocemento 80,00 16,00 
 MAO-010 0,200 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 70,00 14,00 
 MAQ-002A1 0,200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 5,85 
 MAQ-018 0,200 h Cortadora hormigón-asfalto. disco diamante+elementos 6,38 1,28 
 MAQ-RERA 0,150 h Camión gestor RERA residuos autorizado icl. canon 31,50 4,73 
 MATFIB01 0,050 ud Equipos y materiales desmantelamiento fibroc.+EPIS. 77,51 3,88 
 MATFIB02 0,020 ud Bridas ciegas en T anulación tubería 174,43 3,49 
 OTRO-CANON3 0,430 m³ Canon tratamiento residuos peligroso 5,93 2,55 
 Suma la partida ...................................................................  51,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  54,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P4RSV0A ud Localización de servicio 
 Localización de servicio afectado de abastecimiento, saneamiento, electricidad, comunicaciones, gas, hidrocarbu- 
 ros y otros enterrados mediante  microgravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrede- 
 dor, señalización del servicio,  tramitación y gestión de autorización. 

 MAO-002 0,100 h Encargado general 37,60 3,76 
 MAO-007 3,000 h Peón general 23,15 69,45 
 MAQ-003A4 3,000 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 132,84 
 OTRO-GRAVIM 0,500 ud Localización de servicios mediante gravimetría 107,53 53,77 

 Suma la partida ...................................................................  259,82 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,59 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  275,41 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 P4RSV1A ud Sostenimiento cruce serv. afectado menor  DN=<500, coms, LBT 
 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce  de infraestructura 
 existente de tamaño pequeño o medio (conducción  (DN =<500mm), canalización de electricidad (LBT),  canaliza- 
 ción teléfonica, comunicaciones general  o fibra óptica ...), consistente en labores de localización mediante  micro- 
 gravimentría y/o cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, operaciones de sostenimiento con vi- 
 gas y perfiles laminados, refuerzo de líneas del servicio,  excavación en mina para paso de conducción bajo ser- 
 vicio, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertedero 
 autorizado, posterior relleno con hormigón, relleno seleccionado  manual y compactado. Unidad totalmente termina- 
 da de sostenimiento, mantenimiento y reposición de servicio. 

 MAO-002 1,000 h Encargado general 37,60 37,60 
 MAO-007 3,000 h Peón general 23,15 69,45 
 MAQ-003A4 5,000 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 221,40 
 MAT4ACER-04 320,000 kg Acero laminado S 275JR 2,40 768,00 
 MAT4HORHM20A1 2,000 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 134,00 
 OTRO-GRAVIM 0,500 ud Localización de servicios mediante gravimetría 107,53 53,77 
 OTRO-SOSTEN1 1,000 ud Material vario sostenimiento servicios 53,95 53,95 
 Suma la partida ...................................................................  1.338,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 80,29 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.418,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 

 P4RSV1B ud Sostenimiento cruce  serv. grandes: LMT y tub.DN>500 y/o LMT sub 

 Localización de servicio afectado, tramitación y gestión de autorización y operación de cruce  de infraestructura 
 existente (conducción DN>500 mm,  prismas de MT, ..), consistente en labores de localización mediante  gravi- 
 mentría y cala  con excavación manual y/o mecánica a su alrededor, macizado de hormigón HM-20 y operacio- 
 nes de sostenimiento con vigas y perfiles laminados,  excavación en mina para paso de las conducciones bajo 
 servicio, sostenimiento y apuntalamiento del servicio durante la operación, carga y transporte de material a vertde- 
 ro autorizado, posterior relleno manual y compactado. Unidad totalmente terminada de sostenimiento, mantenimien- 
 to y reposición de servicio. 

 MAO-002 2,000 h Encargado general 37,60 75,20 
 MAO-007 20,000 h Peón general 23,15 463,00 
 MAQ-003A4 20,000 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 885,60 
 MAT4ACER-04 1.300,000 kg Acero laminado S 275JR 2,40 3.120,00 
 MAT4HORHM20A1 6,000 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 402,00 
 OTRO-GRAVIM 0,500 ud Localización de servicios mediante gravimetría 107,53 53,77 
 OTRO-SOSTEN1 5,000 ud Material vario sostenimiento servicios 53,95 269,75 

 Suma la partida ...................................................................  5.269,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 316,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.585,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 

 P4RSV1C ud Sostenimiento poste telefonía y/o electricidad BT 
 Sostenimiento y protección de poste de línea telefónica y/o eléctrica aérea de BT, mediante puntales, arriostres y 
 resto de elementos, durante la ejecución de la obra. Unidad totalmente terminada 

 MAO-002 0,500 h Encargado general 37,60 18,80 
 MAO-007 4,000 h Peón general 23,15 92,60 
 MAQ-003A4 1,000 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 44,28 
 OTRO-SOSTEN2 1,000 Ud material sostenimiento postes aéreos 103,97 103,97 
 Suma la partida ...................................................................  259,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,58 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  275,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 P4RSV1D m Demolición y retirada de conductos y cableados inst. subterranea 
 Demolición y retirada de conductos y cableados de instalaciones eléctricas incluidas, iluminación, telefonía y/o co- 
 municaciones subterraneas, incluida demolición de arquetas, cuadros y elementos asociados,  carga y transporte 
 a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y tratamiento de residuos, operaciones de desconexionado. Uni- 
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 dad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-007 0,080 h Peón general 23,15 1,85 
 MAQ-002A2 0,080 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 2,52 
 MAQ-004A2 0,020 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,48 
 MAQ-006A 0,001 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,00 
 OTRO-CANON1 0,010 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,05 
 Suma la partida ...................................................................  5,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,32 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 P4RSV2 ud Corte programado servicio aguas 
 Corte programa del servicio de agua para conexión con red existente, consistente en las gestiones con la empre- 
 sa concesionaria de aguas, localización de tubería, corte del suministro, pago de tasas e indemnizaciones, bypass 
 durante la ejecución del mismo ( si procede)  y agotamiento de agua. 

 MAO-002 3,000 h Encargado general 37,60 112,80 
 MAO-007 5,000 h Peón general 23,15 115,75 
 MAQ-002A1 2,000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 58,54 
 OTRO-CORT1 1,000 ud Tasas corte programado+tramitación 850,00 850,00 
 OTRO-BYPASS1 12,000 m Bypass conexionado reposición servicios pluviales/ saneam 3,15 37,80 

 Suma la partida ...................................................................  1.174,89 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 70,49 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.245,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 

 P4RSV2B ud Corte programado servicio GAS pequeño diam. 
 Corte programa del servicio de GAS en conducciones de distribución. 

 MAO-002 2,000 h Encargado general 37,60 75,20 
 MAO-007 4,000 h Peón general 23,15 92,60 
 MAQ-003A4 2,000 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 88,56 
 MAQ-012 2,000 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 18,62 
 MAQ-013NF4 1,000 día Bombas achique 90 m3/h Hm=22mca o similar 14,52 14,52 
 MAQ-013NF3 110,000 kW-h Generador y consumo energético 0,09 9,90 
 OTRO-CORT1 1,000 ud Tasas corte programado+tramitación 850,00 850,00 

 Suma la partida ...................................................................  1.149,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 68,96 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.218,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P4RSV2D m Demolición y retirada de tubería de hormigón < 500 mm 

 Demolición y retirada de tuberías de hormigón en masa, salvacunetas y conducciones, incluida demolición de ar- 
 quetas, cuadros y elementos asociados,  carga y transporte a vertedero autorizado, pago de canon de vertido y 
 tratamiento de residuos, operaciones de desconexionado. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-007 0,070 h Peón general 23,15 1,62 
 MAQ-002A2 0,070 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 2,21 
 MAQ-004A2 0,018 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,43 
 MAQ-006A 0,025 h Compresor 31/70  CV, 2 martillos, s/MO 3,73 0,09 
 OTRO-CANON1 0,010 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,05 

 Suma la partida ...................................................................  4,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 P4TAPA60D400 ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 
 Tapa de registro de fundición estanca acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensayo 
 400kN) de la marca EJ modelo TP800 o similar. Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y 
 parte proporcional de materiales a emplear para la ejecución, mortero, perfiels, ladrillos,... unidad de obra totalmen- 
 te instalada y ejecutada. 
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 MAO-005A 0,450 h Oficial 2ªgeneralista 25,38 11,42 
 MAO-006 0,450 h Peón especialista 23,84 10,73 
 MAT4TAPA600D 1,000 ud Cerco + Tapa de registro fundición, circular Ø 60 cm clase D400 91,04 91,04 
 Suma la partida ...................................................................  113,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,79 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  119,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P4TAPA60D400A ud Tapa registro fundición, circular Ø 60 cm clase D-400 acerrojada 
 Tapa de registro de fundición estanca y acerrojada, de sección circular Ø 60 cm. clase D-400 (fuerza de ensayo 
 400kN) . Incluye precerco de fundición, junta EPDM estanca, anclaje y parte proporcional de materiales a emple- 
 ar para la ejecución, mortero, cerco,... unidad de obra totalmente instalada y ejecutada. 

 MAO-005A 0,450 h Oficial 2ªgeneralista 25,38 11,42 
 MAO-006 0,450 h Peón especialista 23,84 10,73 
 MAT4TAPA600D 1,000 ud Cerco + Tapa de registro fundición, circular Ø 60 cm clase D400 91,04 91,04 
 MAT4TAPACOM-A 1,000 ud tornillería de acero inoxidable AISI 316 L para acerrojar tapas 41,84 41,84 
 Suma la partida ...................................................................  155,03 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  164,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P4TAPALG01 m² Chapa galvanizada e =4 mm +estructura soporte 

 Tapa ciega modular extraible  antideslizante galvanizada carga de 1000  kg/ m2 ejecutada con chapa lagrimadad 
 4/6 mm en superficie,  chapa lateral perforada de vertilación espesor mínimo 4 mm,  anclajes de apoyo desmonta- 
 bles, anclajes de tiro de elevación, estructura de refuerzo y apoyo conformada por perfiles laminados y angulares 
 de acero AISI-316L,  aperturas de acceso a interior de arquetas, tiro y candado . Totalmente terminada y coloca- 
 da. 

 MAO-001 0,040 h Cuadrilla "A" 66,09 2,64 
 MATTAPALG01 1,000 m² Tapa lagrimada galv 4/6 antides.+soportes 1000 Kg/m2+estructura 102,00 102,00 

 Suma la partida ...................................................................  104,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,28 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  110,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P4TUB100HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1000 
 Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / 
 UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.000 mm, incluso parte proporcio- 
 nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

 MT2301110 1,000 m Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 1000 mm 100,86 100,86 
 MT2310060 0,500 ud Junta goma para tub. h.a. Ø 1000 12,40 6,20 
 MT2311010 0,175 kg Lubricante para tubos hormigón 3,50 0,61 
 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 66,09 6,61 
 MAQ-002A2 0,050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 1,58 

 Suma la partida ...................................................................  115,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,95 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  122,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P4TUB120HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø1200 
 Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / 
 UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 1.200 mm, incluso parte proporcio- 
 nal de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

 MT2301130 1,000 m Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 1200 mm 137,13 137,13 
 MT2310070 0,500 ud Junta goma para tub. h.a. Ø 1200 14,89 7,45 
 MT2311010 0,200 kg Lubricante para tubos hormigón 3,50 0,70 
 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 66,09 6,61 
 MAQ-002A2 0,050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 1,58 

 Suma la partida ...................................................................  153,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  162,68 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P4TUB315PVC m Tubería PVC D=315 mm SN-8 
 Tubería de PVC  diámetro Nominal 315 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de so- 
 lapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. 
 Unidad totalmente instalada. 

 MAO-001 0,150 h Cuadrilla "A" 66,09 9,91 
 MAQ-001C 0,050 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 1,78 
 MAQ-001A 0,050 h Camión grúa- pluma corto 26,27 1,31 
 MATTUBPVC315 1,000 m Tubería de PVC D=315 mm SN-8 corrugado 13,94 13,94 
 OTRO-TUBPRUEB 1,000 m Pruebas tuberías estanqueidad varios diámetros 1,95 1,95 
 %P.P.PIEZ4 5,000 % P.P. piezas especial, codos, uniones  PVC 28,90 1,45 

 Suma la partida ...................................................................  30,34 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,82 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 P4TUB500PVC m Tubería PVC D=500 mm SN-8 

 Tubería de PVC diámetro Nominal 500 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de sola- 
 pes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. 
 Unidad totalmente instalada. 

 MAO-001 0,120 h Cuadrilla "A" 66,09 7,93 
 MAQ-001C 0,050 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 1,78 
 MAQ-001A 0,050 h Camión grúa- pluma corto 26,27 1,31 
 MATTUBPVC500 1,000 m Tubería de PVC D=500 mm SN-8 corrugado 27,90 27,90 
 OTRO-TUBPRUEB 1,000 m Pruebas tuberías estanqueidad varios diámetros 1,95 1,95 
 %P.P.PIEZ4 5,000 % P.P. piezas especial, codos, uniones  PVC 40,90 2,05 
 Suma la partida ...................................................................  42,92 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,58 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  45,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 P4TUB80HA135 m Tubería hormigón armado junta elastomérica 135 Ø800 
 Suministro y colocación de tubería de hormigón armado para saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / 
 UNE 127916 y/o según normativa vigente, Clase 135, diámetro nominal DN 800 mm, incluso parte proporcional 
 de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 

 MT2301090 1,000 m Tubería de horm. arm. clase 135, Ø 800 mm 69,43 69,43 
 MT2310050 0,500 ud Junta goma para tub. h.a. Ø 800 9,10 4,55 
 MT2311010 0,150 kg Lubricante para tubos hormigón 3,50 0,53 
 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 66,09 6,61 
 MAQ-002A2 0,050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 1,58 
 Suma la partida ...................................................................  82,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,96 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  87,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5ARQLD1A ud Arq. ladrillo 1pie DN1.2m+enfosc+tapa FD H<=2.5m 
 Arqueta de ladrillo 1 pie enfoscado interior mortero hidrófugo de diámetro interior 1.20 m, con cono reductor 
 1200/600 para alturas de hasta 2.5m, tapa de fundición DN 600 mm D-400, marco y contracerco, pates polipropile- 
 no alma de acero cada 20 cm, y base de apoyo  HA25 y armado #8/10, con 0.4m de espesor mínimo y 10 cm 
 de hormigón de limpieza, p.p. de excavación asociada, y rellenos con suelos seleccionados. Unidad totalmente 
 terminada. 

 MAO-001 6,000 h Cuadrilla "A" 66,09 396,54 
 MAQ-001A 2,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 52,54 
 MAQ-002A2 1,250 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 39,41 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MATPATE01 8,000 ud Pate prefabricado de polipropileno D25 mm 4,53 36,24 
 MAT4MORTM40 0,100 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 3,69 
 MAT4HORHM15A 0,200 m³ Hormigón HL-150/B/20 a pie obra 43,66 8,73 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 MAT4HORHA25 0,600 m³ Hormigón HA 25/b/20/XC4 a pie de obra 81,00 48,60 
 MAT10LHD2 920,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 73,60 
 MAT1SUELO-1 3,700 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 13,32 
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 MAT1SUELO-4 0,500 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 0,65 
 MAT4ACER-01 5,000 kg Acero B-500s 1,09 5,45 
 MAT4TAPA06C 1,000 ud Cerco + Tapa de registro fundición, de sección circular Ø 60 cm. 53,95 53,95 
 Suma la partida ...................................................................  733,41 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 44,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  777,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 P5ARQLD2 ud Arqueta de registro 80x80x100 1/2 tapa FD 
 Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie 
 de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espe- 
 sor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 80x80 normalizada D-400. Uni- 
 dad totalmente terminada. 

 MAO-001 3,000 h Cuadrilla "A" 66,09 198,27 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAQ-002A2 0,500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 15,77 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORTM40 0,100 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 3,69 
 MAT10LHD2 170,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 13,60 
 MAT1SUELO-1 1,500 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 5,40 
 MAT1SUELO-4 0,500 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 0,65 
 MAT4ACER-01 1,500 kg Acero B-500s 1,09 1,64 
 MAT4HORHM20A1 0,200 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 13,40 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 Suma la partida ...................................................................  258,36 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  273,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5ARQLD4 ud Arqueta de registro 60x60x100 1/2 tapa FD 
 Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60x100 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie 
 de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espe- 
 sor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 60x60normalizada D-400. Unidad 
 totalmente terminada. 

 MAO-001 2,500 h Cuadrilla "A" 66,09 165,23 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAQ-002A2 0,500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 15,77 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORTM40 0,100 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 3,69 
 MAT10LHD2 100,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 8,00 
 MAT1SUELO-1 1,200 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 4,32 
 MAT1SUELO-4 0,200 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 0,26 
 MAT4ACER-01 1,100 kg Acero B-500s 1,09 1,20 
 MAT4HORHM20A1 0,070 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 4,69 
 MAT4HOR-005 0,010 l Líquido de curado 2,68 0,03 

 Suma la partida ...................................................................  205,97 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  218,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5ARQLD6 ud Arqueta de registro 40x40x50 1/2 tapa FD 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie 
 de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de espe- 
 sor, enfoscado y bruñida interiormente, incluso cerco y tapa de hierro fundido de 40x40 normalizada D-400. Uni- 
 dad totalmente terminada. 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 66,09 66,09 
 MAQ-001A 0,050 h Camión grúa- pluma corto 26,27 1,31 
 MAQ-002A2 0,200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 6,31 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORTM40 0,030 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 1,11 
 MAT10LHD2 56,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 4,48 
 MAT1SUELO-1 0,200 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 0,72 
 MAT1SUELO-4 0,100 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 0,13 
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 MAT4ACER-01 1,100 kg Acero B-500s 1,09 1,20 
 MAT4HORHM20A1 0,045 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 3,02 
 MAT4HOR-005 0,001 l Líquido de curado 2,68 0,00 
 Suma la partida ...................................................................  84,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,07 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  89,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ARQP-1.2A ud Arq. pref DN=1.2 m  H=3.0m+tapa fundición DN600 +pates 

 UD de Arqueta prefabricada, altura variable hasta 3.0m de  tipo pozo de 1200mm de diámetro formada por: solera 
 de hormigón de 20 cm de espesor HM-20 y base prefabricada de apoyo de hormigón de sección circular espesor 
 30 cm de HA-30 y armadura B-500S, sobre el que apoyan anillos prefabricados  de hormigón armado, provistos 
 de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante juntas de goma, de 100 cm. de diámetro interior y 
 50-100 cm. de altura útil cada anillo, con pates de polipropileno montados en fábrica y cierre superior de pozo de 
 registro formado por un cono asimétrico 1000/600 mm,  prefabricado de hormigón armado, de altura útil 100 cm., 
 provisto de pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de junta de goma, 
 aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, 
 recibido con mortero de cemento, y sobre éste dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición tipo 
 calzada 40Tn, todo ello para colocar directamente sobre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, incluida exca- 
 vación localizada y rellenos necesarios. Adicionalmente se incluye los pasamuros de los tubos y formación de 
 cuna en base. 
 Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 4,000 h Cuadrilla "A" 66,09 264,36 
 MAO-004B 2,500 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 71,20 
 MAO-007 0,200 h Peón general 23,15 4,63 
 MAQ-001A 2,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 52,54 
 MAQ-002A2 2,500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 78,83 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MATPATE01 10,000 ud Pate prefabricado de polipropileno D25 mm 4,53 45,30 
 MAT4MORTM40 0,008 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,29 
 MAT4HORHM15A 0,200 m³ Hormigón HL-150/B/20 a pie obra 43,66 8,73 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 MAT4HORHA30B 0,675 m³ Hormigón HA 30/B/20/XC2+XA2-SR a pie de obra 97,20 65,61 
 MAT4TAPA06C 1,000 ud Cerco + Tapa de registro fundición, de sección circular Ø 60 cm. 53,95 53,95 
 MATARQP1.2E 1,000 ud Módulo base recto DN1200+cerco fundición 60,93 60,93 
 MATARQP1.2C 5,000 ud Anillo pozo horm. D=120 h=50+junta EPDM 15,92 79,60 
 MATCON1.2 1,000 ud Cono asimétrico D=120 H=60 19,53 19,53 
 MATJTAGOMA2 1,000 ud Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1200 7,12 7,12 
 MATJTAGOMA14 1,000 ud Jta.goma módulos base rectos DN1000-1500 10,45 10,45 
 Suma la partida ...................................................................  823,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 49,43 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  873,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 P5ARQP-1.2B ud Arq. pref DN=1.2 m  resalto  H=3.5m+tapa fundición DN600 +pates 
 UD de pozo de resalto de altura variable hasta 3,5m de de 1200mm de diámetro formada por: solera de hormigón 
 de 20 cm de espesor HM-20 y base prefabricada de apoyo de hormigón de sección circular espesor 30 cm de 
 HA-30 y armadura B-500S, sobre el que apoyan anillos prefabricados  de hormigón armado, provistos de resaltos 
 para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante juntas de goma, de 100 cm. de diámetro interior y 50-100 cm. 
 de altura útil cada anillo, con pates de polipropileno montados en fábrica y cierre superior de pozo de registro for- 
 mado por un cono asimétrico 1000/600 mm,  prefabricado de hormigón armado, de altura útil 100 cm., provisto de 
 pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de junta de goma, aro de nivela- 
 ción, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la anterior, recibido con 
 mortero de cemento, y sobre éste dispositivo de cierre, compuesto de cerco y tapa de fundición tipo calzada 40Tn, 
 todo ello para colocar directamente sobre el anillo superior, de 100 cm. de diámetro, incluida excavación localizada 
 y rellenos necesarios. Adicionalmente se incluye los pasamuros de los tubos y formación de cuna en base. 
 Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 6,000 h Cuadrilla "A" 66,09 396,54 
 MAO-004B 2,500 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 71,20 
 MAQ-001A 2,500 h Camión grúa- pluma corto 26,27 65,68 
 MAQ-002A2 2,500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 78,83 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MATPATE01 10,000 ud Pate prefabricado de polipropileno D25 mm 4,53 45,30 
 MAT4MORTM40 0,008 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,29 
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 MAT4HORHM15A 0,400 m³ Hormigón HL-150/B/20 a pie obra 43,66 17,46 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 MAT4HORHA30B 1,800 m³ Hormigón HA 30/B/20/XC2+XA2-SR a pie de obra 97,20 174,96 
 MAT4TAPA06C 1,000 ud Cerco + Tapa de registro fundición, de sección circular Ø 60 cm. 53,95 53,95 
 MATARQP1.2E 1,000 ud Módulo base recto DN1200+cerco fundición 60,93 60,93 
 MATARQP1.2C 6,000 ud Anillo pozo horm. D=120 h=50+junta EPDM 15,92 95,52 
 MATCON1.2 1,000 ud Cono asimétrico D=120 H=60 19,53 19,53 
 MATJTAGOMA2 1,000 ud Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1200 7,12 7,12 
 MATJTAGOMA14 1,000 ud Jta.goma módulos base rectos DN1000-1500 10,45 10,45 
 MATTUBPVC315 1,500 m Tubería de PVC D=315 mm SN-8 corrugado 13,94 20,91 

 Suma la partida ...................................................................  1.119,36 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 67,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.186,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5ARQP-1.5A ud Arq. pref DN=1.5 m  H=1.5m +pates para desagües tipo D 

 UD de Arqueta prefabricada de dámetro 1.5 m y altura 1.5m para desagÚes tipo D  formada por anillos prefabrica- 
 dos  de hormigón armado, provistos de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas,  mediante juntas de go- 
 ma, con pates de polipropileno montados , incluida excavación localizada y rellenos necesarios. Unidad totalmen- 
 te terminada. 

 MAO-004B 1,000 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 28,48 
 MAO-007 1,000 h Peón general 23,15 23,15 
 MAQ-001A 1,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 26,27 
 MAQ-002A2 1,500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 47,30 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MATARQP1.5C 3,000 ud Anillo pozo horm. D=150 h=50+junta EPDM 20,91 62,73 
 MATJTAGOMA3 1,000 ud Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1500 7,12 7,12 

 Suma la partida ...................................................................  195,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,71 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  206,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5ARQP-1A ud Arq. pref DN=1.0 m  H=2.5m+tapa fundición DN600 +pates 
 UD de Arqueta prefabricada, altura variable hasta 2.5m de  tipo pozo de 1000mm de diámetro formada por: solera 
 de hormigón de 20 cm de espesor HM-20 y base prefabricada de apoyo de hormigón de sección circular espesor 
 30 cm de HA-30 y armadura B-500S, sobre el que apoyan anillos prefabricados  de hormigón armado, provistos 
 de resaltos para su acoplamiento, entre otras piezas ediante juntas de goma, incluyendo módulo cónico superior, 
 tubo de resalto de PVC DN 315mm, macizado hormigonado HM-20, recibido con mortero de cemento,  cerco y 
 tapa de fundición DN600 para tráfico pesado 40Tn, pates y resto de elementos asociados, incluida excavación  y 
 rellenos necesarios. 
 Unidad totalmente terminada. 

 MAO-001 4,000 h Cuadrilla "A" 66,09 264,36 
 MAO-004B 2,500 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 71,20 
 MAO-007 0,200 h Peón general 23,15 4,63 
 MAQ-001A 2,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 52,54 
 MAQ-002A2 2,500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 78,83 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MATARQP1C 4,000 ud Anillo pozo horm. D=100 h=50+junta EPDM 13,31 53,24 
 MATCON1 1,000 ud Cono asimétrico D=100 H=60 17,04 17,04 
 MATPATE01 10,000 ud Pate prefabricado de polipropileno D25 mm 4,53 45,30 
 MAT4MORTM40 0,008 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,29 
 MAT4HORHM15A 0,200 m³ Hormigón HL-150/B/20 a pie obra 43,66 8,73 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 MAT4HORHA30B 0,675 m³ Hormigón HA 30/B/20/XC2+XA2-SR a pie de obra 97,20 65,61 
 MAT4TAPA06C 1,000 ud Cerco + Tapa de registro fundición, de sección circular Ø 60 cm. 53,95 53,95 
 Suma la partida ...................................................................  716,41 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 42,98 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  759,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 P5ARQPREF1 ud Arqueta prefabricada 1.0x1.0x2,5+ tapa FD+pates+rellenos 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de de 1,5-2,5m, compuesta por mó- 
 dulos de 1.0x1.0x1.0 y piezas especiales , pieza tapa con apertura DN600 mm, huecos preformados para cone- 
 xión de tuberías de diámetro múltiple  apoyada sobre fondo de caja excavado y compactado, ejecución de 0.2m 
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 de hormigón en masa HM-20 de base y apoyo, incluida tapa fundición DN 600 mm D-400, cerco y precerco, 
 unión entre módulos de cordón impermeabilizante de polisulfuro entre elementos prefabricados, relleno de estan- 
 queidad en unión de tubos, incluso sobre excavación necesaria para la colocación de la arqueta, y posterior relle- 
 no de la misma con suelo procedente de excavación seleccionado y/o cribado. Unidad totalmente colocada. 

 MAO-001 0,800 h Cuadrilla "A" 66,09 52,87 
 MAQ-001A 1,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 31,52 
 MAQ-002A2 0,600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 18,92 
 MAQ-004A2 0,500 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 12,01 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MATPATE01 5,000 ud Pate prefabricado de polipropileno D25 mm 4,53 22,65 
 MAT4MORTM40 0,008 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,29 
 MAT4HORHA30B 0,200 m³ Hormigón HA 30/B/20/XC2+XA2-SR a pie de obra 97,20 19,44 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 MAT4JTAHIDROF 4,200 m Cordón poliuretano hidroexpansivo 6,19 26,00 
 MAT4TAPA06C 1,000 ud Cerco + Tapa de registro fundición, de sección circular Ø 60 cm. 53,95 53,95 
 MATARQ1X2.5 1,000 ud Arqueta prefabricada 1x1x2.5+p.p. cordón EPDM+tap 480,00 480,00 
 Suma la partida ...................................................................  718,34 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 43,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  761,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 P5ARQPREF1.0E ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. 100x100x120 con tapa FD 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica normalizada de dimensiones 1x1x1.2 m, con 
 paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espesor, con tapa de fundi- 
 ción 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de excavación o présta- 
 mos y base de material filtrante 40/80. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-001 0,300 h Cuadrilla "A" 66,09 19,83 
 MAQ-001A 0,300 h Camión grúa- pluma corto 26,27 7,88 
 MAQ-002A2 0,300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 9,46 
 MAQ-002A1 1,000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 29,27 
 MAT4TAPA0.6R 1,000 m² Tapa o reja cuadrada fundición dúctil 0.6 x0.6 m C-250+cerco 41,86 41,86 
 MAT1SUELO-2 0,200 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 1,33 
 MATARQ1X1X1 1,200 ud Arqueta prefabricada 1x1x1+p.p. cordón EPDM+tap 130,00 156,00 
 Suma la partida ...................................................................  265,63 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,94 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  281,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 

 P5ARQPREF1.0R ud Arqueta tipo 2P comunicaciones 100x100x150 cm con tapa FD 

 Arqueta tipo 2P comunicaciones ejecutada in situ o prefabricada de hormigón armado normalizada de dimensiones 
 1x1x1.5 m, con paso de 3-6-12 tubos de diámetros varios (según uso), empotrada solera de hormigón de 0.15 m 
 de espesor, con tapa de fundición 1.0x1.0 m, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente 
 de excavación o préstamos. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-001 0,300 h Cuadrilla "A" 66,09 19,83 
 MAQ-001A 0,300 h Camión grúa- pluma corto 26,27 7,88 
 MAQ-002A2 0,300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 9,46 
 MAQ-002A1 1,000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 29,27 
 MAT1SUELO-2 0,200 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 1,33 
 MAT4HORHM20A1 0,150 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 10,05 
 MATARQ1X1.5 1,000 ud Arqueta prefabricada 1x1x1.5+p.p. cordón EPDM+tap 280,00 280,00 

 Suma la partida ...................................................................  357,82 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,47 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  379,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 P5ARQPREF1.5R ud Arqueta tipo 2b comunicaciones 150x100x130 cm con tapa FD 

 Arqueta tipo 2B comunicaciones ejecutada in situ o prefabricada de hormigón armado normalizada de dimensiones 
 1.50x1.0x1.20 m, con paso de 3-6-12 tubos de diámetros varios (según uso), empotrada solera de hormigón de 
 0.15 m de espesor, con tapa de fundición 1.5x1.0 m, incluso excavación, y rellenos posteriores con material pro- 
 cedente de excavación o préstamos. Unidad totalmente instalada. 
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 MAO-001 0,300 h Cuadrilla "A" 66,09 19,83 
 MAQ-001A 0,300 h Camión grúa- pluma corto 26,27 7,88 
 MAQ-002A2 0,300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 9,46 
 MAQ-002A1 1,000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 29,27 
 MAT1SUELO-2 0,200 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 1,33 
 MAT4HORHM20A1 0,150 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 10,05 
 MATARQ1.5X1.3 1,000 ud Arqueta prefabricada 1.5x1x1.3+p.p. cordón EPDM 190,00 190,00 
 Suma la partida ...................................................................  267,82 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,07 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  283,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 P5ARQPREF2.0E ud Arqueta MT prefabricada inst. elect. 110x110x160  con tapa FD 

 Arqueta prefabricada de hormigón armado para instalación eléctrica de media tensión normalizada de dimensiones 
 110x110x160 m, con paso de 4 tubos de diámetros varios, empotrada en un material granular de 0.2 m de espe- 
 sor, con tapa de fundición 625x535 mm, incluso excavación, y rellenos posteriores con material procedente de 
 excavación o préstamos. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-001 0,300 h Cuadrilla "A" 66,09 19,83 
 MAQ-001A 0,300 h Camión grúa- pluma corto 26,27 7,88 
 MAQ-002A2 0,300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 9,46 
 MAQ-002A1 1,000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 29,27 
 MAT4TAPA0.6R 1,000 m² Tapa o reja cuadrada fundición dúctil 0.6 x0.6 m C-250+cerco 41,86 41,86 
 MAT1SUELO-2 0,200 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 1,33 
 MAT1SUELO-1 0,400 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 1,44 
 MATARQ1X1X1.6 1,000 ud Arqueta prefabricada MT 1.1x1.1x1.6 280,00 280,00 
 Suma la partida ...................................................................  391,07 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,46 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  414,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5ARQPREF2.A1 ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. A1 (90X81) con tapa FD 
 Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, 
 troncopiramidal, tipo A-1 de 90,5x81,5 cm de medidas interiores y 62,5x53,5 cm en la boca, con paredes rebaja- 
 das para la entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una car- 
 ga de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapa de fundición dúctil, de 72x62x8 cm, 
 para arqueta de conexión eléctrica tipo A-1, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 
 01.01-14C. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y re- 
 mates. Completamente terminada. 

 MAO-001 0,300 h Cuadrilla "A" 66,09 19,83 
 MAQ-001A 0,300 h Camión grúa- pluma corto 26,27 7,88 
 MAQ-002A2 0,300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 9,46 
 MAQ-002A1 1,000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 29,27 
 MAT1SUELO-2 0,200 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 1,33 
 MAT1SUELO-1 0,400 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 1,44 
 MATTAPA06A1 1,000 ud tapa de fundición D-400 620x720 mm y marco de acero 127,25 127,25 
 MATARQA1 1,000 ud Arqueta prefabricada A1 53,77 53,77 

 Suma la partida ...................................................................  250,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,01 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  265,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 P5ARQPREF2.A2 ud Arqueta BT prefabricada inst. elect. A2 (145X90)con tapa FD 

 Ud. de Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, 
 troncopiramidal, tipo A-2, de 145x90 cm de medidas interiores y 117x62 cm en la boca, con paredes rebajadas 
 para la entrada de hasta 4 tubos por cara de diámetro exterior máximo de 205 mm, capaz de soportar una carga 
 de 400 kN, según norma ONSE 01.01-16B, con marco de acero y tapas de fundición dúctil, de 72x62x6,5 cm, 
 para arqueta de conexión eléctrica tipo A-2, capaz de soportar una carga de 400 kN, según norma ONSE 
 01.01-14C. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y re- 
 mates. Completamente terminada. 

 MAO-001 0,300 h Cuadrilla "A" 66,09 19,83 
 MAQ-001A 0,300 h Camión grúa- pluma corto 26,27 7,88 
 MAQ-002A2 0,300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 9,46 
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 MAQ-002A1 1,000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 29,27 
 MAT1SUELO-2 0,200 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 1,33 
 MAT1SUELO-1 0,400 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 1,44 
 MATARQA2 1,000 ud Arqueta prefabricada A2 71,69 71,69 
 MATTAPA06A2 1,000 ud tapa de fundición D-400 620x720 mm y marco de acero 183,70 183,70 
 Suma la partida ...................................................................  324,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  344,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 P5ARQR001 ud Arqueta riego+elem. aux.+valv. 
 Arqueta riego incluida compuerta y p.p. medios auxiliares, 0.2m de hormigón en masa HM-20 de base y apoyo, 
 incluida tapa fundición DN 600 mm D-400, cerco y precerco, unión entre módulos de cordón impermeabilizante de 
 polisulfuro entre elementos prefabricados, relleno de estanqueidad en unión de tubos, incluso sobre excavación ne- 
 cesaria para la colocación de la arqueta, y posterior relleno de la misma con suelo procedente de excavación se- 
 leccionado y/o cribado con tamaño máximo de árido 10 mm. Unidad totalmente colocada. 

 MATARQR001 1,000 Ud compuerta riego y elem.aux 90,00 90,00 
 MAO-001 2,000 h Cuadrilla "A" 66,09 132,18 
 MAQ-001A 1,500 h Camión grúa- pluma corto 26,27 39,41 
 MAQ-002A2 1,000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 31,53 
 MAQ-004A2 0,500 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 12,01 
 MAQ-022 0,200 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 2,91 
 MATPATE01 9,000 ud Pate prefabricado de polipropileno D25 mm 4,53 40,77 
 MAT4MORTM40 0,100 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 3,69 
 MAT4HORHA30B 0,200 m³ Hormigón HA 30/B/20/XC2+XA2-SR a pie de obra 97,20 19,44 
 MATARQ1X2.5 1,000 ud Arqueta prefabricada 1x1x2.5+p.p. cordón EPDM+tap 480,00 480,00 
 MAT4JTAHIDROF 4,200 m Cordón poliuretano hidroexpansivo 6,19 26,00 
 MAT4TAPA06C 1,000 ud Cerco + Tapa de registro fundición, de sección circular Ø 60 cm. 53,95 53,95 
 Suma la partida ...................................................................  931,89 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 55,91 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  987,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 P5ARQpref1.0 ud Arqueta prefabricada 1.0x1.0x1.5+ tapa acero galvanizada+pates 
 Arqueta prefabricada de hormigón armado  de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de hasta 1.5m, compuesta por mó- 
 dulos de 1.0x1.0x1.0 y piezas especiales ,  apoyada sobre fondo de caja excavado y compactado  con 0.2m de 
 hormigón en masa HM-20, incluida tapa superior armada, tapa de acero galvanizado en caliente de 3 mm estria- 
 da, cerco y precerco, rejillas de ventilación, unión entre módulos de cordón impermeabilizante de polisulfuro, agu- 
 jeros para entrada de  tuberías de dimensiones especificadas, incluso sobre excavación necesaria para la coloca- 
 ción de la arqueta, y posterior relleno de la misma con suelo procedente de excavación seleccionado y/o cribado 
 con tamaño máximo de árido 10 mm. Unidad totalmente colocada. 

 MAO-001 0,800 h Cuadrilla "A" 66,09 52,87 
 MAO-004B 0,150 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 4,27 
 MAO-007 0,300 h Peón general 23,15 6,95 
 MAQ-001A 1,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 31,52 
 MAQ-002A2 0,600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 18,92 
 MAQ-004A2 0,500 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 12,01 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MATPATE01 5,000 ud Pate prefabricado de polipropileno D25 mm 4,53 22,65 
 MAT4MORTM40 0,008 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,29 
 MATTAPAGALV 1,000 m² Tapa galvanizada estriada dos hojas incluso candado 6 mm 42,00 42,00 
 MAT4HORHA30B 0,200 m³ Hormigón HA 30/B/20/XC2+XA2-SR a pie de obra 97,20 19,44 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 MATARQ1X1.5 1,000 ud Arqueta prefabricada 1x1x1.5+p.p. cordón EPDM+tap 280,00 280,00 

 Suma la partida ...................................................................  491,61 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 29,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  521,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 P5BANDA250 m Banda de señalización Ancho: 250 mm PVC 

 M de banda de señalización - Ancho: 250 mm - Material: PVC.  Totalmente colocada. 

 MAO-001 0,001 h Cuadrilla "A" 66,09 0,07 
 MATELECBAN250 1,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,23 

 Suma la partida ...................................................................  0,30 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5BORD1 m Bordillo hormigón 17x30 

 Bordillo prefabricado recto o curvo de doble capa de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 
 cm de altura, asentado sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con morte- 
 ro (1:1). totalmente terminado. 

 MAO-001 0,150 h Cuadrilla "A" 66,09 9,91 
 MATBORD1 1,000 m Bordillo horm.17cm.base,hasta 30cm.altura(p.o 4,98 4,98 
 MAT4MORTM40 0,001 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,04 
 MAT4HORHM20A1 0,025 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 1,68 

 Suma la partida ...................................................................  16,61 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5BORD2 m Bordillo granito 15x25x120 cm 
 Bordillo de granito gris (similar al existente en caso de reposicón) de dimensiones 15x25x120  cms.,  asentado 
 sobre base de hormigón HM-20 kg/cm2 (20 N/mm2), incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). totalmente termi- 
 nado. 

 MAO-001 0,150 h Cuadrilla "A" 66,09 9,91 
 MATBORDGRAN 1,000 m Bordillo granito gris 15x25x120 21,35 21,35 
 MAT4HORHM20A1 0,025 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 1,68 
 MAT4MORTM40 0,001 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,04 
 Suma la partida ...................................................................  32,98 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,98 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  34,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5BORD3 m Bordillo prefabricado hormigón bicapa 9-10x20 
 Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 
 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

 MAO-001 0,100 h Cuadrilla "A" 66,09 6,61 
 MATBORD2 1,000 m Bordillo horm.bicapa 9-10x20 4,48 4,48 
 MAT4MORTM40 0,001 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,04 
 MAT4HORHM20A1 0,025 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 1,68 

 Suma la partida ...................................................................  12,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,77 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5CERRAM0A m Desmontaje de cerramiento metálico, vallado y barandillas. 
 Retirada y desmontaje de barandillas, verjas, cerramientos, vallados o puertas de acceso de doble torsión, o simi- 
 lar , existente de cualquier dimensión, incluido acopio para posterior uso, o  la carga y transporte a vertedero auto- 
 rizado, rellenos de huecos abiertos y sellado de los mismos. 

 MAO-001 0,030 h Cuadrilla "A" 66,09 1,98 
 MAQ-012 0,010 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,09 
 MAQ-004A4 0,050 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 1,82 
 MAQ-018 0,100 h Cortadora hormigón-asfalto. disco diamante+elementos 6,38 0,64 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,09 

 Suma la partida ...................................................................  4,62 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 P5CERRAM0D m Reposición de cerramiento muro mampuesto 

 Reposición de muro bancal de espesor medio 0,5 m , altura variable hasta 1,5 m y longitud 4 m. incluyendo retira- 
 da de muro existente, acopio y posterior reconstrucción mediante aporte de mampuestos, ripios, perfectamente ali- 
 neado, aplomado, con excavación y preparación de la superficie de asiento (20 cm de HM-20), completamente 
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 terminado. incluyendo las operaciones de  acopio,recolocación de la piedra original y/o reposición de otra de ca- 
 racterísticas similares a la original. 

 MAO-001 0,500 h Cuadrilla "A" 66,09 33,05 
 MAQ-012 0,100 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,93 
 MAQ-004A4 0,200 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 7,27 
 MAQ-018 0,100 h Cortadora hormigón-asfalto. disco diamante+elementos 6,38 0,64 
 MAT1SUELO8 1,000 m³ Piedra mampostería granítica o caliza 23,15 23,15 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,09 
 Suma la partida ...................................................................  65,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,91 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  69,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 P5CERRAM1 m Cerramiento tipo-1 malla electrosold+ murete 0.70x0.35+ciment. 

 Cerramiento tipo-1: 2.35m de altura compuesto por malla electrosoldada galvanizada en caliente con bastidores tu- 
 bulares de acero S-275J de 1ª calidad galvanizado en caliente sobre muro de hormigón 0.95x0.3m de altura (0.7m 
 sobre el terreno) y zapata de 0.7x0.2m en acabado visto de dimensiones definida en planos Incluso placas de an- 
 claje de 120x120x2,mm, remates de esquina, berenjenos de junta, cordón asfáltico en juntas, incluido taladro para 
 su colocación, con pernos de anclaje químicos de diámetro 6 mm y 120 mm de profundidad. Operaciones de caje- 
 ado de cimentación y posteriores rellenos localizados Unidad totalmente anclada y terminada. ( incluye hormigona- 
 dos y zapatas) 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,500 h Peón general 23,15 11,58 
 MAQ-001C 0,020 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 0,71 
 MAQ-012 0,020 día Día alquiler de generador de c.a. 9,31 0,19 
 MAQ-019 0,020 h Equipo soldadura 2,99 0,06 
 MAT4MORTM10B 0,035 m³ Mortero 1/4 preparado con cemento blanco M-10 59,35 2,08 
 MAT4HORHM20A1 0,420 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 28,14 
 MAT4HORHM15A 0,250 m³ Hormigón HL-150/B/20 a pie obra 43,66 10,92 
 MAT4MAI067 0,500 ud Elementos de anclaje 2,89 1,45 
 MATCERRAM2E 2,000 m² Cerramiento malla electrosoldada.+bastidor 22,55 45,10 

 Suma la partida ...................................................................  100,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,02 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  106,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5CERRAM2 m Cerramiento tipo-2 Valla de D/T metálica 
 Cerramiento de 2.00 m de altura realizado con malla de doble torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y 
 postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, 
 tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón en masa, 
 coronada en alambre de espino, sin incluir puerta de acceso. 

 MAO-001 0,150 h Cuadrilla "A" 66,09 9,91 
 MAQ-001C 0,020 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 0,71 
 MAQ-002A1 0,020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,59 
 MATCERAMDT 2,000 m² Malla D/T Galvanizada en caliente 40/14 5,22 10,44 
 MATCERRAM1A 0,040 ud Poste Galvanizado D=48 h=2.0 m. Intermedio 3,34 0,13 
 MATCERRAM1B 0,107 ud Poste Galvanizado D=48 h=2.0 m. Escuadra 3,34 0,36 
 MATCERRAM1C 0,107 ud Poste Galvanizado D=48 h=2.0 m. Jabalón 3,34 0,36 
 MATCERRAM1D 0,107 ud Poste Galvanizado D=48 h=2.0 m. Torna. 3,34 0,36 
 MAT4HORHM20A2 0,100 m³ Hormigón HM-20/B/40/X0 a pie obra 66,00 6,60 
 Suma la partida ...................................................................  29,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,77 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 P5CERRAM4 m Cerramiento tipo-4 ganadero-fauna 
 Cerramiento cinegético a base de postes de hormigón o metálicos de 2,5m de altura sobre el terreno a 5 m separa- 
 ción media, empotrados y anclados en el terreno 50 cm y guarnecido con un malla 100x8x15 mm y dos hiladas 
 superiores de alambre, doble hilo 13x15, tensado en tramos de 50 m, y con dos riostras cada 100 m.Se colocarán 
 tensores en ambos extremos de los hilos horizontales del paño de malla. Se incluye además un alambre inferior, 
 sujeto al terreno con picas cogiendo la malla. Incluye todo el material, incluidos elementos de unión (tornillos, ten- 
 sores, alambres y grapas). La malla se empotrará en el terreno para evitar el paso de fauna. 
 Unidad completamente terminada. 
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 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 66,09 3,30 
 MAQ-001C 0,020 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 0,71 
 MAQ-002A1 0,020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 0,59 
 MAT4HORHM20A2 0,008 m³ Hormigón HM-20/B/40/X0 a pie obra 66,00 0,53 
 MATCERRAM3A 0,157 ud Poste hormigón 17x12x170 cm (p.o.) 8,75 1,37 
 MATCERRAM3B 2,000 m Alambre doble hilo 13x15 (p.o.) 0,11 0,22 
 MATCERRAM3C 1,200 m Malla cinegética anudada galvanizada 100x8x15 (p.o.) 2,10 2,52 
 MATCARRAM3D 0,200 ud Tensor alambre (p.o.) 0,37 0,07 

 Suma la partida ...................................................................  9,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,56 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5COM12F m Cable 12 fibras monomodo 
 Suministro e instalación de cable de 12 fibras ópticas en Mono-modo 9/125, con aislamiento PEAP, bajo canaliza- 
 ción de tritubo según especificaciones , incluso parte proporcional de empalmes, fusionado y conectorización, pro- 
 bado y certificado. 

 MAO-004B 0,060 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 1,71 
 MATCOM12F 1,000 m Cable 12fibras Monomodo 0,76 0,76 
 Suma la partida ...................................................................  2,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5COM62F m Cable 62 fibras monomodo 

 Suministro e instalación de cable de 64 fibras ópticas en Mono-modo 9/125, con aislamiento PEAP, bajo canaliza- 
 ción de tritubo según especificaciones , incluso parte proporcional de empalmes, fusionado y conectorización, pro- 
 bado y certificado. 

 MAO-004B 0,070 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 1,99 
 MATCOM62F 1,000 m Cable 64 fibras Monomodo 4,05 4,05 

 Suma la partida ...................................................................  6,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 P5COMCAJA64F ud Caja empalme 64 FO 
 Suministro e instalación de cajas de empalme estanca para 64 fibras ópticas de tipo monomodo, ejecutados por fu- 
 sión, con p/p de verificación de tipo ODTR. 

 MAO-004B 1,500 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 42,72 
 MATCOMCAJ64FO 1,000 ud Caja empalme 64 FO 58,40 58,40 

 Suma la partida ...................................................................  101,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,07 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  107,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 P5COMCBL001A m Cable multihilo coms. VHOV-K  y VOV-K apantall.8x0,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 
 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-012 0,020 h Tecnico en Instalación 42,63 0,85 
 MATCOMCABL01A 1,000 m Cable multihilo comunicaciones VHOV-K apantallado 8x0.5 mm2 2,55 2,55 
 Suma la partida ...................................................................  3,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 P5COMCBL001B m Cable multihilo com. VHOV-K  y VOV-K apantall. 8x1,5mm2 

 Cable de instrumentación y comunicaciones  VHOV-K y VOV-K trenzado multihilo hasta 8 pares, 0,5 mm2, 06/1 
 KV aislamiento PVC categoría 6+ apantallado tendido y conectorizado. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-012 0,020 h Tecnico en Instalación 42,63 0,85 
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 MATCOMCABL01B 1,000 m Cable multihilo comunicaciones VHOV-K apantallado 8x1.5 mm2 3,41 3,41 
 Suma la partida ...................................................................  4,26 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5COMCBL001C m Cable multihilo comunicaciones señales digitales interior 19p 

 Cable instrumentación  señales digitales comunicaciones trenzado multihilo hasta 19 pares  tendido y conectoriza- 
 do con aislamiento RZ1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones. 

 MATCOMCABL1C 1,000 m Multihilo señales digitales exterior 2,78 2,78 
 MAO-012 0,200 h Tecnico en Instalación 42,63 8,53 

 Suma la partida ...................................................................  11,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,68 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5COMCBL001D m Cable multihilo comunicaciones señales analógica interior 19p 

 Cable instrumentación  señales analógicas comunicaciones interiores apantallado trenzado multihilo hasta 19 pares 
 tendido y conectorizado Z1C4Z1-K. Unidad totalmente instalada conforme especificaciones. 

 MATCOMCABL2B 1,000 m Multihilo apantallado señal analog 3,06 3,06 
 MAO-012 0,200 h Tecnico en Instalación 42,63 8,53 

 Suma la partida ...................................................................  11,59 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,70 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 P5COMCBL004 m Cable comunicaciones RS232 

 Cable comunicaciones RS232. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-012 0,100 h Tecnico en Instalación 42,63 4,26 
 MATCOMCABL4 1,000 m Cable RS232 1,60 1,60 

 Suma la partida ...................................................................  5,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,35 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 P5COMCBL005 m Cable comunicaciones RS485 multipar 
 Cable comunicaciones RS485 pantallado. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-012 0,100 h Tecnico en Instalación 42,63 4,26 
 MATCOMCABL5 1,000 m Cable RS485 1,66 1,66 

 Suma la partida ...................................................................  5,92 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P5COMCBL006 m Cable profibus 
 Cable comunicaciones profibus ET 3008. Unidad totalmente instalada. 

 MATCOMCABL8 1,000 m Cable profibus 3,14 3,14 
 MAO-012 0,100 h Tecnico en Instalación 42,63 4,26 
 Suma la partida ...................................................................  7,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,44 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5COMCBL007 m Cable comunicaciones RJ45 
 Cable comunicaciones RS45 .Unidad totalmente instalada. 

 MAO-012 0,100 h Tecnico en Instalación 42,63 4,26 
 MATCOMCABL7 1,000 m Cable RS45 0,76 0,76 
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 Suma la partida ...................................................................  5,02 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5COMLATFO ud Latiguillo FO Multimodo 
 Suministro e instalación de latiguillos de fibra óptica multimodo con conectores FC-FC, de una longitud de 1,50 m. 

 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 2,85 
 MATCOMLAT 1,000 ud Latiguillo FO Multimodo 5,67 5,67 
 Suma la partida ...................................................................  8,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,51 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 P5COMR63X6H m Can. hormigonada PE 63 x3 (tritub)  cualq. terreno + zanja+rell. 

 Canalización hormigonada de zanja tipo 3t63P1000C, conformadda por tubería de 3x63mm PEAD normalizado 
 instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo 
 de terreno de dimensiones mínimas 0.3 m. de ancho por 1.0 0m. de profundidad, acopio de material o carga, trans- 
 porte a vertedero,prisma de hormigón HM20 (0.3x0.3m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos 
 o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a ar- 
 quetas, incluso cinta señalizadora de instalación de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad total- 
 mente instalada y terminada. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 37,60 0,04 
 MAO-004A 0,070 h Oficial 1ª generalista 28,48 1,99 
 MAO-007 0,001 h Peón general 23,15 0,02 
 MAQ-002A3 0,080 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 3,54 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MAQ-013A 0,001 h Motobomba  0/30 CV, c/MO 6,88 0,01 
 MATELECBAN250 1,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,23 
 MAT1SUELO-1 0,340 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 1,22 
 MAT4HORHM20A1 0,050 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 3,35 
 MATTUB3X63PE 1,000 m tritubo polietileno 3x63mm 1,79 1,79 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,09 
 Suma la partida ...................................................................  12,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,74 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 P5COMREP64F ud Repartidor 64 FO 
 Suministro e instalación de repartidor de 64 fibras ópticas para un total de 64 adaptadores de tipo FC-FC y sus co- 
 rrespondientes 64 pig-tail de monomodos, todos fusionados y comprobados con equipo ODTR. 

 MAO-004B 4,000 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 113,92 
 MATCOMR64F 1,000 ud Repartidor 64 FO 836,15 836,15 

 Suma la partida ...................................................................  950,07 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 57,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.007,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELE10 ud Caja EEXD con pulsador marcha y emergencia 
 Caja IP67 con pulsador, arranque, parada y emergencia multiple, incluso regletas, tubo 16PVC,p.p. de cableado 
 necesario y elementos acero galvanizado para sujeción. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-004A 0,200 h Oficial 1ª generalista 28,48 5,70 
 MATELE09 1,000 ud Caja EEXD pulsador y emergencia 90,70 90,70 

 Suma la partida ...................................................................  96,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,78 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  102,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 P5ELE110PVC m Tubo PVC 110 mm liso adosado o embebido 
 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D= 110 mm, e=3,2 mm. embebido en hormigón o 
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 adosado techo y paredes mediante pletinas  y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones 
 y atados necesarios, elementos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada. 

 MAO-004A 0,120 h Oficial 1ª generalista 28,48 3,42 
 MATELECA1251 1,000 ud Piezas de unión y anclaje tubos PVC lectricidad diámetros varios 0,29 0,29 
 MATTUBPVCE110 1,000 m Tubo PVC 110 liso electricidad 1,91 1,91 

 Suma la partida ...................................................................  5,62 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5ELE110X2 m Can. cama arena PVC 110 mm x 2  (calzadas) 0.4x1.0m( Zanja 7a) 
 Canalización de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , 
 incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho por 100 cm. 
 de profundidad, incluso excavación para posterior uso o carga, transporte a vertedero, cama de arena  de 30 cm, 
 relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor 
 normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación de PVC, 
 cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 37,60 0,04 
 MAO-004A 0,070 h Oficial 1ª generalista 28,48 1,99 
 MAO-007 0,001 h Peón general 23,15 0,02 
 MAQ-002A3 0,150 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 6,64 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MAQ-013A 0,001 h Motobomba  0/30 CV, c/MO 6,88 0,01 
 MATELECBAN250 1,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,23 
 MAT1SUELO-5 0,240 m³ Arena silícea 12,50 3,00 
 MAT1SUELO-1 0,340 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 1,22 
 MATTUBPVCE110 2,000 m Tubo PVC 110 liso electricidad 1,91 3,82 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,09 
 Suma la partida ...................................................................  17,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,02 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 P5ELE110X2H m Can. horm. PVC 110 mm x2 (calzadas) 0.4x1.0m ( Zanja tipo7B) 

 Canalización hormigonada de 2x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tiipo de terreno, acerados y/o 
 pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho 
 por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 
 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% 
 del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 
 eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 MATELECBAN250 1,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,23 
 MAT1SUELO-1 0,340 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 1,22 
 MAT4HORHM20A1 0,160 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 10,72 
 MATTUBPVCE110 2,000 m Tubo PVC 110 liso electricidad 1,91 3,82 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,09 
 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,700 h Peón general 23,15 16,21 
 MAQ-002A3 0,220 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 9,74 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 

 Suma la partida ...................................................................  47,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,85 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  50,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 P5ELE110X4H m Can. horm. PVC 110 mm x4 (calzadas) 0.4x1.0m (Zanja tipo-8B) 
 Canalización hormigonada de 4x110mm PVC normalizado instalación, en cualquier tipo de terreno, acerados y/o 
 pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho 
 por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 
 (0.4x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% 
 del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación 
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 de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes0. Unidad totalmente instalada y terminada 

 MAT4HORHM20A1 0,160 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 10,72 
 MATTUBPVCE110 4,000 m Tubo PVC 110 liso electricidad 1,91 7,64 
 MATELECBAN250 1,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,23 
 MAT1SUELO-1 0,340 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 1,22 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,09 
 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,700 h Peón general 23,15 16,21 
 MAQ-002A3 0,220 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 9,74 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 

 Suma la partida ...................................................................  51,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,07 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  54,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5ELE125PVC m Tubo PVC 125 mm liso adosado o embebido 
 Canalización de tubo de PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1), D=125 mm, e=3,2 mm. adosado techo y paredes 
 mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, ele- 
 mentos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada. 

 MAO-004A 0,120 h Oficial 1ª generalista 28,48 3,42 
 MATTUBPVCE125 1,000 m Tubo PVC 125 liso electricidad 1,74 1,74 
 MATELECA1251 1,000 ud Piezas de unión y anclaje tubos PVC lectricidad diámetros varios 0,29 0,29 

 Suma la partida ...................................................................  5,45 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELE160PVC m Tubo PVC 160 mm liso adosado o embebido 
 Canalización de tubo de PVC liso D= 160 mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes 
 mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, ele- 
 mentos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada. 

 MAO-004A 0,120 h Oficial 1ª generalista 28,48 3,42 
 MATELECA1251 1,000 ud Piezas de unión y anclaje tubos PVC lectricidad diámetros varios 0,29 0,29 
 MATTUBPVCE160 1,000 m Tubo PVC 160 liso inst. elect 2,51 2,51 

 Suma la partida ...................................................................  6,22 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELE160X2HT1 m Can. horm.  PVC160x2 +3x63mm (aceras+r) 0.6x1.0m (Zanja tipo-4a) 

 Canalización hormigonada en aceras y zonas rústicas  2x160mm PVC normalizado instalación eléctrica instala- 
 ción eléctrica,y tritubo 3x63 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, incluso excava- 
 ción en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho y 1.0 m. de profundidad míni- 
 ma, acopio de material o carga, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m),  relleno con suelo seleccionado proceden- 
 tes de prestamos compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arque- 
 tas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad total- 
 mente instalada y terminada. 

 MATELECBAN250 2,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,46 
 MAT4HORHM20A1 0,240 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 16,08 
 MATTUBPVCE160 2,000 m Tubo PVC 160 liso inst. elect 2,51 5,02 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-1 0,200 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 0,72 
 MATTUB3X63PE 1,000 m tritubo polietileno 3x63mm 1,79 1,79 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 4,60 
 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,700 h Peón general 23,15 16,21 
 MAQ-002A3 0,220 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 9,74 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
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 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 
 Suma la partida ...................................................................  60,07 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,60 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  63,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELE160X4H m Can. horm. PVC 160 mm x4 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-5b) 
 Canalización hormigonada de 4x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en 
 cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de 
 dimensiones mínimas 0,60 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a ver- 
 tedero, prisma de hormigón HM20 (0.6x1.0m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la 
 excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, in- 
 cluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente 
 instalada y terminada 

 MATELECBAN250 1,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,23 
 MAT4HORHM20A1 0,600 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 40,20 
 MATTUBPVCE160 4,000 m Tubo PVC 160 liso inst. elect 2,51 10,04 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-1 1,000 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 3,60 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 4,60 
 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,700 h Peón general 23,15 16,21 
 MAQ-002A3 0,220 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 9,74 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 

 Suma la partida ...................................................................  90,07 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,40 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  95,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELE160X4HT2 m Can. horm.  PVC160x4 +3x63mm (calzada) 0.6x1.3m ( zanja 6b) 
 Canalización tipo-2 hormigonada bajo calzada de 4x160mm PVC normalizado instalación eléctrica y tritubo 3x63 
 mm de polietileno para comunicaciones en cualquier tipo de terreno, , incluso excavación en zanja en cualquier ti- 
 po de terreno de dimensiones mínimas 0,60 m. de ancho por 1,3 m. de profundidad, acopio de material o carga, 
 transporte a vertedero, prisma de hormigón HM20 hasta calzada, instalada, transporte, montaje y conexionado a 
 arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad 
 totalmente instalada y terminada 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,700 h Peón general 23,15 16,21 
 MAQ-002A3 0,220 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 9,74 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 
 MATELECBAN250 2,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,46 
 MAT4HORHM20A1 0,400 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 26,80 
 MATTUBPVCE160 4,000 m Tubo PVC 160 liso inst. elect 2,51 10,04 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MATTUB3X63PE 1,000 m tritubo polietileno 3x63mm 1,79 1,79 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 4,60 
 Suma la partida ...................................................................  75,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,51 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  79,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 P5ELE200X2H1 m Can. horm.  PE 200 mm x2 (aceras-rust) 0.65x1.3m Zanja tipo 2A) 
 Canalización de línea de media tensión hormigonada en terrenos rústicos y/o ajardinados conformado por tubos 
 2x200mm PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de 
 dimensiones mínimas 65 cm. de ancho y 100-130 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a 
 vertedero, prisma  hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo seleccionado y suelo de ade- 
 cuado procedentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transpor- 
 te, montaje y conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pa- 
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 sa-guía y corchetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 MATELECBAN250 2,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,46 
 MAT4HORHM20A1 0,320 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 21,44 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-1 0,700 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 2,52 
 MATTUBPVCE200 1,000 m Tubo PVC 200 liso inst. elect 2,70 2,70 
 MAT4ENTIB 0,010 m² Entibación monocodal y doble guía zanjas 7,30 0,07 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 4,60 
 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,700 h Peón general 23,15 16,21 
 MAQ-002A3 0,300 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 13,28 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 

 Suma la partida ...................................................................  66,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  70,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5ELE200X2H2 m Can. horm.  PE 200 mm x2  (calzadas) 0.65x1.3m (Zanja tipo 2B) 
 Canalización de línea de media tensión hormigonada bajo acerados y pavimentos conformado por tubos 2x200mm 
 PE normalizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensio- 
 nes mínimas 65 cm. de ancho y 130 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, pris- 
 ma  hormigón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado proce- 
 dentes de prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y 
 conexionado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y cor- 
 chetes. Unidad totalmente instalada y terminada. 

 MATELECBAN250 2,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,46 
 MAT4HORHM20A1 0,320 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 21,44 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-1 0,700 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 2,52 
 MATTUBPVCE200 1,000 m Tubo PVC 200 liso inst. elect 2,70 2,70 
 MAT4ENTIB 0,010 m² Entibación monocodal y doble guía zanjas 7,30 0,07 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 4,60 
 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,700 h Peón general 23,15 16,21 
 MAQ-002A3 0,300 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 13,28 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 
 Suma la partida ...................................................................  66,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  70,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5ELE200X2HT2 m Can. horm.  PE 200x2+3x65mm (rustico) 0.65x1.3m (Zanja tipo 1A) 
 Canalización de línea de media tensiónhormigonada en terrenos rústicos conformado por tubos 2x200mm PE nor- 
 malizado para instalación eléctrica , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones míni- 
 mas 65 cm. de ancho y 130 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a vertedero, prisma  hor- 
 migón HM20 según planos, relleno de cobertura arena, suelo seleccionado y suelo de adecuado procedentes de 
 prestamos o de la excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexio- 
 nado a arquetas, incluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. 
 Unidad totalmente instalada y terminada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,700 h Peón general 23,15 16,21 
 MAQ-002A3 0,150 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 6,64 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 
 MATELECBAN250 3,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,69 
 MAT4HORHM20A1 0,450 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 30,15 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
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 MAT1SUELO-1 0,700 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 2,52 
 MATTUBPVCE200 2,000 m Tubo PVC 200 liso inst. elect 2,70 5,40 
 MATTUB3X63PE 1,000 m tritubo polietileno 3x63mm 1,79 1,79 
 MAT4ENTIB 0,010 m² Entibación monocodal y doble guía zanjas 7,30 0,07 
 OTRO-CANON1 0,500 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 2,30 
 Suma la partida ...................................................................  71,22 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,27 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  75,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELE20GALV m Tubo galvanizado estanco 20 mm 
 Tubo galvanizado estanco 20 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. 
 Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 MAO-004A 0,010 h Oficial 1ª generalista 28,48 0,28 
 MATELET20GALV 1,000 m Tubo galv.20 mm+p.p. piezas esp. y cuelgue 4,80 4,80 

 Suma la partida ...................................................................  5,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELE20PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M20 
 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colga- 
 da en obra de fábrica (paredes y techos), D=20 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 
 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no 
 propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. In- 
 cluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente 
 terminada. 

 MAO-004A 0,010 h Oficial 1ª generalista 28,48 0,28 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAQ-026 0,010 h Rozadora-fresadora eléctrica 1,76 0,02 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MATELECA20C 1,000 m Tubo PVC corrugado o rígido 20 mm inst. eléctrica+pp. piezas 0,73 0,73 
 OTRO-CANON1 0,010 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,05 

 Suma la partida ...................................................................  1,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5ELE25GALV m Tubo galvanizado estanco 25 mm 

 Tubo galvanizado estanco 25mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. 
 Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 MAO-004A 0,010 h Oficial 1ª generalista 28,48 0,28 
 MATELET25GALV 1,000 m Tubo galv.25 mm+p.p. piezas esp. y cuelgue 5,19 5,19 
 Suma la partida ...................................................................  5,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 P5ELE25PVC m Tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M25 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colga- 
 da en obra de fábrica (paredes y techos), D=25 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 
 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no 
 propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. In- 
 cluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente 
 terminada. 

 MAO-004A 0,010 h Oficial 1ª generalista 28,48 0,28 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAQ-026 0,010 h Rozadora-fresadora eléctrica 1,76 0,02 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MATELECA25C 1,000 m Tubo PVC corrugado o rígido 25 mm inst. eléctrica+pp. piezas 0,99 0,99 
 OTRO-CANON1 0,010 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,05 
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 Suma la partida ...................................................................  1,59 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELE32GALV m Tubo galvanizado estanco 32 mm 
 Tubo galvanizado estanco 32 mm de diámetro para instalación eléctrica, incluidos anclajes y piezas especiales. 
 Unidad totalmente instalada y normalizada. 

 MAO-004A 0,010 h Oficial 1ª generalista 28,48 0,28 
 MATELET32GALV 1,000 m Tubo galv.32 mm+p.p. piezas esp. y cuelgue 6,04 6,04 
 Suma la partida ...................................................................  6,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 P5ELE32PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M32 
 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colga- 
 da en obra de fábrica (paredes y techos), D=32 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 
 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no 
 propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. In- 
 cluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente 
 terminada. 

 MAO-004A 0,010 h Oficial 1ª generalista 28,48 0,28 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAQ-026 0,010 h Rozadora-fresadora eléctrica 1,76 0,02 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MATELECA25C 1,000 m Tubo PVC corrugado o rígido 25 mm inst. eléctrica+pp. piezas 0,99 0,99 
 OTRO-CANON1 0,010 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,05 

 Suma la partida ...................................................................  1,59 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELE40PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M40 

 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colga- 
 da en obra de fábrica (paredes y techos), D=40 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 
 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no 
 propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. In- 
 cluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente 
 terminada 

 MAO-004A 0,010 h Oficial 1ª generalista 28,48 0,28 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAQ-026 0,010 h Rozadora-fresadora eléctrica 1,76 0,02 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MATELECA40 1,000 m Tubo PVC corrugado o rígido 40 mm inst. eléctrica+pp. piezas 1,16 1,16 
 OTRO-CANON1 0,010 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,05 
 Suma la partida ...................................................................  1,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELE50PVC m tubo. eléctricidad Polímero term libre de halógenos ríg M50 
 Tubo flexible de PVC corrugado o rígido estanco según punto de instalación, para canalización empotrada o colga- 
 da en obra de fábrica (paredes y techos), D=50 mm. Código de clasificación 222122, resistencia a la compresión 
 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, propiedades eléctricas: aislante, no 
 propagador de la llama. Conforme a las normas UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423. In- 
 cluida p.p. de roza en ladrillo, bloque u hormigón,  elementos de anclaje y piezas de cuelgue. Unidad totalmente 
 terminada 

 MAO-004A 0,010 h Oficial 1ª generalista 28,48 0,28 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
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 MAQ-026 0,010 h Rozadora-fresadora eléctrica 1,76 0,02 
 MAQ-004A2 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,02 
 MATELECA50 1,000 m Tubo PVC corrugado 50 mm inst. eléctrica+pp. piezas 1,28 1,28 
 OTRO-CANON1 0,010 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,05 

 Suma la partida ...................................................................  1,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELE75PVC m Tubo PVC 75 mm liso adosado o embebido 

 Canalización de tubo de PVC liso D= 75  mm normalizado para instalación eléctrica, adosado techo y paredes 
 mediante pletinas y abrazaderas de acero inoxidable cada metro, incluso perforaciones y atados necesarios, ele- 
 mentos de unión y piezas especiales. Unidad totalmente terminada y colocada. 

 MAO-004A 0,100 h Oficial 1ª generalista 28,48 2,85 
 MATELECA1251 1,000 ud Piezas de unión y anclaje tubos PVC lectricidad diámetros varios 0,29 0,29 
 MATTUBPVCE75 1,000 m Tubo PVC 90 liso inst. elect 0,82 0,82 
 Suma la partida ...................................................................  3,96 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,24 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 P5ELEARQ1X1TF ud Arqueta estanca 1.0x1.0x1.5+ tapa funcición recogida de ace 

 Arqueta prefabricada estanca para recogida de aceites de dimensiones 1,0x1,0m  y altura de hasta 1.5m, tapa de 
 fundición 600x600 mm, cerco y precerco, conectada a conductor de recogida, incluidos pasamuros y tuberías de 
 conexión. Unidad totalmente colocada. 

 MAO-001 0,800 h Cuadrilla "A" 66,09 52,87 
 MAO-004B 0,150 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 4,27 
 MAO-007 0,300 h Peón general 23,15 6,95 
 MAQ-001A 1,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 31,52 
 MAQ-002A2 0,600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 18,92 
 MAQ-004A2 0,500 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 12,01 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MATPATE01 5,000 ud Pate prefabricado de polipropileno D25 mm 4,53 22,65 
 MAT4MORTM40 0,008 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 0,29 
 MAT4HORHA30B 0,200 m³ Hormigón HA 30/B/20/XC2+XA2-SR a pie de obra 97,20 19,44 
 MAT4TAPA0.6R 1,000 m² Tapa o reja cuadrada fundición dúctil 0.6 x0.6 m C-250+cerco 41,86 41,86 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 MATARQ1X2.5 1,500 ud Arqueta prefabricada 1x1x2.5+p.p. cordón EPDM+tap 480,00 720,00 
 Suma la partida ...................................................................  931,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 55,89 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  987,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 

 P5ELEBAND1 m Bandeja PVC 300x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente 
 instalada. 

 MAO-001 0,002 h Cuadrilla "A" 66,09 0,13 
 MATELEBAND1 1,000 m Bandeja 300x60mm PVC 26,11 26,11 
 Suma la partida ...................................................................  26,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,57 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5ELEBAND2 m Bandeja PVC 200x60mm 

 Bandeja de PVC de dimensiones 200x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente 
 instalada. 

 MAO-001 0,002 h Cuadrilla "A" 66,09 0,13 
 MATELEBAND2 1,000 m Bandeja 200x60mm PVC 17,18 17,18 
 Suma la partida ...................................................................  17,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,04 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P5ELEBAND3 m Bandeja PVC 100x60mm 
 Bandeja de PVC de dimensiones 100x60 mm , incluso piezas especiales de cuelgue, taladros. Unidad totalmente 
 instalada. 

 MAO-001 0,002 h Cuadrilla "A" 66,09 0,13 
 MATELEBAND3 1,000 m Bandeja 100x60mm PVC 8,24 8,24 

 Suma la partida ...................................................................  8,37 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELEBT ud Legalización inst eléct. LBT+OCA  de toma 
 Unidad de legalización completa de instalaciones eléctricas de baja tensión y tomas tierra, incluyendo redacción 
 de proyecto de baja tensión , visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás trabajos necesarios para 
 completa legalización de las instalaciones. Unidad completa. 

 OTRO-ELECBT1 1,000 ud Legalización inst.elec. baja tensión 3.297,87 3.297,87 

 Suma la partida ...................................................................  3.297,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 197,87 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.495,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELEBTALUMB ud Legalización de alumbrado público+OCA´s 
 Unidad de legalización de alumbrado público en el conjunto de la actuación , incluyendo línea de baja tensión, in- 
 cluyendo redacción de proyecto de baja tensión, visado, inspección de OCA, tramites en industria, y demás tra- 
 bajos necesarios para completa legalización. 

 OTRO-ELECAP3 1,000 Ud Legalización BT alum. public.+OCA´s 467,83 467,83 
 Suma la partida ...................................................................  467,83 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,07 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  495,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 P5ELEC01 ud Interruptor monopolar 
 Interruptor monopolar estanco IP67, gama básica, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de co- 
 lor blanco. 

 MAO-004A 0,100 h Oficial 1ª generalista 28,48 2,85 
 MATELE01 1,000 ud Interruptor monopolar 4,48 4,48 

 Suma la partida ...................................................................  7,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,44 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELEC02 ud Interruptor bipolar 
 Interruptor bipolar, gama básica Ip 67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color 
 blanco. 

 MAO-004A 0,200 h Oficial 1ª generalista 28,48 5,70 
 MATELE02 1,000 ud Interruptor bipolar 7,17 7,17 

 Suma la partida ...................................................................  12,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,77 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELEC03 ud Conmutador serie básica 

 Conmutador, serie básica IP67 estanco, con tecla de color blanco y tapa con marco embellecedor de color blan- 
 co. 
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 MAO-004A 0,100 h Oficial 1ª generalista 28,48 2,85 
 MATELE03 1,000 ud Conmutador 4,48 4,48 

 Suma la partida ...................................................................  7,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,44 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELEC05 ud Doble interruptor 
 Doble interruptor, gama básica IP67 estanco antideflagrante, con tecla de color blanco y tapa con marco embelle- 
 cedor de color blanco. 

 MAO-004A 0,200 h Oficial 1ª generalista 28,48 5,70 
 MATELE05 1,000 ud Doble interruptor 4,48 4,48 

 Suma la partida ...................................................................  10,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,61 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELEC08 ud Base de enchufe 16A monofásica 
 Base de enchufe estanca de 16 A 2P+T, para instalación en superficie (IP 67), color gris. 

 MAO-004A 0,200 h Oficial 1ª generalista 28,48 5,70 
 MATELE08 1,000 ud Base de enchufe estanca 17,92 17,92 
 Suma la partida ...................................................................  23,62 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,42 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELEC09 ud Base de enchufe trifásica 16A 

 Toma de corriente CETACT trifásica 3P+T 32 A 400 V, incluso parte proporcional de material de instalación. 

 MAO-004A 0,200 h Oficial 1ª generalista 28,48 5,70 
 MATELE08B 1,000 ud Base de enchufe estanca trifásica 62,73 62,73 

 Suma la partida ...................................................................  68,43 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  72,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELEC10001 l Gasoil grupo electrógeno provisional 630 KVA 
 Consumible de gasoil en generador eléctrico móvil de 630KVA para manteniemiento instalaciones operativas du- 
 rante el conexionado. Incluye Toma tierra, celdas, y resto de material auxiliar necesario. 

 MAT1008001N 1,000 l Gasoil 0,99 0,99 
 Suma la partida ...................................................................  0,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 P5ELEC10002 día Generador eléctrico 630 KVA móvil 

 Generador eléctrico silencioso móvil de 630KVA para manteniemiento de instalaciones operativo durante operacio- 
 nes de conexionado , incluyendo p.p. de trabajos preparativos, obra civil asociada, carga y transporte a punto de 
 ubicación, conexionados, arranques y mantenimiento, posterior operación de desconexionados, y operaciones ne- 
 cesarias de retirada. Unidad completa 

 MAQ-00001 1,000 día Generador 630 KVA 673,31 673,31 
 Suma la partida ...................................................................  673,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 40,40 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  713,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5ELEC10003 ud Operación de conexionado y desconexionados a trafo 
 Operación de conexionado y desconexionado de LMT. 
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 MAO-004D 12,000 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 341,76 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 341,80 34,18 

 Suma la partida ...................................................................  375,94 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,56 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  398,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 P5ELECAJA3 ud Cajas de distribución 125 x 125 x 75 
 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos 
 pasantes de la serie 55 de dimensiones 125 x 125 x 75 mm. 

 MAO-004A 0,100 h Oficial 1ª generalista 28,48 2,85 
 MATELECA03 1,000 ud Caja derivación 105x165 16,49 16,49 

 Suma la partida ...................................................................  19,34 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 P5ELECAJA4 ud Cajas de distribución 175 x 175 x 95 
 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos 
 pasantes de la serie 55 de dimensiones 175 x 175 x 95mm. 

 MAO-004A 0,100 h Oficial 1ª generalista 28,48 2,85 
 MATELECA04 1,000 ud Caja derivación 175x175x95 26,50 26,50 

 Suma la partida ...................................................................  29,35 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,76 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 P5ELECAJA5 ud Cajas de distribución 225 x 175 x 95 

 Cajas de distribución de material termoplástico de alto impacto y alto grado de protección (IP66/IP67) sin tornillos 
 pasantes de la serie 55 dedimensiones 225 x 175 x 95mm estanca 

 MAO-004A 0,100 h Oficial 1ª generalista 28,48 2,85 
 MATELECA05 1,000 Ud Caja derivación 225x175x95 27,48 27,48 
 Suma la partida ...................................................................  30,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,82 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 P5ELECAS00A ud Caseta pref. modular  (4.5x2.4x3,0m) 

 Colocación de Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores (largo x ancho x 
 alto) 4480x2380x3045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que 
 comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el te- 
 cho, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra, según la norma RU 1303. Las 
 puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con 
 pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado 
 normal y de emergencia, elementos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección 
 y placas de peligro de muerte en los transformadores y accesos al local. 

 MAO-001 3,000 h Cuadrilla "A" 66,09 198,27 
 MAQ-001C 5,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 178,05 
 MATELECASTR0 1,000 ud Caseta mod tipo-0+rejas+puert 6.800,00 6.800,00 

 Suma la partida ...................................................................  7.176,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 430,58 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.606,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 P5ELECAS01 ud Caseta prefabricada 1.5x1.5x2.3 

 Caseta prefabricada de hormigón armado de dimensión interior de 1.5x1.5x2.3m con cubierta desmontable, inclu- 
 yendo ganchos de tiro, huecode puerta de paso,  lamas de ventilación  y resto de elementos normalizados. Uni- 
 dad totalmente instalada. 
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 MAO-001 3,000 h Cuadrilla "A" 66,09 198,27 
 MAQ-001C 5,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 178,05 
 MATCAS01 1,000 ud Caseta prefab. 1.5x1.5x2.3 980,00 980,00 
 Suma la partida ...................................................................  1.356,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 81,38 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.437,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 P5ELECAS01A ud Caseta pref. modular  (4.8x2.5x3,0m) 

 Caseta modular prefabricada normalizada  de dimensión mínima interior de 4,8x2,5x3,0m alto exterior con com- 
 partimento para tendido de mangueras eléctricas, zocalo de apoyo de cuadros, puertas de acceso de dimensión 
 especificadas en plano , lamas de ventilación cubiertas y resto de elementos . Unidad totalmente instalada. 

 MAO-001 3,000 h Cuadrilla "A" 66,09 198,27 
 MAQ-001C 5,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 178,05 
 MATELECASTR2 1,000 ud Caseta mod tipo-1+rejas+puert 7.900,00 7.900,00 
 Suma la partida ...................................................................  8.276,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 496,58 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.772,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA 
 CÉNTIMOS 

 P5ELECAS01B ud Equipamiento auxiliar caseta 

 Equipamiento auxiliar para caseta comprendiendo los siguientes elementos: -Puertas de acero galvanizado -lamas 
 de ventilación - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores equipos.  - 1 Cartel de primeros auxilios. 
 - 1 Cartel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Pla- 
 cas de señalización de riesgo eléctrico. 

 MAO-005B 2,000 h Oficial 2ª electricidad 25,38 50,76 
 MATELETRF160C 1,000 ud Equip.aux. caseta 652,70 652,70 
 Suma la partida ...................................................................  703,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 42,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  745,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 

 P5ELECAS02 ud Caseta prefabricada 4.5x1.5x2.3 

 Caseta prefabricada de hormigón armado de dimensión interior de 4.5x1.5x2.3m con cubierta desmontable, inclu- 
 yendo ganchos de tiro, huecode puerta de paso,  lamas de ventilación  y resto de elementos normalizados. Uni- 
 dad totalmente instalada. 

 MAO-001 3,000 h Cuadrilla "A" 66,09 198,27 
 MAQ-001C 5,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 178,05 
 MATCAS02 1,000 ud Caseta prefab. 4.5x1.5x2.3 2.900,00 2.900,00 
 Suma la partida ...................................................................  3.276,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 196,58 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.472,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA 
 CÉNTIMOS 

 P5ELECBATC25 ud Bateria de condensadores  (25KVAR) 
 Módulo metálico para corrección automática del factor de potencia 25KVAR  Compuesta de: condensadores so- 
 bredimensionados en tensión a 440 V, base fusibles y fusibles, regulador electrónico, contactores e interruptor ge- 
 neral, Condensador CLZ ,  Contactores con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida, Protección 
 en cabecera por fusibles con alto, poder de corte (APR). Serie NH-00, regulador de energía reactiva serie compu- 
 ter m con indicación digital y salidas de relé; Interruptor manual en cabecera de batería;  Interruptor automático en 
 cabecera de batería;  Interruptor automático + Protección diferencial en cabecera de batería;  Unidad de ventilación 
 forzada + termostato;   Placa de policarbonato contra contactos directos;   Autotransformador 400/230 V. 
 Totalmente instalada en armario metálico. 

 MAO-004D 8,000 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 227,84 
 MATELECBC025 1,000 Ud Bateria condensador 25 KVAR 940,90 940,90 

 Suma la partida ...................................................................  1.168,74 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 70,12 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.238,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 

 P5ELECCGB1 ud Centro de mando alumbrado público+protecciones+TT+tramitac. 
 Centro de mando de alumbrado público, hasta 6 salidas, de dimensiones1.25x1.25x0.3m según detalle de planos, 
 incluidas pletinas de acometida entre separadores de cobre, bases portafus, interruptor de corte 4p hasta 125 A, 
 contador electrónico con mirilla, bornas de salida de  módulo de medida de 16 mm2, Prensaestopas, automático 
 gebneral de 4 polos caja molde a 25 KA, intensidad ajustable hasta 100 A, Diferencial mando, automático protec- 
 ción enchufe 2x10A, Automático protección célula reloj, Reloj astronómico programable, célula fotoeléctrica para 
 accionamiento automático,  Tomas de corriente 2P+T 16A conectada a tierra, Bornas de reparto 95 mm2, Base 
 portafusibles, automáticos 4 polos para protección salidas, Relés diferenciales, conmutador salidas, contactor sali- 
 das 4 polos, Clemas de conexión, Diversas bornas de salida, entrrada, mando, ..., Cajas modulares de medida 
 independiente, de mando y protección IP55, cierre triple acción, Puertas con toma tierra, armario de chapa de ace- 
 ro 3 mm galvanizado caliente IK-10, rejillas , incluida obra civil, cimentación  y toma tierra con placa cobre 
 500x500x2. Todo según planos de detalle. Unidad Totalmente ejecutada y operativa, incluida tramitación de cone- 
 xionado, pago de tasas y proyecto de industria para tramitación de alumbrado. 

 MAO-001 2,000 h Cuadrilla "A" 66,09 132,18 
 MAT0611CGB1 1,000 ud Armario del centro de mando 1092x300x1250 85,93 85,93 
 MAT0611CGB1B 1,000 ud Protecciones CGB Alumbrado público 730,39 730,39 
 MATELECT50 2,000 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 3,58 7,16 
 MATELECTSOLD 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa 0,96 0,96 
 MATTAPA2 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 7,37 7,37 
 MATELECPTE01 1,000 ud Puente de prueba-1 2,51 2,51 
 MATCGB2 1,000 ud Célula fotoeléctrica 26,50 26,50 
 MATCGB3 1,000 ud Reloj normalizado 46,14 46,14 
 MAT4HORHM20A1 0,250 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 16,75 
 MATELECTPICA 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,67 8,67 
 Suma la partida ...................................................................  1.064,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 63,87 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.128,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5ELECDS1 ud Descargador de sobretensiones tipo I+II 

 Descargador de sobretensiones tipo I+II 

 MATELECDS1 1,000 ud descraga sobretensiones 309,17 309,17 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 309,20 30,92 

 Suma la partida ...................................................................  340,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,41 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  360,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 P5ELECFAR02A ud Desmontaje y post. montaje farolas H<8.0m + base+ arqu+TT 
 Ud. Desmontaje y desconexión de línea, traslado a acopio y posterior montaje de nuevo en su lugar de ubicación 
 una vez concluidas las obras  de columnas de alumbrado público de altura de báculo H<=8.0m, con nueva cons- 
 trucción de pedestales de apoyo de dimensiones especificadas en planos, arqueta de acometida normalizada 
 60x60x60 cm con tapa de fundición, instalación de toma tierra de cada báculo y conexionado a red de alumbrado. 
 Incluye la sustitución y reposición de lámpara LED, así como partes perdidas , pernos y resto de elementos, ope- 
 raciones de excavacion y rellenos. Totalmente instalada, incluidas operaciones de desconxionado y posterior co- 
 nexionado 

 MAO-001 2,500 h Cuadrilla "A" 66,09 165,23 
 MAO-004A 2,000 h Oficial 1ª generalista 28,48 56,96 
 MAO-006 2,000 h Peón especialista 23,84 47,68 
 MAQ-001B 0,250 h Camión grúa 15 tn 30,00 7,50 
 MAQ-002A3 0,150 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 6,64 
 MAQ-004A2 0,200 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 4,80 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAQ-002A2 0,500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 15,77 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORTM40 0,100 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 3,69 
 MAT10LHD2 100,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 8,00 
 MAT1SUELO-1 1,200 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 4,32 
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 MAT1SUELO-4 0,200 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 0,26 
 MAT4ACER-01 15,000 kg Acero B-500s 1,09 16,35 
 MAT4HOR-005 0,010 l Líquido de curado 2,68 0,03 
 MATP27SA050 4,000 ud Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 1,89 7,56 
 MATP27SA020 1,000 ud Codo PVC 90º DN=100 mm Tubn. electricidad 3,30 3,30 
 MAT4HORHM20A1 0,500 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 33,50 
 MATELE2X6TT 3,000 m Conductor electrico 2 x 6 + TTCu 2,64 7,92 
 MATELECTPICA 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,67 8,67 
 MATELECT35 5,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 12,55 
 MATELECTT7 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 1,42 
 MAT4TAPA2 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 11,01 11,01 
 MATELECTTAPA 1,000 ud Puente de prueba-2 3,74 3,74 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 
 Suma la partida ...................................................................  440,37 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 26,42 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  466,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 P5ELECFAR06 ud Columna 8m + brazo 200w led 

 Ud. báculo de 8 m. de altura con luminaria cerrada con lámpara 200 w. LED compuesta de: báculo troncocónico 
 construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; luminaria con reflector de alu- 
 minio tratado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en 
 fundición de aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara . portalámparas, anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, re- 
 planteo, montaje, pequeño material y conexionado, replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso 
 construcción de pedestales de apoyo de dimensiones mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida nor- 
 malizada 60x60x60 cm con tapa de fundición ejecutada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida in- 
 teriormente con enfoscado M-45 o arqueta prefabricada de hormigón, instalación de toma tierra d compuesto por 
 placa de 500x500x2 mm y/o pica 200/14.3 , con unión de cable a siguiente báculo de 10m de cable desnudo de 
 16 mm2, y uniones de 35 mm2 a báculo según normativa vigente y  planos de detalle y conexionado a red de 
 alumbrado, , cableado interior 4x6mm2 +TT, conexionado a tendido eléctrico, operaciones de excavacion y relle- 
 nos. Unidad totalmente instalada y probada, con emisión de certificado de luminosidad. 

 MAO-001 6,000 h Cuadrilla "A" 66,09 396,54 
 MAQ-001B 2,000 h Camión grúa 15 tn 30,00 60,00 
 MAQ-002A3 0,150 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 6,64 
 MAQ-004A2 0,200 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 4,80 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAQ-002A2 0,200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 6,31 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORTM40 0,100 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 3,69 
 MAT10LHD2 65,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 5,20 
 MAT1SUELO-1 1,200 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 4,32 
 MAT1SUELO-4 0,200 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 0,26 
 MAT4ACER-01 1,100 kg Acero B-500s 1,09 1,20 
 MAT4HOR-005 0,010 l Líquido de curado 2,68 0,03 
 MATELE4X6TT 12,000 m Conductor electrico 4 x 6 + TTCu 5,20 62,40 
 MATELECFAR3 1,000 ud Báculo calles/ viales 8m +brazo 313,63 313,63 
 MATELEC200LED 1,000 ud Lámp. 200w 107,53 107,53 
 MATELEC200W 1,000 ud Luminaria 200w-carcasa 259,87 259,87 
 MATP27SA050 4,000 ud Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 1,89 7,56 
 MATP27SA020 1,000 ud Codo PVC 90º DN=100 mm Tubn. electricidad 3,30 3,30 
 MAT4HORHM20A1 0,500 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 33,50 
 MATELECTPICA 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,67 8,67 
 MATELECT35 5,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 12,55 
 MATELECTT7 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 1,42 
 MAT4TAPA2 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 11,01 11,01 
 MATELECTTAPA 1,000 ud Puente de prueba-2 3,74 3,74 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 
 Suma la partida ...................................................................  1.327,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 79,66 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.407,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT11 ud CGBT Toma-11 incl. cabina y aparamenta 
 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-11 en cabina/s de 
 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debida- 
 mente montado y conexionado. Incluyendo: 
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 Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, mag- 
 netotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios 
 para las protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cua- 
 dro de intrusionismo. 
 Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla 
 LCD, 
 Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal. 
 El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea- 
 dos internos. 
 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 
 sobretensiones. 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042N 1,000 ud Aparamenta módulos 2000X800X600mm extraibles 2.380,00 2.380,00 
 MT8148040N 2,000 ud Inter. automát. 63 A 50 KA 293,92 587,84 
 MT8148010N 13,000 ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 407,68 
 MT8148012N 15,000 ud Inter. automát. 10 A 4.5 KA 25,00 375,00 
 MT9609060N 15,000 ud Int.aut.diferencial 16/25/40/63- 30 mA 142,59 2.138,85 
 MT9609050N 5,000 ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 626,80 
 MT81480111N 15,000 ud Relé termico y transf 30,92 463,80 
 MT81480112N 4,000 ud Contactor 116,49 465,96 
 MT81480113N 1,000 ud Int. crepuscular 95,00 95,00 
 MT81480130N 2,000 ud Transformador 230-24/48V monof. 42,00 84,00 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 8.035,50 241,07 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 8.276,60 413,83 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 8.690,40 869,04 
 Suma la partida ...................................................................  9.559,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 573,57 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.132,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT12 ud CGBT Toma-12 incl. cabina y aparamenta 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-12 en cabina/s de 2,0x0.8X0.6m 
 normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y co- 
 nexionado. Incluyendo: 
 Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, mag- 
 netotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios 
 para las protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cua- 
 dro de intrusionismo. 
 Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla 
 LCD, 
 Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal. 
 El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea- 
 dos internos. 
 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 
 sobretensiones. 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042N 1,000 ud Aparamenta módulos 2000X800X600mm extraibles 2.380,00 2.380,00 
 MT8148040N 2,000 ud Inter. automát. 63 A 50 KA 293,92 587,84 
 MT8148010N 13,000 ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 407,68 
 MT8148012N 15,000 ud Inter. automát. 10 A 4.5 KA 25,00 375,00 
 MT9609060N 16,000 ud Int.aut.diferencial 16/25/40/63- 30 mA 142,59 2.281,44 
 MT9609050N 5,000 ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 626,80 
 MT81480111N 12,000 ud Relé termico y transf 30,92 371,04 
 MT81480112N 4,000 ud Contactor 116,49 465,96 
 MT81480113N 1,000 ud Int. crepuscular 95,00 95,00 
 MT81480130N 2,000 ud Transformador 230-24/48V monof. 42,00 84,00 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 8.085,30 242,56 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 8.327,90 416,40 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 8.744,30 874,43 
 Suma la partida ...................................................................  9.618,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 577,12 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.195,82 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT13 ud CGBT Toma-13 incl. cabina y aparamenta 
 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-13 en cabina/s de 
 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debida- 
 mente montado y conexionado. Incluyendo: 
 Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, mag- 
 netotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios 
 para las protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cua- 
 dro de intrusionismo. 
 Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla 
 LCD, 
 Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal. 
 El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea- 
 dos internos. 
 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 
 sobretensiones. 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042N 1,000 ud Aparamenta módulos 2000X800X600mm extraibles 2.380,00 2.380,00 
 MT8148040N 2,000 ud Inter. automát. 63 A 50 KA 293,92 587,84 
 MT8148010N 13,000 ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 407,68 
 MT8148012N 15,000 ud Inter. automát. 10 A 4.5 KA 25,00 375,00 
 MT9609060N 16,000 ud Int.aut.diferencial 16/25/40/63- 30 mA 142,59 2.281,44 
 MT9609050N 5,000 ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 626,80 
 MT81480111N 12,000 ud Relé termico y transf 30,92 371,04 
 MT81480112N 4,000 ud Contactor 116,49 465,96 
 MT81480113N 1,000 ud Int. crepuscular 95,00 95,00 
 MT81480130N 2,000 ud Transformador 230-24/48V monof. 42,00 84,00 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 8.085,30 242,56 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 8.327,90 416,40 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 8.744,30 874,43 
 Suma la partida ...................................................................  9.618,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 577,12 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.195,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT13B ud CGBT Toma-13b incl. cabina y aparamenta 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-13b en cabina/s de 
 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debida- 
 mente montado y conexionado. Incluyendo: 
 Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, mag- 
 netotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios 
 para las protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cua- 
 dro de intrusionismo. 
 Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla 
 LCD, 
 Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal. 
 El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea- 
 dos internos. 
 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 
 sobretensiones. 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042N 1,000 ud Aparamenta módulos 2000X800X600mm extraibles 2.380,00 2.380,00 
 MT8148032N 2,000 ud Inter. automát. 40 A 25 KA 130,83 261,66 
 MT8148010N 10,000 ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 313,60 
 MT8148012N 15,000 ud Inter. automát. 10 A 4.5 KA 25,00 375,00 
 MT9609060N 12,000 ud Int.aut.diferencial 16/25/40/63- 30 mA 142,59 1.711,08 
 MT9609050N 5,000 ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 626,80 
 MT81480111N 3,000 ud Relé termico y transf 30,92 92,76 
 MT81480112N 1,000 ud Contactor 116,49 116,49 
 MT81480113N 1,000 ud Int. crepuscular 95,00 95,00 
 MT81480130N 2,000 ud Transformador 230-24/48V monof. 42,00 84,00 
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 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 6.466,90 194,01 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 6.661,00 333,05 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 6.994,00 699,40 
 Suma la partida ...................................................................  7.693,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 461,60 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.155,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS 

 P5ELECGBT14 ud CGBT Toma-14/15 incl. cabina y aparamenta 
 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-14/15 en cabina/s de 
 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debida- 
 mente montado y conexionado. Incluyendo: 
 Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, mag- 
 netotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios 
 para las protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cua- 
 dro de intrusionismo. 
 Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla 
 LCD, 
 Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal. 
 El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea- 
 dos internos. 
 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 
 sobretensiones. 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042N 1,000 ud Aparamenta módulos 2000X800X600mm extraibles 2.380,00 2.380,00 
 MT8148032N 2,000 ud Inter. automát. 40 A 25 KA 130,83 261,66 
 MT8148010N 11,000 ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 344,96 
 MT8148012N 15,000 ud Inter. automát. 10 A 4.5 KA 25,00 375,00 
 MT9609060N 13,000 ud Int.aut.diferencial 16/25/40/63- 30 mA 142,59 1.853,67 
 MT9609050N 5,000 ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 626,80 
 MT81480111N 6,000 ud Relé termico y transf 30,92 185,52 
 MT81480112N 1,000 ud Contactor 116,49 116,49 
 MT81480113N 1,000 ud Int. crepuscular 95,00 95,00 
 MT81480130N 2,000 ud Transformador 230-24/48V monof. 42,00 84,00 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 6.733,70 202,01 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 6.935,70 346,79 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 7.282,50 728,25 

 Suma la partida ...................................................................  8.010,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 480,64 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.491,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT16 ud CGBT Toma-16 incl. cabina y aparamenta 
 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-14/15 en cabina/s de 
 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debida- 
 mente montado y conexionado. Incluyendo: 
 Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, mag- 
 netotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios 
 para las protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cua- 
 dro de intrusionismo. 
 Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla 
 LCD, 
 Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal. 
 El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea- 
 dos internos. 
 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 
 sobretensiones. 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042N 1,000 ud Aparamenta módulos 2000X800X600mm extraibles 2.380,00 2.380,00 
 MT8148032N 2,000 ud Inter. automát. 40 A 25 KA 130,83 261,66 
 MT8148010N 11,000 ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 344,96 
 MT8148012N 15,000 ud Inter. automát. 10 A 4.5 KA 25,00 375,00 
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 MT9609060N 13,000 ud Int.aut.diferencial 16/25/40/63- 30 mA 142,59 1.853,67 
 MT9609050N 5,000 ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 626,80 
 MT81480111N 6,000 ud Relé termico y transf 30,92 185,52 
 MT81480112N 1,000 ud Contactor 116,49 116,49 
 MT81480113N 1,000 ud Int. crepuscular 95,00 95,00 
 MT81480130N 2,000 ud Transformador 230-24/48V monof. 42,00 84,00 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 6.733,70 202,01 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 6.935,70 346,79 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 7.282,50 728,25 
 Suma la partida ...................................................................  8.010,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 480,64 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.491,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT17 ud CGBT Toma-17 incl. cabina y aparamenta 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-17 en cabina/s de 
 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debida- 
 mente montado y conexionado. Incluyendo: 
 Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, mag- 
 netotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios 
 para las protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cua- 
 dro de intrusionismo. 
 Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla 
 LCD, 
 Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal. 
 El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea- 
 dos internos. 
 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 
 sobretensiones. 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042N 1,000 ud Aparamenta módulos 2000X800X600mm extraibles 2.380,00 2.380,00 
 MT8148040N 2,000 ud Inter. automát. 63 A 50 KA 293,92 587,84 
 MT8148010N 13,000 ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 407,68 
 MT8148012N 15,000 ud Inter. automát. 10 A 4.5 KA 25,00 375,00 
 MT9609060N 15,000 ud Int.aut.diferencial 16/25/40/63- 30 mA 142,59 2.138,85 
 MT9609050N 5,000 ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 626,80 
 MT81480111N 15,000 ud Relé termico y transf 30,92 463,80 
 MT81480112N 4,000 ud Contactor 116,49 465,96 
 MT81480113N 1,000 ud Int. crepuscular 95,00 95,00 
 MT81480130N 2,000 ud Transformador 230-24/48V monof. 42,00 84,00 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 8.035,50 241,07 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 8.276,60 413,83 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 8.690,40 869,04 
 Suma la partida ...................................................................  9.559,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 573,57 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.132,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT18 ud CGBT Toma-18 incl. cabina y aparamenta 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-18 en cabina/s de 
 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debida- 
 mente montado y conexionado. Incluyendo: 
 Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, mag- 
 netotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios 
 para las protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cua- 
 dro de intrusionismo. 
 Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla 
 LCD, 
 Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal. 
 El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea- 
 dos internos. 
 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 
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 sobretensiones. 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042N 1,000 ud Aparamenta módulos 2000X800X600mm extraibles 2.380,00 2.380,00 
 MT8148032N 2,000 ud Inter. automát. 40 A 25 KA 130,83 261,66 
 MT8148010N 11,000 ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 344,96 
 MT8148012N 15,000 ud Inter. automát. 10 A 4.5 KA 25,00 375,00 
 MT9609060N 13,000 ud Int.aut.diferencial 16/25/40/63- 30 mA 142,59 1.853,67 
 MT9609050N 5,000 ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 626,80 
 MT81480111N 6,000 ud Relé termico y transf 30,92 185,52 
 MT81480112N 1,000 ud Contactor 116,49 116,49 
 MT81480113N 1,000 ud Int. crepuscular 95,00 95,00 
 MT81480130N 2,000 ud Transformador 230-24/48V monof. 42,00 84,00 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 6.733,70 202,01 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 6.935,70 346,79 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 7.282,50 728,25 
 Suma la partida ...................................................................  8.010,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 480,64 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.491,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT19 ud CGBT Toma-19 incl. cabina y aparamenta 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-19 en cabina/s de 
 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debida- 
 mente montado y conexionado. Incluyendo: 
 Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, mag- 
 netotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios 
 para las protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cua- 
 dro de intrusionismo. 
 Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla 
 LCD, 
 Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal. 
 El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea- 
 dos internos. 
 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 
 sobretensiones. 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042N 1,000 ud Aparamenta módulos 2000X800X600mm extraibles 2.380,00 2.380,00 
 MT8148032N 2,000 ud Inter. automát. 40 A 25 KA 130,83 261,66 
 MT8148010N 11,000 ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 344,96 
 MT8148012N 15,000 ud Inter. automát. 10 A 4.5 KA 25,00 375,00 
 MT9609060N 13,000 ud Int.aut.diferencial 16/25/40/63- 30 mA 142,59 1.853,67 
 MT9609050N 5,000 ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 626,80 
 MT81480111N 6,000 ud Relé termico y transf 30,92 185,52 
 MT81480112N 1,000 ud Contactor 116,49 116,49 
 MT81480113N 1,000 ud Int. crepuscular 95,00 95,00 
 MT81480130N 2,000 ud Transformador 230-24/48V monof. 42,00 84,00 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 6.733,70 202,01 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 6.935,70 346,79 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 7.282,50 728,25 
 Suma la partida ...................................................................  8.010,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 480,64 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.491,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT1A ud Modulo acometida+aparamenta 

 Módulo de acometida Módulo de acometida 400/230 Vca de la alimentación de las instalaciones formado por ar- 
 mario metálico de dimensiones 2000x800x600 conteniendo en su interior y frente, debidamente instalados, interrup- 
 tor de In= 1000 A, 50 KA, aparellaje y equipamiento de protección y medida ARE y demás elementos necesa- 
 rios. Debidamente montado, i/ material y medios auxiliares,  conexionado y funcionando.  Unidad totalmente insta- 
 lada, operativo y normalizado, incluida toma tierra. 

 MAT10060042B 1,000 ud Aparamenta módulos 0,8x0,6x2,0 1.030,51 1.030,51 
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 MATELECGBT1A 1,000 ud Cuadro acometida protección trifásica 3.200,00 3.200,00 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 4.230,50 423,05 

 Suma la partida ...................................................................  4.653,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 279,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.932,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT20 ud CGBT Toma-20 incl. cabina y aparamenta 
 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-20 en cabina/s de 
 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debida- 
 mente montado y conexionado. Incluyendo: 
 Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, mag- 
 netotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios 
 para las protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cua- 
 dro de intrusionismo. 
 Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla 
 LCD, 
 Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal. 
 El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea- 
 dos internos. 
 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 
 sobretensiones. 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042N 1,000 ud Aparamenta módulos 2000X800X600mm extraibles 2.380,00 2.380,00 
 MT8148032N 2,000 ud Inter. automát. 40 A 25 KA 130,83 261,66 
 MT8148010N 11,000 ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 344,96 
 MT8148012N 15,000 ud Inter. automát. 10 A 4.5 KA 25,00 375,00 
 MT9609060N 13,000 ud Int.aut.diferencial 16/25/40/63- 30 mA 142,59 1.853,67 
 MT9609050N 5,000 ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 626,80 
 MT81480111N 6,000 ud Relé termico y transf 30,92 185,52 
 MT81480112N 1,000 ud Contactor 116,49 116,49 
 MT81480113N 1,000 ud Int. crepuscular 95,00 95,00 
 MT81480130N 2,000 ud Transformador 230-24/48V monof. 42,00 84,00 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 6.733,70 202,01 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 6.935,70 346,79 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 7.282,50 728,25 

 Suma la partida ...................................................................  8.010,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 480,64 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.491,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELECGBT21 ud CGBT Toma-21 incl. cabina y aparamenta 
 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Toma-21 en cabina/s de 
 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debida- 
 mente montado y conexionado. Incluyendo: 
 Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, mag- 
 netotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios 
 para las protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cua- 
 dro de intrusionismo. 
 Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla 
 LCD, 
 Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal. 
 El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea- 
 dos internos. 
 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 
 sobretensiones. 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042N 1,000 ud Aparamenta módulos 2000X800X600mm extraibles 2.380,00 2.380,00 
 MT8148032N 2,000 ud Inter. automát. 40 A 25 KA 130,83 261,66 
 MT8148010N 11,000 ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 344,96 
 MT8148012N 15,000 ud Inter. automát. 10 A 4.5 KA 25,00 375,00 
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 MT9609060N 13,000 ud Int.aut.diferencial 16/25/40/63- 30 mA 142,59 1.853,67 
 MT9609050N 5,000 ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 626,80 
 MT81480111N 6,000 ud Relé termico y transf 30,92 185,52 
 MT81480112N 1,000 ud Contactor 116,49 116,49 
 MT81480113N 1,000 ud Int. crepuscular 95,00 95,00 
 MT81480130N 2,000 ud Transformador 230-24/48V monof. 42,00 84,00 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 6.733,70 202,01 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 6.935,70 346,79 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 7.282,50 728,25 
 Suma la partida ...................................................................  8.010,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 480,64 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.491,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELECGBTDC ud CGBT Derivac. Corella incl. cabina y aparamenta 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Derivación Corella en cabina/s de 
 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debida- 
 mente montado y conexionado. Incluyendo: 
 Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, mag- 
 netotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios 
 para las protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cua- 
 dro de intrusionismo. 
 Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla 
 LCD, 
 Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal. 
 El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea- 
 dos internos. 
 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 
 sobretensiones. 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042N 1,000 ud Aparamenta módulos 2000X800X600mm extraibles 2.380,00 2.380,00 
 MT8148040N 2,000 ud Inter. automát. 63 A 50 KA 293,92 587,84 
 MT8148010N 13,000 ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 407,68 
 MT8148012N 15,000 ud Inter. automát. 10 A 4.5 KA 25,00 375,00 
 MT9609060N 16,000 ud Int.aut.diferencial 16/25/40/63- 30 mA 142,59 2.281,44 
 MT9609050N 5,000 ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 626,80 
 MT81480111N 12,000 ud Relé termico y transf 30,92 371,04 
 MT81480112N 4,000 ud Contactor 116,49 465,96 
 MT81480113N 1,000 ud Int. crepuscular 95,00 95,00 
 MT81480130N 2,000 ud Transformador 230-24/48V monof. 42,00 84,00 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 8.085,30 242,56 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 8.327,90 416,40 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 8.744,30 874,43 
 Suma la partida ...................................................................  9.618,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 577,12 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.195,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 P5ELECGBTEPC2 ud CGBT EPC-02 incl. cabina y aparamenta 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de EPC-02 en cabina/s de 
 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debida- 
 mente montado y conexionado. Incluyendo: 
 Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, mag- 
 netotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios 
 para las protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cua- 
 dro de intrusionismo. 
 Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla 
 LCD, 
 Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal. 
 El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea- 
 dos internos. 
 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 
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 sobretensiones. 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042N 1,000 ud Aparamenta módulos 2000X800X600mm extraibles 2.380,00 2.380,00 
 MT8148040N 2,000 ud Inter. automát. 63 A 50 KA 293,92 587,84 
 MT8148010N 8,000 ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 250,88 
 MT8148012N 14,000 ud Inter. automát. 10 A 4.5 KA 25,00 350,00 
 MT9609060N 10,000 ud Int.aut.diferencial 16/25/40/63- 30 mA 142,59 1.425,90 
 MT9609050N 1,000 ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 125,36 
 MT81480111N 12,000 ud Relé termico y transf 30,92 371,04 
 MT81480112N 1,000 ud Contactor 116,49 116,49 
 MT81480113N 1,000 ud Int. crepuscular 95,00 95,00 
 MT81480130N 2,000 ud Transformador 230-24/48V monof. 42,00 84,00 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 6.197,10 185,91 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 6.383,00 319,15 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 6.702,10 670,21 
 Suma la partida ...................................................................  7.372,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 442,34 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.814,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 

 P5ELECGEN110 ud Generador eléctrico 110kVA supersilencioso+cuadro elec+conmutado 

 nerador eléctrico silencioso móvil de 110kVA/88kW  según especificaciones técnicas definidas en el PPTP, inclui- 
 do cuadro eléctrico, control y automatización. 
 Motor: Motor diesel 4 tiempos Refrigerado por agua; Arranque eléctrico 24V; Radiador con ventilador soplante; Fil- 
 tro decantador (nivel no visible); Regulación electrónica; o   Bulbos de ATA; Bulbos de BPA; Filtro de aire en se- 
 co; Protecciones de partes calientes; Protecciones de partes móviles;;        Sensor de nivel agua radiador 
 Alternador: Autoexcitado y autorregulado; Protección IP23; Aislamiento clase H; Sistema Eléctrico; Cuadro eléc- 
 trico de control y potencia, con aparatos de medida y central de control ; Protección magnetotérmica tetrapola; Pro- 
 tección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad)  y  con protección magnetotérmica; Cargador de batería (inclui- 
 do en grupos con cuadro de versión automática); Resistencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión 
 automática); Alternador de carga de baterías con toma de tierra; Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables 
 y soporte); Instalación eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra ; Desconectador de ba- 
 tería/s; 
 Conmutador:     Armario IP55;    Central;    Parada de emergencia;     Módulo de medida;    Llave para conmuta- 
 ción manual;    Conmutador motorizado;     Conexión a tierra;     Zócalo para armarios >800A 
  
 Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación con central CC2 o similar  con contactores 
  
 Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora actual. Permite la programación semanal de: 
 - Arranques programados - Bloqueos programados - Test de motor y mantenimientos programados - Ampliación 
 del histórico de errores en + 100 - Contadores de energía (día, mes, año) 
  
 Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 relés. - Relés: 4 de contacto conmutado y 8 
 de contacto simple - Permite activar elementos de señalización remotos - Permite la programación de los relés en 
 función de las diferentes variables. 
 Otros elementos: Chasis Acero ; Kit de extracción de aceite del cárter;         Versatilidad para el montaje de cha- 
 sis de gran capacidad con depósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque de combustible integrado en 
 el chasis; Aforador de nivel de combustible; Pulsador parada de emergencia; Carrocería fabricada con chapa de 
 alta calidad; Alta resistencia mecánica; o     Bajo nivel de emisiones sonoras; Insonorización a base de lana de 
 roca volcánica de alta densidad;,     Acabado superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla 
 salina superior a 1000h); Total acceso a manteniemientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot); Gancho de 
 izado reforzado para elevación con grúa; Chasis estanco (hace función de doble pared retención líquidos);  Tapón 
 drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; Chasis predispuesto para instalación de kit móvil; Silencioso residencial 
 de acero de -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combustible ( con conexiones de 1/2" y/o de 3/8"); 
 Bomba de trasiego de combustible. Depósito 600l 
 Unidad totalmente instalada y probada 
  
 Cuadro Automático AS5 CEM 7 o similar y cuadro de conmutación con central CC2 o similar  con contactores 
  
 Cuadros - Reloj programador:  Informa a la central de la fecha y hora actual. Permite la programación semanal de: 
 - Arranques programados - Bloqueos programados - Test de motor y mantenimientos programados - Ampliación 
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 del histórico de errores en + 100 - Contadores de energía (día, mes, año) 
  
 Cuadros - Teleseñal:  Placa que dispone de comunicación CAN y 12 relés. - Relés: 4 de contacto conmutado y 8 
 de contacto simple - Permite activar elementos de señalización remotos - Permite la programación de los relés en 
 función de las diferentes variables. 
 Otros elementos: Chasis Acero ; Kit de extracción de aceite del cárter;         Versatilidad para el montaje de cha- 
 sis de gran capacidad con depósito metálico; Amortiguadores antivibratorios; Tanque de combustible integrado en 
 el chasis; Aforador de nivel de combustible; Pulsador parada de emergencia; Carrocería fabricada con chapa de 
 alta calidad; Alta resistencia mecánica; o     Bajo nivel de emisiones sonoras; Insonorización a base de lana de 
 roca volcánica de alta densidad;,     Acabado superficial a base de polvo de poliéster epoxídico (ensayo de niebla 
 salina superior a 1000h); Total acceso a manteniemientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot); Gancho de 
 izado reforzado para elevación con grúa; Chasis estanco (hace función de doble pared retención líquidos);  Tapón 
 drenaje depósito; Tapón drenaje chasis; Chasis predispuesto para instalación de kit móvil; Silencioso residencial 
 de acero de -35db(A); Válvula de 3 vías para trasiego de combustible (disponible con conexiones de 1/2" y de 
 3/8"); Bomba de trasiego de combustible 
 Unidad totalmente instalada y probada 

 EL03520N 1,000 ud Generador 110 kVA  supersilencioso 14.680,00 14.680,00 
 MATELEGEN02 1,000 ud Central y Cuadro conmutac+ reloj programador+cuadros teles Gen-2 1.657,78 1.657,78 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 16.337,80 1.633,78 

 Suma la partida ...................................................................  17.971,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.078,29 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19.049,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 P5ELECGMED ud Armario Prot/Med/Secc. 1 TRIF.+R 

 Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de 
 energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y pro- 
 tección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifási- 
 co de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 
 1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para cone- 
 xión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipa- 
 do con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tama- 
 ño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable 
 de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo- 
 res normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 

 MAO-005B 3,000 h Oficial 2ª electricidad 25,38 76,14 
 MATELEMED1 1,000 ud Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R. 276,89 276,89 
 MATELEMED2 1,000 ud Módulo seccionamiento 3 fus. 62,06 62,06 
 MATELEMED3 1,000 ud Cableado de módulos 32,47 32,47 
 Suma la partida ...................................................................  447,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 26,85 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  474,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 P5ELECING01 ud Ingeniería eléctrica diseño LMT, LBT, arquitectura multifilares 

 Ingeniería eléctrica incluyendo proyecto de acometida y pago de tasas a empresa suministradora cuando proceda, 
 diseño de armario, LBT, arquitectura de bus, programación local de armarios, lista de materiales, conexionado de 
 bornas, lista de mangueras, esquemas , ... 
 La documentación se realizará con el programa EPLAN, en idioma español. Se entregará en formato digital. Inclu- 
 ye pruebas y calibrados. Unidad completa. 

 MAO-012 30,000 h Tecnico en Instalación 42,63 1.278,90 
 MAO-014 60,000 h Ingeniero Industrial eléctrico 54,54 3.272,40 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 4.551,30 227,57 

 Suma la partida ...................................................................  4.778,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 286,73 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.065,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
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 P5ELECLM1DC ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea Derivación Corella 
 Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  mon- 
 taje de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado 
 y conexionado a nueva derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones 
 existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica. 
 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los reque- 
 rimientos de empresa operadora en Derivación de Corella. 
 . 

 ELECLM1DC 1,000 ud Refuerzo, adecuación y acometida Deriv. Corella 10.500,00 10.500,00 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 10.500,00 1.575,00 
 Suma la partida ...................................................................  12.075,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 724,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12.799,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS 

 P5ELECLM1EP02 ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea EPC02 

 Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo montaje de apoyo a cruceta de deriva- 
 ción, seccionador loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y conexionado a nueva deriva- 
 ción, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes, tasas, y permisos 
 necesarios para la acometida eléctrica. 
 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los reque- 
 rimientos de empresa operadora en EPC01. 

 ELECLM1C02 1,000 ud Refuerzo, adecuación y acometida EPC02 8.500,00 8.500,00 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 8.500,00 1.275,00 
 Suma la partida ...................................................................  9.775,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 586,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.361,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS 

 P5ELECLM1T12 ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea TOMA-12 

 Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  mon- 
 taje de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado 
 y conexionado a nueva derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones 
 existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica. 
 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los reque- 
 rimientos de empresa operadora Toma-12. 

 ELECLM1T11 1,000 ud Refuerzo, adecuación y acometida Toma-11 13.390,00 13.390,00 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 13.390,00 2.008,50 
 Suma la partida ...................................................................  15.398,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 923,91 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16.322,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 P5ELECLM1T13 ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea TOMA-13 

 Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo montaje de apoyo a cruceta de deriva- 
 ción, seccionador loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado y conexionado a nueva deriva- 
 ción, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones existentes, tasas, y permisos 
 necesarios para la acometida eléctrica. 
 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los reque- 
 rimientos de empresa operadora en Toma-13 

 ELECLM1T13 1,000 ud Refuerzo, adecuación y acometida Toma-13 6.244,00 6.244,00 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 6.244,00 936,60 

 Suma la partida ...................................................................  7.180,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 430,84 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.611,44 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 P5ELECLM1T13B ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea TOMA-13B 
 Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  mon- 
 taje de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado 
 y conexionado a nueva derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones 
 existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica. 
 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los reque- 
 rimientos de empresa operadora en Toma 13b. 

 ELECLM1T13B 1,000 ud Refuerzo, adecuación y acometida Toma-13B 15.780,00 15.780,00 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 15.780,00 2.367,00 
 Suma la partida ...................................................................  18.147,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.088,82 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19.235,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA 
 Y DOS CÉNTIMOS 

 P5ELECLM1T16 ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea TOMA-16 

 Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  mon- 
 taje de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado 
 y conexionado a nueva derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones 
 existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica. 
 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los reque- 
 rimientos de empresa operadora en Toma-16. 

 ELECLM1T16 1,000 ud Refuerzo, adecuación y acometida Toma-16 18.865,00 18.865,00 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 18.865,00 2.829,75 
 Suma la partida ...................................................................  21.694,75 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.301,69 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22.996,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA 
 Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELECLM1T20 ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea TOMA-20 

 Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  mon- 
 taje de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado 
 y conexionado a nueva derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones 
 existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica. 
 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los reque- 
 rimientos de empresa operadora en Toma-20 

 ELECLM1T20 1,000 ud Refuerzo, adecuación y acometida Toma-20 15.250,00 15.250,00 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 15.250,00 2.287,50 
 Suma la partida ...................................................................  17.537,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.052,25 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18.589,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA 
 Y CINCO CÉNTIMOS 

 P5ELECLM1T21 ud Conex. LMTS+ refuerzos+adaptación línea TOMA-21 

 Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  mon- 
 taje de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado 
 y conexionado a nueva derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones 
 existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica. 
 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los reque- 
 rimientos de empresa operadora en Toma -21. 

 ELECLM1T21 1,000 ud Refuerzo, adecuación y acometida Toma-21 12.300,00 12.300,00 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 12.300,00 1.845,00 

 Suma la partida ...................................................................  14.145,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 848,70 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14.993,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA 
 CÉNTIMOS 

 P5ELECLMT2 ud Apoyo de entronque, derivación o final de línea +P.Tierra+Ciment 

 Ud apoyo de entronque,  derivación , de ángulo o paso a subpterráneo normalizado por empresa suministradora, 
 constituido por: 
 - Poste metàlico galvanizado o prefabricado de hormigón de hasta 14 m de altura  Y 4500 kg de esfuerzo en punta 
 - Armado realizado en angular de hierro galvanizado o refuerzo en piezas prefabricadas (según el caso) 
 - Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de 
 4500 Kg 
 - Cadenas de amarre necesarias 
 - Aisladores  U70AB45SP S/ UNE-EN 62217 para aisladores poliméricos,  necesarios, incluidas piezas de co- 
 nexión, 6 cadenas poliméricas, 1 cadena polimérica suspensión  para cable LA-56, 
 -Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía sumi- 
 nistradora, 
 -Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero au- 
 torizado, incluso pago de cánon, preparación de accesos 
 - Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 8 picas de 1,5 metros de longitud y 14 mm. de 
 diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería. 
 Conductor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de 
 material necesario), Materila auxiliar - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, 
 señalización de peligor y medida acifauna Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente. 
  
 Unidad totalmente instalada. 

 MAO-001 3,000 h Cuadrilla "A" 66,09 198,27 
 MAQ-001D 3,000 h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 231,09 
 MAQ-002A3 1,000 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 44,28 
 MAT4HORHA25 0,650 m³ Hormigón HA 25/b/20/XC4 a pie de obra 81,00 52,65 
 MATHORMLIQ 0,200 l Líquido de curado 1,11 0,22 
 MATELEAPOYO1 1,000 ud Apoyo vario LMT+crucetas+aisladores U70BS+grapas y 2.860,00 2.860,00 
 alargaderas 
 MATELEAPOYO2 1,000 ud Puesta tierra apoyo LMT 270,00 270,00 
 MATELEAPOYO3 1,000 ud Señalización apoyo LMT+protec. avifauna 105,00 105,00 
 MATELEAPOYO4 1,000 ud Elementos señalizadores y antiescalo varios apoyo LMT 190,00 190,00 
 Suma la partida ...................................................................  3.951,51 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 237,09 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.188,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA 
 CÉNTIMOS 

 P5ELECLMT2B ud Apoyo fin línea+ transformador aéreo de 50 KVA 

 Transformador aéreo y apoyo final de línea normalizado por empresa suministradora, constituido por: 
 -Suministro y montaje de centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite, unesa 5201-d, según 
 normas une 20.138, de 50 kva de potencia para una tensión nominal de 13,2-20 kv/420v, 
 -Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de 
 esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado. 
 -Bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kva 
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de 
 4500 Kg 
 - Cadenas de amarre necesarias 
 -Base fusible XS 24 kv-100a instalada, 
 -Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv, 
 -Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a 
 -Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía sumi- 
 nistradora, 
 -Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero au- 
 torizado, incluso pago de cánon, preparación de accesos 
 - Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. 
 de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería. 
 Conductor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de 
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 material necesario), Materila auxiliar 
 - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida 
 acifauna 
 - Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente. 
 Unidad totalmente instalada. 

 MAO-001 7,000 h Cuadrilla "A" 66,09 462,63 
 MAQ-001D 7,000 h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 539,21 
 MAQ-002A3 3,000 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 132,84 
 MAT4HORHA25 6,500 m³ Hormigón HA 25/b/20/XC4 a pie de obra 81,00 526,50 
 MATHORMLIQ 0,200 l Líquido de curado 1,11 0,22 
 MATELEAPOYO1 1,000 ud Apoyo vario LMT+crucetas+aisladores U70BS+grapas y 2.860,00 2.860,00 
 alargaderas 
 MATELEAPOYO2 1,000 ud Puesta tierra apoyo LMT 270,00 270,00 
 MATELEAPOYO3 1,000 ud Señalización apoyo LMT+protec. avifauna 105,00 105,00 
 MATELEAPOYO4 1,000 ud Elementos señalizadores y antiescalo varios apoyo LMT 190,00 190,00 
 MATELETRF25 1,000 ud Transformador trifásico aceite 50 KVA 2.050,00 2.050,00 
 MATELEAPOYO5 1,000 ud Soportes trafo aereo , tubos,  caja comprobación, y varios 350,00 350,00 
 MATELECAPOYO5 1,000 ud Elemento seccionador y autov-parrarayos LMT normalizado. 820,00 820,00 
 MATELE150AL 6,000 m Conductor electrico 1 x 150 Al 11,63 69,78 
 MATELE95AL 2,000 m Conductor electrico 1 x 95 Al 7,89 15,78 

 Suma la partida ...................................................................  8.391,96 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 503,52 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.895,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELECLMT2C ud Apoyo inicio+seccionadores XS+pararrayos 
 Apoyo inicio de línea con seccionadores normalizado por empresa suministradora, constituido por: 
 -Apoyo metálico galvanizado c-2000-10, 14 o 16 según el caso de IMEDEXA o similar, de al menos 2.039 kg de 
 esfuerzo útil,  hasta 15.0 m de altura útil y 869 kg de peso, con funciones de fin de línea, armado e  izado. 
 -Cruceta de hierro galvanizado normalizado  recto o abovedado de longitud establecida hasta 2.5m, con carga de 
 4500 Kg 
 - Cadenas de amarre necesarias 
 -Base fusible XS 24 kv-100a instalada, 
 -Cadenas de 3 aisladores U70AB45P, pararrayos autoválvula de 10 ka-15kv, 
 -Armario de distribución para dos salidas de 160 a para protección de trafo BT con cortacircuitos de 100 a 
 -Cimentación ejecutada in situ según dimensiones especificadas en planos y normalizado según compañía sumi- 
 nistradora, 
 -Excavaciones necesarias para la ejecución de la cimentación, con transporte y carga de material a vertedero au- 
 torizado, incluso pago de cánon, preparación de accesos 
 - Sistema de puesta a tierra del apoyo normalizado (constituida por 10 picas de 2.0 metros de longitud y 14 mm. 
 de diámetro, galvanizada, llevando una borna de unión para conexionar el conductor de unión mediante tornillería. 
 Conductor de unión entre la pica y la torre de una sección equivalente o superior a 50 mm2. de cobre, y resto de 
 material necesario), Materila auxiliar 
 - Nivel de aislamiento 24 kV, planchas señalizadoras y protección antiescalo, señalización de peligor y medida 
 acifauna 
 - Elementos de protección de derivación en conexión con línea existente. 
 Unidad totalmente instalada. 

 MAO-001 7,000 h Cuadrilla "A" 66,09 462,63 
 MAQ-001D 7,000 h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 539,21 
 MAQ-002A3 3,000 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 132,84 
 MAT4HORHA25 6,500 m³ Hormigón HA 25/b/20/XC4 a pie de obra 81,00 526,50 
 MATHORMLIQ 0,200 l Líquido de curado 1,11 0,22 
 MATELEAPOYO1 1,000 ud Apoyo vario LMT+crucetas+aisladores U70BS+grapas y 2.860,00 2.860,00 
 alargaderas 
 MATELEAPOYO2 1,000 ud Puesta tierra apoyo LMT 270,00 270,00 
 MATELEAPOYO3 1,000 ud Señalización apoyo LMT+protec. avifauna 105,00 105,00 
 MATELEAPOYO4 1,000 ud Elementos señalizadores y antiescalo varios apoyo LMT 190,00 190,00 
 MATELECAPOYO5 1,000 ud Elemento seccionador y autov-parrarayos LMT normalizado. 820,00 820,00 
 Suma la partida ...................................................................  5.906,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 354,38 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.260,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y OCHO 
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 CÉNTIMOS 

 P5ELECLMT3 m Conductor Aluminio Acero LA-56 
 Suministro, Instalación, izado, montaje y tesado de conductor  47-AL1/8ST1A (LA 56)  según especificaciones 
 técnicas normalizadas , elementos y herrajes y pequeño material, incluidos material, elementos de protección y 
 señalización anticolisión y protección avifauna ambiental normalizado. 
 Unidad totalmente terminada, colocada y probada. 

 MATELECLA56 1,050 ud Conductor Alumino Acero L-56 3,90 4,10 
 MAO-001 0,015 h Cuadrilla "A" 66,09 0,99 
 MAQ-001D 0,025 h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 1,93 
 MAQ-050 0,025 h Equipo tendido y tesado LMT 29,86 0,75 

 Suma la partida ...................................................................  7,77 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,47 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELECMT ud Legalización inst eléct.LAT+OCA 

 Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso pro- 
 yecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado 
 de dirección y terminación de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y Control Industrial, abono de tasas 
 oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y 
 puesta en servicio de la instalación. 

 OTRO-ELECMT 1,000 Ud Legalización LAT 2.871,89 2.871,89 
 Suma la partida ...................................................................  2.871,89 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 172,31 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.044,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 P5ELECROZA m Roza en ladrillo macizo, bloque hormigón 
 Apertura de rozas de 7x5 cm. en fábrica de ladrillo macizo o fábrica compacta, con rozadora eléctrica, i/replanteo, 
 retirada de escombros, carga y transporte a vertedero, posterior tapado de la roza con mortero de cemento. 

 MAO-007 0,300 h Peón general 23,15 6,95 
 MAQ-026 0,170 h Rozadora-fresadora eléctrica 1,76 0,30 
 MAQ-004A2 0,010 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,24 
 OTRO-CANON1 0,100 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,46 
 Suma la partida ...................................................................  7,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5ELECT1 ud Toma corr. 2P+T 32 A IP-66 
 Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, confor- 
 me normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 MAO-005B 0,200 h Oficial 2ª electricidad 25,38 5,08 
 MATELECT1 1,000 ud Toma corriente 2P+T 32 A IP-66 131,59 131,59 
 Suma la partida ...................................................................  136,67 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  144,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELECT3 ud Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66 
 Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inoxidable, con- 
 forme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y/o según normativa vigente. 

 MAO-005B 0,200 h Oficial 2ª electricidad 25,38 5,08 
 MATELECT3 1,000 ud Toma corriente 3P+N+T 32 A IP-66 183,09 183,09 

 Suma la partida ...................................................................  188,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,29 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  199,46 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5ELECTT0 ud Informe resultados ejecución toma tierra 
 Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra, comprendiendo las mediciones, datos de situación, pla- 
 nos, esquemas y cuadro resumen de características. 

 MATELECTT1 1,000 ud Infor. resul. ejec. toma tierra 91,66 91,66 
 Suma la partida ...................................................................  91,66 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  97,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 P5ELEF001 ud Panel Cel. fotovoltaicas 400w 
 Células fotovoltaicas Maxeon 5AC ( Sun power) O SIMILAR  240/250w  células  monocristalinas con las si- 
 guientes características: 
 Potencia: 400  415 W   EFICIENCIA: Hasta un 22,2 % 
 Datos eléctricos de CA 
 -       Modelo de inversor: IQ 7A A 230 V CA 
 -       Potencia máxima de salida 366 VA 
 -       Máx. potencia de salida continua 349 VA 
 -       Rango/Tensión nom. (LN) 219  264 V 
 -       Máx. corriente de salida continua 1,52 A 
 -       Máx. unidades por circuito derivado de 20 A (LN) 10 
 -       Eficiencia ponderada10 96,5 % 
 -       Frecuencia nominal 50 Hz 
 -       Rango de frecuencia ampliado 45-55 Hz 
 -       Corriente de fallo de cortocircuito de CA durante 3 ciclos 5,8 A rms 
 -       Puerto de CA de clase de sobretensión III 
 -       Corriente de retroalimentación del puerto de CA 18 mA 
 -       Ajuste del factor de potencia 1,0 
 -       Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 retardo3 ciclos 5,8 A rms 
 -       Puerto de CA de clase de sobretensión III 
 -       Corriente de retroalimentación del puerto de CA 18 mA 
 -       Ajuste del factor de potencia 1,0 
 -       Factor de potencia (ajustable) 0,8 adelanto/0,8 retardo 
 Datos de alimentación de CC 
 -       Potencia nominal11 (Pnom) 400 W 
 -       Tol. de potencia  +5/0 % 
 -       Eficiencia del módulo  21,5 % 
 -       Coef. temp. (Potencia) -0,29 %/°C 
 Datos mecánicos 
 -       Células solares 66 células monocristalinas Maxeon Generación 5 
 -       Cristal frontal 
 -       Cristal templado antirreflejos de gran 
 -       transmisividad 
 -       Clasificación ambiental Microinversor con clasificación para exteriores - IP67 
 -       (UL: NEMA tipo 6) 
 -       Marco Anodizado negro de clase 1 
 Caja de conexiones: IP65. 
 Marco de aluminio 15 micras resistente a la corrosión, resistente a cargas de viento y de nieve, con perforacio- 
 nes para instalación, cableado de conexión . 
  
 Unidad totalmente instalada y operativa 

 MATELEC001 1,000 ud Paneles 410w mAXEON 5ac 630,00 630,00 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 630,00 63,00 

 Suma la partida ...................................................................  693,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 41,58 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  734,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
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 P5ELEF002 ud Regulador 12/24/48V 208V 15 Amp 
 Regulador de instalación fotovoltaica de 12/24/36/48 Volt, 15/ Amp. 
 Unidad totalmente instalada y operativa 

 MATELEC002 1,000 ud Regulador 85 Amp 960,00 960,00 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 960,00 96,00 

 Suma la partida ...................................................................  1.056,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 63,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.119,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5ELEF003 ud Baterías de gel 20OPZV2500 o similar 
 Baterías de gel 20OPZV2500 O SIMILAR (2.500 Ah) incluidos elementos de soporte, conectores, cubas, etc, pa- 
 ra instalación normalizadas según legislación vigente. Las baterías han de ser capaces de suministrar suficiente in- 
 tensidad en las puntas de consumo solicitadas por el inversor y dotar de una capacidad mínima de almacenamien- 
 to de 5 días con carga /descarga de un 15% por hora. 
 Incorporará display, panel de control y comunicaciones con pantalla LCD que permita verificar su estado en todo 
 momento. 
 Unidad totalmente instalada y probada. 

 MATELEC003 1,000 ud Batería 2500 AhAh 7.800,00 7.800,00 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 7.800,00 780,00 
 Suma la partida ...................................................................  8.580,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 514,80 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.094,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 P5ELEF004 ud Inversor-cargador 8.000w 

 Inversor Cargador de 8.000w de onda senoidal pura, equipado con display, fusibles DC accesibles, sistemas de 
 seguridad, apagado por cortocircuito, apagado por sobrecarga, apagado por calentamiento. El inversor fotovoltaico 
 tendrá dos entradas de fuerza: una del regulador de placas (continua) y otra monofásica de la fuente de socorro 
 (grupo electrógeno). 
 Cumplirá: 
 -       Protecciones eléctricas integradas (fallos de frecuencia, cortocircuitos y sobrecargas a la salida, fallos de ais- 
 lamiento y sobretemperatura en el equipo). 
 -       Cumplen con todos los requisitos de seguridad descritos en el RD 1699/143 y RD 661/2007. 
 -        En el caso de que la red de distribución se quede sin tensión la instalación fotovoltaica, y especialmente el 
 inversor, no mantendrá la tensión en la línea de distribución (protección Anti-isla con desconexión automática) 
 -        Seccionador de potencia de corriente continua integrado. 
 -       Posibilidad de desconexión manual de la red. 
 -        Pantalla LCD en el frontal del equipo. 
 -        Grado de protección IP 65. 
 -        Comunicación. 
 Características técnicas 
 -        Entrada DC 
 o        Rango de tensión: 240 a 800 Vcc 
 o        Máxima tensión: 1000 Vcc 
 o        Potencia máxima: 8.000 W 
 o        Máxima corriente en cada MPP: 33 A y 27A. 
 o        Número de entradas MPP: 2 
 o        Número de conexiones de cada MPP: 3. 
 o        Seccionador de potencia de corriente continua integrado. 
 -        Salida (AC) 
 o        Potencia nominal: 8.000W. 
 o       Potencia máxima: 8.000 W. 
 o       Corriente máxima de salida: 20A. 
 o       Tensión, Frec. Nominal; 3 AC 400 V + N, 50Hz. 
 o       Coseno de Phi: 1 
 o       THD<=2%. 
  
 Unidad totalmente instalada y probada. 
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 MATELEC004 1,000 ud Inversor-cargador 8000W 2.600,00 2.600,00 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 2.600,00 260,00 

 Suma la partida ...................................................................  2.860,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 171,60 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.031,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 P5ELEF005 ud Convertidor CC/CC 
 Convertidor CC/CC. 
 Estabilidad de la tensión de salida 2% (12/24-10: + 0% / - 5%) 
 Tolerancia de la tensión de salida 3% 
 Nivel de ruido < 50mV rms 
 Consumo en off < 25mA (convertidores aislados) 
 Eficiencia No aislado: aprox. 92% Aislado: aprox. 85% 
 Aislamiento > 400Vrms entre entrada, salida y carcasa 
 (sólo productos aislados) 
 Temperatura de funcionamiento - 20 a + 40°C (0 a 100°F). Reducción de corriente lineal hasta 0A a 70°C (160°F) 
 Humedad relativa Máx. 95% sin condensación 
 Carcasa Aluminio anodizado 
 Conexiones Conectores a presión planos de 6,3mm (2,5 pulgadas). 
 Protección: 
 Sobre corriente 
 Sobrecalentamiento 
 Conexión con polaridad inversa 
 Sobretensión 
 A prueba de cortocircuitos 
 Reducción de la tensión de salida 
 Fusible y diodo con conexión invertida a través de la entrada 
 Varistor (también protege contra descargas) 
  
 Unidad totalmente instalada y probada. 

 MATELEC005 1,000 ud Convertidor CC/ CC 300,00 300,00 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 300,00 30,00 
 Suma la partida ...................................................................  330,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,80 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  349,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 P5ELEF006 ud Estructura aluminio y hormigón soporte de placas fotovoltaicas 

 Estructura de aluminio y hormigón (de tipo lastre) para soporte de placas fotovoltaicas (8 Ud), incluido anclajes, 
 soportes, presillas, tornillería de acero inoxidable y medios necesarios para su instalación completa incluidos con- 
 trapesos. 
 Unidad totalmente instalada y probada. 

 MATELEC0016 1,000 ud Estructura de aluminio y hormiogón (lastre) de panel fotov. 290,00 290,00 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 290,00 29,00 

 Suma la partida ...................................................................  319,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,14 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  338,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 P5ELEI200WEXT ud Proyector IP 65, 200 W  LED Montado sobre fachada+brazo 

 Proyector para instalación adosado a pared de edificio de las siguientes características: 
 Cuerpo robusto de  3mm de espesor, de fundición de aluminio LM6 
 Protección anticorrosión, pintado en polvo de poliéster gris metalizado RAL 9006. 
 Aletas de refrigeración que permiten alcanzar una tº de 40ºC 
 Cristal templado y estampado de 5mm con junta de silicona que garantiza la estanqueidad hasta un IP65. 
 Soporte de acero galvanizado sujeto con tornillos M10 
 Reflectores de aluminio pulido y anodizado (99,8%) 
 Lámpara  200W led. incluida 
 Totalmente instalado. 
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 MAO-004D 1,000 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 28,48 
 MATELEI200EXT 1,000 ud Proyector 200w ext led+brazo 277,79 277,79 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 306,30 15,32 
 Suma la partida ...................................................................  321,59 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  340,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELEI400LED ud Luminaria LEDs de 1x400 W IP67 estanca 
 Proyector industrial les de 85 W cpn un flujo lumínico de 10500 Lm, con lámpara, totalmente instalado,incluso lám- 
 para p.p. de canalización con tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y cable. Antideflagrante. Unidad 
 totalmente instalada. 

 MATELEI85I 1,000 ud Luminaria industrial Led 85w 1050 lm 624,61 624,61 
 MAO-004D 1,000 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 28,48 
 Suma la partida ...................................................................  653,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 39,19 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  692,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P5ELEI400WX2 ud Columna de 12 m + dos proyectores 400 W LED 

 Columna tronco-cónica de las siguientes características: 
 Longitud: 12 metros 
 Brazo en T para soportación de 2 proyectores. 
 Material: Acero galvanizado 
 Proyectores: 2 Uds 
 Luminaria: Philips Tempo 3 MWF 330. 
 Lámpara: 400W LED. incluida 
 Completamente instalada, incluida obra civil (excavación, rellenos y cimentación) 

 MAO-001 6,000 h Cuadrilla "A" 66,09 396,54 
 MAQ-001B 2,000 h Camión grúa 15 tn 30,00 60,00 
 MAQ-002A3 0,150 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 6,64 
 MAQ-004A2 0,200 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 4,80 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAQ-002A2 0,200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 6,31 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORTM40 0,100 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 3,69 
 MAT10LHD2 65,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 5,20 
 MAT1SUELO-1 1,200 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 4,32 
 MAT1SUELO-4 0,200 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 0,26 
 MAT4ACER-01 1,100 kg Acero B-500s 1,09 1,20 
 MAT4HOR-005 0,010 l Líquido de curado 2,68 0,03 
 MATELE4X6TT 12,000 m Conductor electrico 4 x 6 + TTCu 5,20 62,40 
 MATP27SA050 4,000 ud Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 1,89 7,56 
 MATP27SA020 1,000 ud Codo PVC 90º DN=100 mm Tubn. electricidad 3,30 3,30 
 MAT4HORHM20A1 0,500 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 33,50 
 MATELECTPICA 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,67 8,67 
 MATELECT35 5,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 12,55 
 MATELECTT7 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 1,42 
 MAT4TAPA2 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 11,01 11,01 
 MATELECTTAPA 1,000 ud Puente de prueba-2 3,74 3,74 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 
 MATELEI400EXT 2,000 ud Proyector 400w ext LED 340,52 681,04 
 MATELECFAR4 1,000 ud Báculo calles/ viales 4m +brazo 376,36 376,36 

 Suma la partida ...................................................................  1.704,01 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 102,24 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.806,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 P5ELEIL1X60LE ud Lum. lineal 1x60W.LED estanca+Ip68 
 Luminaria lineal de superficie  estancas de 60W LED estanca y resistente ambientes agresivos y corrosión  mode- 
 lo FLUO de SMD PLCC o similar, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflectores laterales 
 parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, catego- 
 ría 3, con protección IP 68 clase I, tapas laterales y abrazaderas de fijación de acero inoxidable, cuerpo de polip- 
 carbonato. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con 
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 tubo de PVC, cajas de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

 MAO-004A 2,000 h Oficial 1ª generalista 28,48 56,96 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 
 MATELEI1X60LE 1,000 ud Luminaria lineal 60w led  estanca 125,45 125,45 
 Suma la partida ...................................................................  193,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,59 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  204,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELEIL1X61LE ud Lum. lineal 1x60W.LED Ip65 

 Pantalla led estanca de superficie de 60W LED, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflec- 
 tores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIB- 
 SE LG3, categoría 3, con protección IP 65 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco bornes de co- 
 nexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.incluido p.p. de canalización con tu- 
 bo de PVC, cajas de registro de material aislante y cable. Unidad totalmente instalada y completa. 

 MATELEI1X61LE 1,000 ud Luminaria lineal 60w led  IP65 107,53 107,53 
 MAO-004A 2,000 h Oficial 1ª generalista 28,48 56,96 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 
 Suma la partida ...................................................................  175,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,51 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  185,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELEILEMERG ud Bloque auton. de emergencia 70-583 Lúm 
 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie o empotrado, de 100-583 Lúm., con caja de empotrar 
 blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano opal o transparente. Piloto testigo de carga led o incan- 
 descente. Autonomía superior a 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y reflector 
 construidos en ABS o policarbonato y difusor en SAN tratado contra radiaciones ultravioletas. Construido según 
 normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Incluso p.p. de cajas, tubos y cabelado necesario para la insta- 
 lación. Unidad totalmente operativa. 

 MAO-004D 0,500 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 14,24 
 MATELEILEME1 1,000 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova N1+p.p.cableado 37,65 37,65 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 
 Suma la partida ...................................................................  62,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,75 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  66,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5ELEM01 ud Conjunto pequeño material líneas BT 

 Conjunto de pequeño material  para líneas de BT soportes, fijaciones, abrazaderas racores, etc. Para alimentación 
 a cuadros, etc. 

 MATP5ELEM01 1,000 ud Pequeño mat electricidad BT 580,00 580,00 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 580,00 58,00 
 Suma la partida ...................................................................  638,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 38,28 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  676,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X150 m Manguera eléctrica 1 x  150 mm2 Cu 
 Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x150 mm2 CU+H16 instalado bajo tubos, según 
 memoria y pliegos. Totalmente montado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE150 1,000 m Conductor electrico 1 x 150 Cu 21,08 21,08 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 25,40 0,76 
 Suma la partida ...................................................................  26,11 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,57 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 P5ELEM1X150A m Manguera eléctrica 1 x 150 Al mm2 
 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x150 mm2 A1+H16, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás ac- 
 cesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE150AL 1,000 m Conductor electrico 1 x 150 Al 11,63 11,63 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 15,90 0,48 
 Suma la partida ...................................................................  16,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,98 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X16TT m Manguera eléctrica 1 x  16  mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 1 x 16 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador 
 incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso 
 fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE16TT 1,000 m Conductor electrico 1 x 16 TTCu 2,77 2,77 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 7,00 0,21 
 Suma la partida ...................................................................  7,25 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,44 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X240A m Manguera eléctrica 1 x 240 Al mm2 

 Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado bajo tubos, según 
 memoria y pliegos. Totalmente montado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE240AL 1,000 m Conductor electrico 1 x 240 Al 15,12 15,12 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 19,40 0,58 

 Suma la partida ...................................................................  19,97 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X25TT m Manguera eléctrica 1 x  25 mm2 Cu 
 Manguera eléctrica de 1 x 25 mm2  , aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen- 
 dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija- 
 ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE25TT 1,000 m Conductor electrico 1 x 25 TTCu 3,30 3,30 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 7,60 0,23 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 7,80 1,56 

 Suma la partida ...................................................................  9,36 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,56 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X35TT m Manguera eléctrica 1 x  35 mm2 Cu 
 Manguera eléctrica de 1 x 35 mm2  , aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen- 
 dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija- 
 ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE35TT 1,000 m Conductor electrico 1 x 35 TTCu 3,87 3,87 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 8,10 0,24 

 Suma la partida ...................................................................  8,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 P5ELEM1X50TT m Manguera eléctrica 1 x  50 mm2 Cu 
 Manguera eléctrica de 1 x 25 mm2  , aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incen- 
 dio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fija- 
 ciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE50TT 1,000 m Conductor electrico 1 x 25 TTCu 6,80 6,80 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 11,10 0,33 
 %20-PACT 20,000 % Obra civil, montaje, p.p. pruebas e informes prot. catódica 11,40 2,28 

 Suma la partida ...................................................................  13,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,82 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X70-2 m Manguera eléctrica 1 x 70 mm2 Cu Apantallado 
 Manguera eléctrica apantallada  de 1 x 70 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No 
 propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com- 
 pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE70 1,000 m Conductor electrico 1 x 70 Cu 7,90 7,90 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 12,20 1,83 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 14,00 0,42 
 Suma la partida ...................................................................  14,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,87 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X95-2 m Manguera eléctrica 1 x 95 mm2 Cu Apantallado 
 Manguera eléctrica apantallada  de 1 x 95 mm2, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No 
 propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) com- 
 pleto, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE95 1,000 m Conductor electrico 1 x 95 Cu 11,89 11,89 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 16,20 2,43 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 18,60 0,56 

 Suma la partida ...................................................................  19,15 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,15 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 P5ELEM1X95A m Manguera eléctrica 1 x 95 Al mm2 

 Manguera eléctrica HEPRZ1 1x95mm2 A1+H16 flexible completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bor- 
 nas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE95AL 1,000 m Conductor electrico 1 x 95 Al 7,89 7,89 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 12,20 0,37 

 Suma la partida ...................................................................  12,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,75 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P5ELEM2X1.5T2 m Manguera eléctrica 2 x  1.5 + TT1.5 mm2 apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 2 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XL- 
 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 
 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE2X1.5TT 1,000 m Conductor electrico 2 x 1.5 + TTCu 1,07 1,07 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 5,30 0,80 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 6,10 0,18 

 Suma la partida ...................................................................  6,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 P5ELEM2X2.5T2 m Manguera eléctrica 2 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 
 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 
 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente 
 instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE2X2.5TT 1,000 m Conductor electrico 2 x 2.5 + TTCu 1,48 1,48 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 5,80 0,87 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 6,60 0,20 

 Suma la partida ...................................................................  6,82 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,41 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 P5ELEM2X2.5TT m Manguera eléctrica 2 x  2.5 + TT 2.5mm2 

 Manguera eléctrica  de 2 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 
 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 
 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE2X2.5TT 1,000 m Conductor electrico 2 x 2.5 + TTCu 1,48 1,48 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 5,80 0,17 
 Suma la partida ...................................................................  5,92 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P5ELEM2X4T2 m Manguera eléctrica 2 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada de 2 x 4+TT4 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 
 flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. De- 
 sig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen- 
 te instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE2X4TT 1,000 m Conductor electrico 2 x 4 + TTCu 1,78 1,78 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 6,10 0,92 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 7,00 0,21 
 Suma la partida ...................................................................  7,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,43 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P5ELEM2X4TT m Manguera eléctrica 2 x  4 + TT4 mm2 
 Manguera eléctrica de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 
 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 
 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE3X4TT 1,000 m Conductor electrico 3 x 4 + TTCu 1,67 1,67 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 5,90 0,18 
 Suma la partida ...................................................................  6,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELEM2X6T2 m Manguera eléctrica 2 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 
 Manguera eléctrica apantallada  de 2 x 6 mm2 más conductor de tierra misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Co- 
 bre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al 
 fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás acceso- 
 rios, totalmente instalado. 
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 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE2X6TT 1,000 m Conductor electrico 2 x 6 + TTCu 2,64 2,64 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 6,90 1,04 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 8,00 0,24 

 Suma la partida ...................................................................  8,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,49 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELEM3X1.5TT m Manguera eléctrica 3 x  1.5 + TT1.5 mm2 
 Manguera eléctrica de 3 x 1.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre  flexible XLPE+Pol,RF - 
 No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
 completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE3X1.5TT 1,000 m Conductor electrico 3 x 1.5 + TTCu 1,43 1,43 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 5,70 0,17 
 Suma la partida ...................................................................  5,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,35 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 P5ELEM3X2.5T2 m Manguera eléctrica 3 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 2.5 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 
 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resis- 
 tente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 
 accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE3X2.5TT 1,000 m Conductor electrico 3 x 2.5 + TTCu 1,60 1,60 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 5,90 0,89 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 6,80 0,20 
 Suma la partida ...................................................................  6,96 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,42 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELEM3X4TT2 m Manguera eléctrica 3 x 4 + TT 4mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 
 kv,Cobre flexible flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resis- 
 tente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás 
 accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE3X4TT 1,000 m Conductor electrico 3 x 4 + TTCu 1,67 1,67 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 5,90 0,89 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 6,80 0,20 
 Suma la partida ...................................................................  7,03 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,42 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P5ELEM3X6TT m Manguera eléctrica 3 x  6 + TT mm2 
 Manguera eléctrica de 3 x 4 mm2 más conductor de tierra de misma sección, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible 
 flexible XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. De- 
 sig. UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmen- 
 te instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 4,30 0,13 
 MATELE3X4TT 1,000 m Conductor electrico 3 x 4 + TTCu 1,67 1,67 

 Suma la partida ...................................................................  6,07 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,43 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X10T2 m Manguera eléctrica 4 x 10 + TT 10mm2 Cu Apantallado 
 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 10 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 
 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 
 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente 
 instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE4X10TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 10 + TTCu 5,08 5,08 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 9,40 1,41 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 10,80 0,32 

 Suma la partida ...................................................................  11,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,66 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X16T2 m Manguera eléctrica 4 x 16 + TT 16mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 
 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 
 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente 
 instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE4X16TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 16 + TTCu 7,55 7,55 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 11,80 1,77 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 13,60 0,41 

 Suma la partida ...................................................................  14,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,84 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X16TT m Manguera eléctrica 4 x  16 + TT16 mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 16 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 
 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 
 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE4X16TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 16 + TTCu 7,55 7,55 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 11,80 0,35 

 Suma la partida ...................................................................  12,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,73 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X2.5T2 m Manguera eléctrica 4 x 2.5 + TT 2.5mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 
 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 
 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente 
 instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE4X2.5TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 2.5 + TTCu 2,12 2,12 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 6,40 0,96 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 7,40 0,22 
 Suma la partida ...................................................................  7,57 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,45 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X2.5TT m Manguera eléctrica 4 x  2.5 + TT2.5 mm2 Cu 
 Manguera eléctrica de 4 x 2.5 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 
 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 
 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 
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 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE4X2.5TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 2.5 + TTCu 2,12 2,12 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 6,40 0,19 
 Suma la partida ...................................................................  6,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,39 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X25T2 m Manguera eléctrica 4 x 25 + TT 25mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 25 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 
 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 
 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente 
 instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE4X25TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 25 + TTCu 10,39 10,39 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 14,70 2,21 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 16,90 0,51 
 Suma la partida ...................................................................  17,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,04 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X25TT m Manguera eléctrica 4 x  25 + TT mm2 Cu 

 Manguera eléctrica de 4 x 25 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 
 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 
 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE4X25TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 25 + TTCu 10,39 10,39 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 14,70 0,44 
 Suma la partida ...................................................................  15,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,91 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X50T2 m Manguera eléctrica 4 x 50 + TT 50 mm2 Cu Apantallado 
 Manguera eléctrica apantallada de 4 x 50 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexi- 
 ble XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 
 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente 
 instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE4X50TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 50 + TTCu 29,10 29,10 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 33,40 5,01 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 38,40 1,15 
 Suma la partida ...................................................................  39,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  41,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X6T2 m Manguera eléctrica 4 x 6 + TT 6mm2 Cu Apantallado 

 Manguera eléctrica apantallada  de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible 
 XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. 
 UNE: RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente 
 instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE4X6TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 6 + TTCu 5,20 5,20 
 %15-APANTALLA 15,000 % Cable apantallado-15% 9,50 1,43 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 10,90 0,33 

 Suma la partida ...................................................................  11,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,67 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,90 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 P5ELEM4X6TT m Manguera eléctrica 4 x  6 + TT6 mm2 Cu 
 Manguera eléctrica de 4 x 6 mm2 más conductor de tierra, aislamiento 0.6/1 kv,Cobre flexible flexible XL- 
 PE+Pol,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: 
 RZ1-K(AS+) completo, incluso fijaciones, terminales de presión, bornas y demás accesorios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELE4X6TT 1,000 m Conductor electrico 4 x 6 + TTCu 5,20 5,20 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 9,50 0,29 

 Suma la partida ...................................................................  9,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,59 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P5ELEPRAAYOS ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 R=120 

 Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 3 y 4 con radio de protección de 
 hasta 120m, instalado, formado por: 
 * Cabeza ionizante no radiactiva tipo S/150-300 
 * Mástil troncocónico de chapa de acero de 10m de altura 
 * Línea de puesta a tierra en conductor de cobre desnudo de 95mm2 
 * Sistema de puesta a tierra con tres electrodos de acero cobrizado de 2m de longitud con arquetas 
 * Material auxiliar 
 Unidad completa, incluidas comprobaciones de toma tierra. 

 MAO-001 2,000 h Cuadrilla "A" 66,09 132,18 
 MATELEPRAYOS 1,000 ud Pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 con radio de 1.277,93 1.277,93 

 Suma la partida ...................................................................  1.410,11 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 84,61 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.494,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF12 ud Verificación de trabajos instalación de transformadores 
 Verificación de trabajos, incluyendo: 
 - Comprobación de la instalación, en lo que al telemando se refiere, de acuerdo al proyecto y documentación técni- 
 ca aprobados 
 - Supervisión del correcto conexionado de T/is y/o detectores de Paso de FALTA, Presencia de Tensión, etc en 
 celdas de MT 
 - Comprobación del esquema unifilar y rótulos para el telemando 
 - Recepción de la Documentación de Adaptación al Telemando 

 MATP5ELETR12 1,000 ud Ver.de tra.,inc.:- Com.de la ins.,en lo ... 284,33 284,33 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 284,30 28,43 

 Suma la partida ...................................................................  312,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,77 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  331,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF13 ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centro de trans 

 Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centros de transformación formado por armario metálico en cha- 
 pa de acero. Conteniendo: 8 relés auxiliares. 1 fuente de alimentación normal-socorro 230/48 Vcc. con acumula- 
 dores Ni-Cd de 21 Ah, intensidad nominal 5 A. Automáticos de protección, bornas canaletas y pequeño material 
 de montaje. 

 MATELECALARM1 1,000 ud Cuadro de alarmas y señalización de defectos del centro de trans 2.067,85 2.067,85 
 %MONT-10 10,000 % Montaje-10% equipos 2.067,90 206,79 

 Suma la partida ...................................................................  2.274,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 136,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.411,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF4D ud Puesta a tierra del Centro de Transformación 
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 Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación, de acuerdo 
 con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable de co- 
 bre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RVde 0,6/1 kV, y 50 mm2 de 
 sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m.de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de cone- 
 xión y fijación. 

 MAO-005B 20,000 h Oficial 2ª electricidad 25,38 507,60 
 MATELECTPICA 16,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,67 138,72 
 MATELECT35 25,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 62,75 
 MATELECTT7 15,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 21,30 
 MAT4TAPA2 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 11,01 11,01 
 MATELECTTAPA 4,000 ud Puente de prueba-2 3,74 14,96 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 
 MATARQTT 1,000 ud Arqueta TT fundición +tapa 31,03 31,03 
 MATELECPMTT 15,000 ud Pequeño material eléctrico tierras 0,57 8,55 
 MATELECT50 45,000 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 3,58 161,10 
 MAT4ACER-01 184,000 kg Acero B-500s 1,09 200,56 
 Suma la partida ...................................................................  1.168,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 70,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.238,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF4E ud Puesta a tierra caseta CGBT tomas 
 Conjunto puesta a tierra caseta CGBT, incluyendo la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección, 
 conformado por mallazo #8/15, cableado desnudo 35 mm2 y conjunto de 5 picas, p.p. soldaduras y pequeño ma- 
 terial. Unidad completa y normalizada. 

 MAO-005B 20,000 h Oficial 2ª electricidad 25,38 507,60 
 MATELECTPICA 11,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,67 95,37 
 MATELECT35 25,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 62,75 
 MATELECT50 45,000 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 3,58 161,10 
 MATELECTT7 15,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 21,30 
 MAT4TAPA2 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 11,01 11,01 
 MATELECTTAPA 4,000 ud Puente de prueba-2 3,74 14,96 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 
 MATARQTT 1,000 ud Arqueta TT fundición +tapa 31,03 31,03 
 MATELECPMTT 15,000 ud Pequeño material eléctrico tierras 0,57 8,55 
 MAT4ACER-01 184,000 kg Acero B-500s 1,09 200,56 

 Suma la partida ...................................................................  1.124,92 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 67,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.192,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF50 ud Transformador de potencia trifásico 50 kVA 
 Transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con UNE-EN 60076, dieléctrico éster 
 natural biodegradable, de 50 kVA de potencia, tensión asignada 24 kV, tensión primario 20 kV, tensión de salida 
 de 420 V entre fases en vacío o de 230/420 V entre fases en vacío, frecuencia 50 Hz, grupo de conexión Dyn 11, 
 regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección propia del transformador con termómetro, 
 para instalación interior o exterior, cuba de aletas, refrigeración natural (ONAN), conmutador de regulación manio- 
 brable sin tensión, pasatapas MT de porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2 terminales de tierra, dispositivo de 
 vaciado y toma de muestras, dispositivo de llenado, placa de características y placa de seguridad e instrucciones 
 de servicio, colocado. 

 MATELETRF50 1,000 ud Transformador de potencia trifásico 50kVA 2.776,54 2.776,54 
 MAO-005B 2,000 h Oficial 2ª electricidad 25,38 50,76 
 MAQ-001C 2,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 71,22 

 Suma la partida ...................................................................  2.898,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 173,91 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.072,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF5A ud Conjunto material de protección y señalización transformador 

 Conjunto de material de protección y señalización transformador. Normalizado. 

 MAO-005B 1,500 h Oficial 2ª electricidad 25,38 38,07 
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 MATELETRAF5 1,000 ud Conjunto material señal y protecc 87,72 87,72 
 Suma la partida ...................................................................  125,79 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  133,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF5C ud Equipamiento auxiliar centro de transformación hasta 630 KVA 
 Equipamiento auxiliar para centro de transformación prefabricado comprendiendo los siguientes elementos: - 1 Red 
 interior de tierras. - 4 Puntos de luz LED 53 W cada uno IP-55. - 2 Toma de corriente 16 Amp. - 1 Aparato autóno- 
 mo de emergencia portátil equipado con interruptor. - 1 Conjunto de circuitos para alimentación a los anteriores 
 equipos, ejecución superficie bajo tubo PVC. - 1 Par de guantes aislantes alojados en cofret. - 1 Banqueta aislan- 
 te. - 1 Cartel de primeros auxilios. - 1 Cartel de instrucciones de servicio. - 1 Cartel con las cinco reglas de oro. - 
 2 Extintor de CO2 de 5 Kg. - Placas de señalización de riesgo eléctrico. 

 MAO-005B 2,000 h Oficial 2ª electricidad 25,38 50,76 
 MATELETRF160C 1,000 ud Equip.aux. caseta 652,70 652,70 
 Suma la partida ...................................................................  703,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 42,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  745,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF5E ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT 

 Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta aislante, un extintor de eficacia 
 89B, guantes aislantes, pértiga aislante y armario de primeros auxilios, según Instrucciones Técnicas Comple- 
 mentarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subes- 
 taciones y Centros de Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado. 

 MATELETRF 1,000 ud Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT 406,21 406,21 

 Suma la partida ...................................................................  406,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  430,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF6A ud Celda de línea SF6 

 Módulo de línea, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de 370 mm. de ancho, 
 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados, los si- 
 guientes aparatos y materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra, (co- 
 nectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad 
 de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y mando manual tipo B; tres capto- 
 res capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para 
 puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado. 

 MAO-005B 1,500 h Oficial 2ª electricidad 25,38 38,07 
 MATELETRAF6B 1,000 ud Celda de línea 24 kV, 400A/16 kA. Mando manual 2.534,02 2.534,02 

 Suma la partida ...................................................................  2.572,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 154,33 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.726,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF7A ud Celda metálica de protección SF6 
 Módulo de protección de transformadores, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas 
 SF6, de 480 mm. de ancho, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente mon- 
 tados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales:  un interruptor III, con posiciones Conexión - Seccio- 
 namiento - Puesta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV. de tensión nominal, 400 A. de 
 intensidad nominal, capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400 A. y 
 mando manual tipo B; tres portafusibles para cartuchos de 24 kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 24 
 kV. según DIN-43625; un seccionador de puesta a tierra sobre los contactos inferiores de los fusibles, de 24 kV. 
 de tensión nominal; tres captores captativos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de 
 cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación.  Accesorios y pequeño material. Instalado. 
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 MAO-005B 2,000 h Oficial 2ª electricidad 25,38 50,76 
 MATELETRAF7 1,000 ud Celda protección transformador CGM24-CMP-F 1.890,42 1.890,42 

 Suma la partida ...................................................................  1.941,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 116,47 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.057,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF8C ud Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Com 

 Interconexión de celdas protección a transformadores en MT. Compuesto por: Cable de aislamiento seco 12/20 
 Kv de 1 x 150 mm de sección de aluminio. 1 Juego de 3 bornas y 3 conos difusores para cable de 1 x 150 mm². 
 Conjunto de pequeño material. 

 MATELEC000100 1,000 Ud Interconexión de celdas protección a transformadores en A.T. Com 398,67 398,67 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 398,70 59,81 

 Suma la partida ...................................................................  458,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,51 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  485,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF8E ud Celda de medida transformador 
 Módulo de medida para transformadores de tensión e intensidad, de 800 mm. de ancho, 1865 mm. de alto y 850 
 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y mate- 
 riales: transformadores de tensión relación x/110 V., de 50 VA., en clase 0,5;  transformadores de intensidad rela- 
 ción x/5A de 15 VA., en clase 0,5; interconexión de potencia con módulos contiguos; pletina de cobre de 30x3 
 mm. para puesta a tierra de la instalación.  Accesorios y pequeño material. Instalado. 
 1 Ud. Resistencia vitrificada de 25 ohmios y 800 W 
 - 3 Uds. Transformadores de Tensión 13200v3/110v3-110:3 de 15 VA clase (*) 0,2 con 
 dispositivo antiexplosivo. 
 - 3 Uds. Transformadores de Intensidad 5 VA clase (*) 0,2S 200 In, medida a 4 hilos, relación 20/5 (conectados 
 según la potencia a contratar). 
 (*) En suministros tipo 2 se aconseja clase 0,2 en T.T. y 0,2 S en T.I. 

 MAO-005B 1,500 h Oficial 2ª electricidad 25,38 38,07 
 MATELETRAF8E 1,000 ud Celda de medida transformador 4.825,00 4.825,00 

 Suma la partida ...................................................................  4.863,07 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 291,78 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.154,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF9 ud Armario mural  contadores de medida+comunicación remota 
 Armario mural  contadores de medida, según normas de compañía conteniendo 1 contador eléctrico combinado, 
 multifunción, para red trifásica de 4 hilos. Comunicación remota vía RS-232, 4 salidas y dos entradas de impulsos 
 configurables. Unidad totalmente instalado y aprobado. 

 MAO-005B 2,000 h Oficial 2ª electricidad 25,38 50,76 
 MATELETRAF9 1,000 ud Armario mural contadores 801,99 801,99 
 Suma la partida ...................................................................  852,75 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 51,17 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  903,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF9A ud Armario medida AT 
 Armario para medida en alta tensión A.T. Tipo 2-3 de 1000x750x300 con regleta de verificación de 10 bornas., en 
 instalación de exterior o intemperie, formada por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzada con fi- 
 bra de vidrio, con panel de poliéster troquelado para montaje de equipos de medida, dispositivo de comprobación 
 según normas de Cía. Suministradora, placa transparente precintable de policarbonato con mirilla practicable de 
 acceso a maxímetro. 
 Se instalarán 2 tubos protectores rígidos, según ITC-BT-21, los cuales irán desde la celda de medida en A.T. has- 
 ta el armario de medida. Por el tubo de intensidades irán 6 cables flexibles unipolares o manguera con aislamiento 
 XLPE y tensión 0,6/1 Kv., apantallados, de 6 mm², debidamente timbrados y en los extremos con collarines Re y 
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 Rs para la fase R, Se y Ss para la fase S, Te y Ts para la fase T. Por el de tensiones irán 4 cables unipolares 
 con aislamiento XLPE y tensión 0,6/1 Kv., apantallados, de 6 mm², debidamente timbrados y en los extremos 
 con collarines R, S, T y N. 

 MAO-005B 2,000 h Oficial 2ª electricidad 25,38 50,76 
 MATELETRAF9A 1,000 ud Armario mural contadores AT 2.380,00 2.380,00 

 Suma la partida ...................................................................  2.430,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 145,85 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.576,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 P5ELETRAF9C ud Armario resistencias TT 
 Armario de resistencias de carga para cargar el secundario de medida de facturación del transformador de tensión 
 como mínimo al 50 % de su potencia nominal. Incluye interconexión entre armario de medida y armario de resis- 
 tencia de carga 

 MAO-005B 2,000 h Oficial 2ª electricidad 25,38 50,76 
 MATELETRAF9C 1,000 ud Armario resistencias TT 1.390,00 1.390,00 
 Suma la partida ...................................................................  1.440,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 86,45 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.527,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 P5ELETT10 ud Arq. polipropileno con tapa registrable 

 Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aproximadas 
 300x300 mm con tapa de registro. 

 MATELETT10 1,000 ud Arqueta de polipropileno de 300x300 mm con tapa de registro 59,99 59,99 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 60,00 6,00 
 Suma la partida ...................................................................  65,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,96 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  69,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P5ELETT2 ud Toma de tierra independiente con pica 200/14.3 Fe+Cu+arq. visita 
 Toma de tierra  independiente con picas de 2.0m acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 3m. de longitud, cable de co- 
 bre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prue- 
 ba. 

 MAO-005B 0,800 h Oficial 2ª electricidad 25,38 20,30 
 MATELECTPICA 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,67 8,67 
 MATELECT35 3,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 7,53 
 MATELECTT7 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 1,42 
 MAT4TAPA2 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 11,01 11,01 
 MATELECTTAPA 1,000 ud Puente de prueba-2 3,74 3,74 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 
 MATARQTT 1,000 ud Arqueta TT fundición +tapa 31,03 31,03 
 Suma la partida ...................................................................  94,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,66 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  100,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 P5ELETT4A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 grap. muro 

 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, grapado sobre muro, incluyendo 3 anclajes por metro y abrazaderas. 

 MAO-004D 0,150 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 4,27 
 MATELECT35 1,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 2,51 
 MATELECPMTT 0,010 ud Pequeño material eléctrico tierras 0,57 0,01 
 MATELECA25C 1,000 m Tubo PVC corrugado o rígido 25 mm inst. eléctrica+pp. piezas 0,99 0,99 

 Suma la partida ...................................................................  7,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,47 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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 P5ELETT5A m Cab. cobre des. 1x35 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 
 Cable de cobre desnudo de 1x35 mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada 

 MAO-004D 0,100 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 2,85 
 MATELECT35 1,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 2,51 
 MATELECPMTT 1,000 ud Pequeño material eléctrico tierras 0,57 0,57 
 MATELECA25C 1,000 m Tubo PVC corrugado o rígido 25 mm inst. eléctrica+pp. piezas 0,99 0,99 

 Suma la partida ...................................................................  6,92 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,42 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5ELETT5B m Cab. cobre des. 1x50 mm2 en tubo+tubería PVC rig M25 

 Cable de cobre desnudo de 1x50mm2, en tubería 25 mm PVC. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-004D 0,200 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 5,70 
 MATELECPMTT 1,000 ud Pequeño material eléctrico tierras 0,57 0,57 
 MATELECT50 1,000 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 3,58 3,58 
 MATELECA25C 1,000 m Tubo PVC corrugado o rígido 25 mm inst. eléctrica+pp. piezas 0,99 0,99 

 Suma la partida ...................................................................  10,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,65 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P5ELETT7 ud Soldadura aluminotérmica 
 Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. 

 MAO-004D 0,400 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 11,39 
 MATELECTT7 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 1,42 
 Suma la partida ...................................................................  12,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,77 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5ELETT8 ud Conexión red tierras estructura metálica 
 Conexión de red de tierras a estructura metálica, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para ins- 
 talación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormigón. 
 Los empalmes de cables y la conexión a la estructura metálica se realizarán mediante soldadura aluminotérmica. 

 MAO-004D 8,000 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 227,84 
 MATELECTT7 5,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 7,10 
 MATELECPMTT 5,000 ud Pequeño material eléctrico tierras 0,57 2,85 

 Suma la partida ...................................................................  237,79 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,27 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  252,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 P5ELETT9 ud Conexión red tierras estructura de hormigón 
 Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de hormigón para 
 instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posteriormente la bancada de hormi- 
 gón. Los empalmes de cables y la conexión a las placas de la estructura de hormigón se realizará mediante sol- 
 dadura aluminotérmica. 

 MATELETT9 4,000 ud Placa de cobre electrolítico puro para estructura 6,27 25,08 
 MAO-004D 8,000 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 227,84 
 MATELECTT7 5,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 7,10 
 MATELECPMTT 5,000 ud Pequeño material eléctrico tierras 0,57 2,85 
 Suma la partida ...................................................................  262,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,77 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  278,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 P5ELEZ110X6H m Can. horm PVC 110 mm x6 Ud cualq. terreno + zanja+rell. 
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 Canalización hormigonada de 4x110mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en 
 cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de 
 dimensiones mínimas 60 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a verte- 
 dero, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la ex- 
 cavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, inclu- 
 so cinta indicador de instalaciónde PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes0. Unidad totalmente instalada y 
 terminada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,700 h Peón general 23,15 16,21 
 MAQ-002A3 0,220 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 9,74 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 
 MAT4HORHM20A1 0,160 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 10,72 
 MATTUBPVCE110 6,000 m Tubo PVC 110 liso electricidad 1,91 11,46 
 MATELECBAN250 1,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,23 
 MAT1SUELO-1 0,340 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 1,22 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,09 

 Suma la partida ...................................................................  55,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  58,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P5ELEZ160X2H m Can. horm. PVC 160 mm x2 (calzadas) 0.6x1.0m (Zanja tipo-3b) 
 Canalización hormigonada de 2x160mm PVC liso serie B (UNE-EN 1329-1) normalizado instalación eléctrica, en 
 cualquier tiipo de terreno, acerados y/o pavimentos , incluso excavación en zanja en cualquier tipo de terreno de 
 dimensiones mínimas 0,60 cm. de ancho por 1.0 cm. de profundidad, acopio de material o carga, transporte a ver- 
 tedero, prisma de hormigón HM20 (0.6x0.4m) relleno con suelo seleccionado procedentes de prestamos o de la 
 excavación compactados al 95% del Proctor normal, instalada, transporte, montaje y conexionado a arquetas, in- 
 cluso cinta indicador de instalación eléctrica de PVC, cables de acero pasa-guía y corchetes. Unidad totalmente 
 instalada y terminada. 

 MATELECBAN250 1,000 ud Banda señalización 250 mm PVC 0,23 0,23 
 MAT4HORHM20A1 0,600 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 40,20 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-1 1,000 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 3,60 
 MATTUBPVCE160 2,000 m Tubo PVC 160 liso inst. elect 2,51 5,02 
 OTRO-CANON1 1,000 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 4,60 
 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,700 h Peón general 23,15 16,21 
 MAQ-002A3 0,220 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 9,74 
 MAQ-004A2 0,050 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 1,20 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 

 Suma la partida ...................................................................  85,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  90,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 P5MBDTS1 m² Doble tratamiento superficial+emulsión ECI 100kg/m2 
 Doble tratamiento superficial , incluidas operaciones de imprimación  ECI  1Kg/m2 según su aplicación sobre hor- 
 migón o zahorra,  y posteriores, barridos y limpiezas . Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAQ-020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,74 0,01 
 MAQ-021A 0,002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 0,02 
 MAQ-007A3 0,002 h Compactador asfalto rulo+4 neumático.autoprop. 12/22t. 56,28 0,11 
 MAQ-003A2 0,002 h Pala cargadora neumáticos 65 -70 CV 31,53 0,06 
 MAQ-005A2 0,002 h Camión cisterna  5.000 l. 26,27 0,05 
 MAT5DTS 1,000 m² Doble tratamiento superficial con gravilla extendido 2,72 2,72 
 MAT1PL150 1,000 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,19 0,19 
 Suma la partida ...................................................................  3,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P5MBS12.5 m² MB 5cm AC16 surf D BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 5 cm de AC16 suf D BC 60/70, incluidas operaciones de im- 
 primación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos pre- 
 vios y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAQ-020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,74 0,01 
 MAQ-021A 0,002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 0,02 
 MAQ-024 25,000 t km transporte aglomerado 0,11 2,75 
 MAQ-023 0,005 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 94,55 0,47 
 MAQ-015 0,005 h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 60,87 0,30 
 MAQ-007A3 0,002 h Compactador asfalto rulo+4 neumático.autoprop. 12/22t. 56,28 0,11 
 MAQ-003A2 0,002 h Pala cargadora neumáticos 65 -70 CV 31,53 0,06 
 MAQ-005A2 0,002 h Camión cisterna  5.000 l. 26,27 0,05 
 MAT1PL170 1,000 kg Emulsión asfáltica ECI 0,21 0,21 
 MAT5MBS12 0,119 t Mezcla Bituminosa S-12 (AC 16 surf D) 15,78 1,88 

 Suma la partida ...................................................................  6,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P5MBS20.7 m² MB 7cm AC22 bin S BC60/70 + emulsión ECI  o ECR 100kg/m2 

 Pavimento con una sección de firme compuesta por 7 cm de AC22 bin S BC 60/70, incluidas operaciones de im- 
 primación con ECR o ECI 1Kg/m2 según su aplicación sobre hormigón o zahorra, corte de juntas, barridos pre- 
 vios y popsteriores, limpiezas, cuñas de peralte sobre losa, emulsión asfáltica. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAQ-020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,74 0,01 
 MAQ-021A 0,002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 0,02 
 MAQ-024 25,000 t km transporte aglomerado 0,11 2,75 
 MAQ-023 0,005 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 94,55 0,47 
 MAQ-015 0,005 h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 60,87 0,30 
 MAQ-007A3 0,002 h Compactador asfalto rulo+4 neumático.autoprop. 12/22t. 56,28 0,11 
 MAQ-003A2 0,002 h Pala cargadora neumáticos 65 -70 CV 31,53 0,06 
 MAQ-005A2 0,002 h Camión cisterna  5.000 l. 26,27 0,05 
 MAT5MBS20 0,168 t Mezcla Bituminosa S-20 (AC 22 surf S) 13,24 2,22 
 MAT1PL170 1,000 kg Emulsión asfáltica ECI 0,21 0,21 
 Suma la partida ...................................................................  6,51 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,39 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 P5PANT01 ud Transporte y montaje  equipos ejec. pantallas 
 Transporte inicial a obra, desmontaje y posterior retirada de equipos de ejecución de pantallas Incluye implantación 
 y posterior retirada de todos los elementos, excavaciones y operaciones de demolición si procede. Unidad com- 
 pleta. 

 MAO-007 15,000 h Peón general 23,15 347,25 
 MAO-004C 15,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 427,20 
 MAQ-002A2 5,000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 157,65 
 MAQ-004A4 5,000 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 181,70 
 MAQ-001D 6,000 h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 462,18 
 MAQ-036PANT1A 1,000 Ud Transporte equipo pantalla . 6.082,47 6.082,47 
 MAQ-036PANT1B 1,000 Ud Transporte y montaje de grúa 1.861,22 1.861,22 
 MAQ-036PANT1E 1,000 Ud Demontaje de pantallas 1.600,00 1.600,00 

 Suma la partida ...................................................................  11.119,67 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 667,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.786,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 

 P5PANT02 ud Desmontaje/ desplazamiento/ montaje equipos pantalla en obra 
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 Desmontaje, transporte y montaje de equipos pantalla  en interior de obra. Incluye operaciones de retirada de todos 
 los elementos, excavaciones y operaciones de demolición si procede. Unidad completa. 

 OTRO-PANT02C 1,000 Ud desplazamiento entre tajos hincas de cualquier diámetro 3.136,33 3.136,33 

 Suma la partida ...................................................................  3.136,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 188,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.324,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 P5PANT03 ud Desmontaje/ desplazamiento equipos pantallas a fábricas 

 Desmontaje final de pantallas y transporte a punto de origen. Unidad completa. 

 MAO-007 15,000 h Peón general 23,15 347,25 
 MAO-004C 15,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 427,20 
 MAQ-002A2 5,000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 157,65 
 MAQ-004A4 5,000 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 181,70 
 MAQ-001D 6,000 h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 462,18 
 MAQ-036PANT1A 1,000 Ud Transporte equipo pantalla . 6.082,47 6.082,47 
 MAQ-036PANT1B 1,000 Ud Transporte y montaje de grúa 1.861,22 1.861,22 
 MAQ-036PANT1E 1,000 Ud Demontaje de pantallas 1.600,00 1.600,00 

 Suma la partida ...................................................................  11.119,67 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 667,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.786,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 

 P5PAV1A m² Pav. solado acerado baldosa 20x20+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 20 x 20 gris o color (a criterio de la Dirección Facultativa), colocadas sobre 
 cama de arena de 2.50cm de espesor tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza 
 de la superficie, y base de 10 cm de HM-20, unidad totalmente terminada. 

 MAO-003 0,060 h Capataz 28,92 1,74 
 MAO-004B 0,330 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 9,40 
 MAO-007 0,330 h Peón general 23,15 7,64 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MATPAV1BALD 1,050 m² Baldosa e gres de 20x20cm 5,54 5,82 
 MAT4MORT1 0,001 m³ Mortero de cemento en sacos 34,53 0,03 
 MAT1SUELO-5 0,025 m³ Arena silícea 12,50 0,31 
 MAT4HORHM15A 0,100 m³ Hormigón HL-150/B/20 a pie obra 43,66 4,37 

 Suma la partida ...................................................................  29,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,77 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 P5PAV1B m² Pav. solado acerado baldosa 33x33x4+10 HM20 

 Solado de baldosas de hidráulicas de 33x33x4 gris, blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa) confor- 
 mando figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de espesor 
 tomadas con mortero de cemento, incluso rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y base de 10 cm de 
 HM-20, unidad totalmente terminada. 

 MAO-003 0,060 h Capataz 28,92 1,74 
 MAO-004B 0,330 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 9,40 
 MAO-007 0,330 h Peón general 23,15 7,64 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORT1 0,001 m³ Mortero de cemento en sacos 34,53 0,03 
 MAT1SUELO-5 0,025 m³ Arena silícea 12,50 0,31 
 MAT4HORHM15A 0,100 m³ Hormigón HL-150/B/20 a pie obra 43,66 4,37 
 MATPAV1BALD2 1,050 m² Baldosa e gres de 33x33x4cm 5,98 6,28 

 Suma la partida ...................................................................  29,92 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,80 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P5PAV1C m² Pav. solado acerado baldosa dim. multiple +10 HM20+15 ZA1 

 Solado de baldosas de hidráulicas de dimensión multiple gris,  blanco o color (a criterio de la Dirección Facultativa) 
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 conformando figura poliginal estética en acerados multicolores, colocadas sobre cama de arena de 2.50cm de es- 
 pesor tomadas con mortero de cemento, incluso biselados,  rejuntado con lechada y limpieza de la superficie, y 
 base de 10 cm de HM-20 y 15 cm de zahorra artificial, unidad totalmente terminada. 

 MAO-003 0,060 h Capataz 28,92 1,74 
 MAO-004B 0,330 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 9,40 
 MAO-007 0,330 h Peón general 23,15 7,64 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORT1 0,001 m³ Mortero de cemento en sacos 34,53 0,03 
 MAT2OCQ0105 0,150 m³ Zahorra artificial tipo ZA-1 16,50 2,48 
 MAT1SUELO-5 0,025 m³ Arena silícea 12,50 0,31 
 MAT4HORHM15A 0,100 m³ Hormigón HL-150/B/20 a pie obra 43,66 4,37 
 MATPAV1BALD2 0,100 m² Baldosa e gres de 33x33x4cm 5,98 0,60 
 MATPAV1BALD3 0,900 m² Baldosa e gres de 60x100x4cm 7,29 6,56 

 Suma la partida ...................................................................  33,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  35,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P5PAVFRES m²cm Fresado pavimentos+trabajos preparatorios 

 Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o levantapa- 
 vimentos, incluso precorte previo y carga de productos y limpieza, así como trabajos preparatorios para extendido 
 de MB, incluido transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. 

 MAO-002 0,001 h Encargado general 37,60 0,04 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAQ-021A 0,001 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 0,01 
 MAQ-017 0,002 h Fresadora de pavimento 120,06 0,24 
 MAQ-004A2 0,005 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,12 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,09 
 Suma la partida ...................................................................  0,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P5PAVHF36 m² Pav. hormigón HF-4, 20 cm 
 Pavimento de hormigón hf-4,0/p/20/iiic+e de 20 cm de espesor mínimo. incluso extendido, encofrado de borde, re- 
 gleado, vibrado, fratasado o pulido a máquina, corte de junta sellada y curado con producto filmógeno. Pasantes 
 en juntas de dilatación y armadura de piel 5/20-20. 

 MAO-004C 0,010 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,28 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAQ-010 0,010 h Camión bomba hormigonera 48,36 0,48 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAQ-007A1 0,010 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,36 
 MAQ-003A4 0,010 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 0,44 
 MAQ-009 0,001 h Motoniveladora  101/130 CV 32,69 0,03 
 MAQ-005A3 0,020 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,59 
 MAT4HOR-005 0,050 l Líquido de curado 2,68 0,13 
 MAT4ACER-03 0,010 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,01 
 MAT4ACER-02 0,040 kg Alambre recocido 0,67 0,03 
 MAT4ENCOF-1 0,500 m² Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,33 0,67 
 MAT4ENCOF-3 0,200 l Desencofrante p/encofrado madera 0,99 0,20 
 MAT4HORHF40 0,200 m³ Hormigón HF40/P20/iiic+e 71,85 14,37 

 Suma la partida ...................................................................  17,97 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,08 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 P5PAVHM20B m² Pav.de hormigón HM-20 ruleteado, 15 cm en acerados+15 cm ZA1 
 Pavimento de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor mínimo en acerados ruleteado con terminación estética, ex- 
 tendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, fratasado a máquina, corte de junta sellada y curado con producto 
 filmógeno.  preparación de base de apoyo y aportación de 15 cm de zahorra artificial compactada al 95% del PN . 
 Unidad totalmente terminada. 

 MAO-007 0,400 h Peón general 23,15 9,26 
 MAQ-010 0,020 h Camión bomba hormigonera 48,36 0,97 
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 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAQ-007A1 0,020 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,72 
 MAQ-003A4 0,020 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 0,89 
 MAQ-009 0,020 h Motoniveladora  101/130 CV 32,69 0,65 
 MAQ-005A3 0,020 h Camión cisterna 10.000l 29,27 0,59 
 MAT4HORHM20D 0,150 m³ Hormigón magro HM-20 firme a pie de obra 53,20 7,98 
 MAT2OCQ0105 0,150 m³ Zahorra artificial tipo ZA-1 16,50 2,48 
 MAT4HOR-005 0,200 l Líquido de curado 2,68 0,54 
 MAT4ACER-03 0,040 kg Puntas acero inox  (pie de obra) 1,10 0,04 
 MAT4ACER-02 0,040 kg Alambre recocido 0,67 0,03 
 MAT4ENCOF-1 0,020 m² Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,33 0,03 
 MAT4ENCOF-3 0,200 l Desencofrante p/encofrado madera 0,99 0,20 

 Suma la partida ...................................................................  24,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,47 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS 

 P5PUERTA1A ud Puerta metálica 1 hoja 2.1x0.9+pint 

 Puerta metálica 2.35x0.90 galvanizada en caliente pintada color tipo verja, formada por una hoja y marco de tubo 
 rectangular con pestaña, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado color pintura dos manos a 
 determinar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones necesarias, soportes laterales. Unidad totalmente instala- 
 da. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-004E 0,200 h Oficial 1ª ferretería 28,48 5,70 
 MAO-005A 0,200 h Oficial 2ªgeneralista 25,38 5,08 
 MAO-007 2,000 h Peón general 23,15 46,30 
 MAT5PUERT1 2,350 m² Puer.metá.abat.mod. Verja 1Hoja+soportes 36,18 85,02 
 MAT4HORHM20A1 0,250 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 16,75 
 MATPINT5 0,300 l Pintura esmalte satinado 6,72 2,02 

 Suma la partida ...................................................................  161,25 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,68 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  170,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P5PUERTA1B ud Puerta metálica 2 hoja x2,0x2.5m acero galvanizado+pint 

 Puerta metálica dos hojas de 2,0x2,5m con apertura deslizante lateral o gitratoria, galvanizada en caliente y pinta- 
 da, tipo verja, formada  por marco de tubo rectangular con pestaña, montantes tubulares, provistas con dispositivo 
 de cierre para candado, i/ acabado pintura de color a especificar, totalmente colocada, incluidas cimentaciones ne- 
 cesarias y carriles de rodadura, postes perimetrales de apoyo. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-004C 0,200 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 5,70 
 MAO-005A 0,200 h Oficial 2ªgeneralista 25,38 5,08 
 MAO-007 2,000 h Peón general 23,15 46,30 
 MAT5PUERT2 9,400 m² Puer.metá.abat.mod. Verja 2 Hojas s/t 56,45 530,63 
 MAT4HORHM20A1 0,350 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 23,45 
 MATPINT5 0,300 l Pintura esmalte satinado 6,72 2,02 

 Suma la partida ...................................................................  613,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 36,81 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  650,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P6CD.1000.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN 1000 

 Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.000 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de 
 acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso coloca- 
 ción, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas 
 necesarias para su correcto funcionamiento. 

 MATCD1000.16 1,000 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P16 DN 1000 2.680,00 2.680,00 
 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 66,09 66,09 
 MAQ-001A 1,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 26,27 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 2.772,40 83,17 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  2.855,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 171,33 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.026,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P6CD.1000.25 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN25 DN 1000 

 Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN 1.000 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de 
 acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso coloca- 
 ción, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas 
 necesarias para su correcto funcionamiento. 

 MATCD1000.25 1,000 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P25 DN 1000 6.075,44 6.075,44 
 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 66,09 66,09 
 MAQ-001A 1,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 26,27 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 6.167,80 185,03 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  6.352,83 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 381,17 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.734,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS 

 P6CD.1100.16 ud Carrete desmontaje virola acero inox. PN16 DN 1100 
 Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.100 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de 
 acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso coloca- 
 ción, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas 
 necesarias para su correcto funcionamiento. 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 66,09 66,09 
 MAQ-001A 1,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 26,27 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 92,40 2,77 
 VAR 
 MATCD1100.16 1,000 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P25 DN 1100 3.100,00 3.100,00 
 Suma la partida ...................................................................  3.195,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 191,71 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.386,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 

 P6CD.1300.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1300 

 Carrete telescópico autoportante, PN16 atm, DN 1.300 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de 
 acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso coloca- 
 ción, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas 
 necesarias para su correcto funcionamiento. 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 66,09 66,09 
 MAQ-001A 1,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 26,27 
 MATCD1300.16 1,000 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P25 DN 1300 3.750,00 3.750,00 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 3.842,40 115,27 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  3.957,63 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 237,46 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.195,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 P6CD.150.16 ud Carrete desmontaje  DN150PN16 
 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas to- 
 tales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, 
 tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y 
 montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 28,92 0,58 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 2,85 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 23,84 2,38 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD150.16 1,000 ud Carrete desmontaje autoportante  DN150 PN16 135,79 135,79 

 Suma la partida ...................................................................  148,17 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,89 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  157,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 P6CD.150.25 ud Carrete desmontaje  DN150PN25 

 Carrete de desmontaje de diametro 150 mm y PN25 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas to- 
 tales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, 
 tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y 
 montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 28,92 0,58 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 2,85 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 23,84 2,38 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD150.25 1,000 ud Carrete desmontaje autoportante  DN150 PN25 216,00 216,00 

 Suma la partida ...................................................................  228,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,70 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  242,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 P6CD.1500.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1500 

 Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.500 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de 
 acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso coloca- 
 ción, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas 
 necesarias para su correcto funcionamiento. 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 66,09 66,09 
 MAQ-001A 1,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 26,27 
 MATCD1500.16 1,000 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P16 DN 1500 4.300,00 4.300,00 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 4.392,40 131,77 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  4.524,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 271,45 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.795,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS 

 P6CD.1600.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1600 

 Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.600 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de 
 acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso coloca- 
 ción, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas 
 necesarias para su correcto funcionamiento. 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 66,09 66,09 
 MAQ-001A 1,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 26,27 
 MATCD1600.16 1,000 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P16 DN 1600 4.600,00 4.600,00 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 4.692,40 140,77 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  4.833,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 289,99 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.123,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 P6CD.1800.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN1800 

 Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 1.800 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de 
 acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso coloca- 
 ción, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas 
 necesarias para su correcto funcionamiento. 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 66,09 66,09 
 MAQ-001A 1,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 26,27 
 MATCD1800.16 1,000 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P25 DN 1800 5.260,00 5.260,00 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 5.352,40 160,57 
 VAR 
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 Suma la partida ...................................................................  5.512,93 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 330,78 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.843,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y 
 UN CÉNTIMOS 

 P6CD.1800.25 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN25 DN1800 
 Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN 1.800 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de 
 acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso coloca- 
 ción, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas 
 necesarias para su correcto funcionamiento. 

 MATCD1800.25 1,000 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P25 DN 1800 10.342,47 10.342,47 
 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 66,09 66,09 
 MAQ-001A 1,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 26,27 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 10.434,80 313,04 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  10.747,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 644,87 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.392,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 

 P6CD.1900.25 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN25 DN 1900 

 Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN 1.900 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de 
 acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso coloca- 
 ción, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas 
 necesarias para su correcto funcionamiento. 

 MATCD2000.25 1,000 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P25 DN 2.000 11.491,63 11.491,63 
 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 66,09 66,09 
 MAQ-001A 1,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 26,27 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 11.584,00 347,52 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  11.931,51 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 715,89 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12.647,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA 
 CÉNTIMOS 

 P6CD.200.16 ud Carrete desmontaje  DN200 PN16 
 Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas to- 
 tales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, 
 tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y 
 montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 28,92 0,58 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 2,85 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 23,84 2,38 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD200.16 1,000 ud Carrete desmontaje autoportante  DN200 PN16 165,74 165,74 
 Suma la partida ...................................................................  178,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,69 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  188,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P6CD.200.25 ud Carrete desmontaje  DN200 PN25 
 Carrete de desmontaje de diametro 200 mm y PN25 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas to- 
 tales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, 
 tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y 
 montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 28,92 0,58 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 2,85 
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 MAO-006 0,100 h Peón especialista 23,84 2,38 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD200.25 1,000 ud Carrete desmontaje autoportante  DN200 PN25 265,00 265,00 
 Suma la partida ...................................................................  277,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,64 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  294,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 P6CD.2200.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN2200 
 Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN2.200 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de 
 acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso coloca- 
 ción, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas 
 necesarias para su correcto funcionamiento. 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 66,09 66,09 
 MAQ-001A 1,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 26,27 
 MCT1007.1 1,000 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P25 DN 2200 6.312,00 6.312,00 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 6.404,40 192,13 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  6.596,49 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 395,79 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.992,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS 

 P6CD.250.16 ud Carrete desmontaje  DN250 PN16 
 Carrete de desmontaje de diametro 250 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas to- 
 tales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, 
 tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y 
 montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 28,92 0,58 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 2,85 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 23,84 2,38 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD250.16 1,000 ud Carrete desmontaje autoportante  DN250 PN16 185,14 185,14 
 Suma la partida ...................................................................  197,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,85 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  209,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P6CD.250.25 ud Carrete desmontaje  DN250 PN25 

 Carrete de desmontaje de diametro 250 mm y PN25 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas to- 
 tales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, 
 tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y 
 montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 28,92 0,58 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 2,85 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 23,84 2,38 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD250.25 1,000 ud Carrete desmontaje autoportante  DN250 PN25 295,00 295,00 
 Suma la partida ...................................................................  307,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,44 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  325,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6CD.300.16 ud Carrete desmontaje DN 300 PN16 
 Carrete de desmontaje de acero de 300 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente,  con carrete de acero 
 inoxidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido 
 maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo 
 los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 28,92 0,58 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 2,85 
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 MAO-006 0,100 h Peón especialista 23,84 2,38 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD300.16 1,000 ud Carrete desmontaje 300mm PN16 258,99 258,99 
 Suma la partida ...................................................................  271,37 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,28 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  287,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 P6CD.300.25 ud Carrete desmontaje  DN300 PN25 

 Carrete de desmontaje de diametro 300 mm y PN25 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas to- 
 tales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, 
 tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y 
 montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 28,92 0,58 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 2,85 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 23,84 2,38 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD300.25 1,000 ud Carrete desmontaje autoportante  DN300 PN25 312,00 312,00 
 Suma la partida ...................................................................  324,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,46 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  343,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 P6CD.400.16 ud Carrete desmontaje DN 400 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 400 mm de diámetro PN16, galvanizado en caliente, con carrete de acero ino- 
 xidable y bridas totales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido 
 maximo de 50 mm, tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo 
 los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 28,92 0,58 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 2,85 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 23,84 2,38 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD400.16 1,000 ud Carrete desmontaje 400mm PN16 380,84 380,84 
 Suma la partida ...................................................................  393,22 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,59 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  416,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P6CD.500.16 ud Carrete desmontaje DN 500 PN16 

 Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN16, con carrete de acero inoxidable y bridas totales 
 de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, torni- 
 lleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje 
 en interior de arquetas totalmente terminado. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 28,92 0,58 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 2,85 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 23,84 2,38 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD500.16 1,000 ud Carrete desmontaje 500mm PN16 418,60 418,60 
 Suma la partida ...................................................................  430,98 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,86 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  456,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 P6CD.500.25 ud Carrete desmontaje DN 500 PN25 

 Carrete de desmontaje de acero de 500 mm de diámetro PN25, con carrete de acero inoxidable y bridas totales 
 de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, torni- 
 lleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y montaje 
 en interior de arquetas totalmente terminado. 
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 MAO-003 0,020 h Capataz 28,92 0,58 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 2,85 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 23,84 2,38 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD500.25 1,000 ud Carrete desmontaje 500mm PN16 750,00 750,00 
 Suma la partida ...................................................................  762,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 45,74 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  808,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 P6CD.700.16 ud Carrete desmontaje DN 700 PN16 

 Carrete de desmontaje de diametro 700 mm y PN16 at., autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas to- 
 tales de fundición dúctil, revestidos con epoxi tanto interior como exteriormente,con recorrido maximo de 50 mm, 
 tornilleria formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de e.p.d.m., incluyendo los materiales y 
 montaje en interior de arquetas totalmente terminado. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 28,92 0,58 
 MAO-004B 0,100 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 2,85 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 23,84 2,38 
 MAQ-001A 0,250 h Camión grúa- pluma corto 26,27 6,57 
 MAT6CD700.16 1,000 ud Carrete desmontaje 700mm PN16 980,00 980,00 

 Suma la partida ...................................................................  992,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 59,54 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.051,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6CD.800.16 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN16 DN 800 

 Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 800 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de 
 acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso coloca- 
 ción, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas 
 necesarias para su correcto funcionamiento. 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 66,09 66,09 
 MAQ-001A 1,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 26,27 
 MATCD800.16 1,000 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P16 DN 800 1.600,00 1.600,00 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 1.692,40 50,77 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  1.743,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 104,59 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.847,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 P6CD.800.25 ud Carrete desmontaje  virola acero inox. PN25 DN 800 

 Carrete telescópico autoportante, PN 25 atm, DN 800 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de 
 acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado , incluso coloca- 
 ción, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas 
 necesarias para su correcto funcionamiento. 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 66,09 66,09 
 MAQ-001A 1,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 26,27 
 MATCD800.25 1,000 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P25 DN 800 5.100,00 5.100,00 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 5.192,40 155,77 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  5.348,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 320,89 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.669,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS 
 CÉNTIMOS 

 P6CD900.16 ud Carrete desmontaje virola acero inox. PN16 DN 900 

 Carrete telescópico autoportante, PN 16 atm, DN 900 mm, formada por bridas de acero al carbono y virolas de 
 acero inoxidable, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado, incluso coloca- 
 ción, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornillería de acero inoxidable, medios auxiliares y pruebas 
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 necesarias para su correcto funcionamiento. 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 66,09 66,09 
 MAQ-001A 1,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 26,27 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 92,40 2,77 
 VAR 
 MATCD900.16 1,000 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. P16 DN 900 2.155,00 2.155,00 
 Suma la partida ...................................................................  2.250,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 135,01 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.385,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CATORCE 
 CÉNTIMOS 

 P6COMPBU_E ud Compuerta Bureau 1700x2200 - PN10 -95 mca 

 Compuerta Bureau con las siguientes caracteristicas. 
 Accionamiento: HIDRAULICO 
 Cuerpo: S275JR + 304 
 Obturador: S275JR+304+BRONCE 
 Cierre: INOX-BRONCE 
 Brida: PN 10 
 Anchura: 1700 
 Altura: 2200 : 
 Presión trabajo real: 95 mca 
 Presión diseño: 95 mca 
 Presión prueba cuerpo: 142,5 mca 
 Presión prueba cierre: 104,5 mca 
  
 La compuerta incluye lo siguiente: 
 - By-pass DN 150 compuesto por 2 válvulas de compuerta. 
 - Sistema de aireación DN 300 compuesto por 2 válvulas de compuertas + 2 
 válvulas de ventosa. 
 - Grupo hidráulico (1 para 2 compuertas BU). 
 - Panel de control (1 para 2 compuertas BU). 
 - Repuestos recomendados. 
  
 Totalmente colocada. 

 MAT-BUREAU 1,000 ud Compuerta Bureau 1700 x 2200 271.090,00 271.090,00 
 MAO-001 5,000 h Cuadrilla "A" 66,09 330,45 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 271.420,50 40.713,08 

 Suma la partida ...................................................................  312.133,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 18.728,01 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  330.861,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con 
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P6CR.100.25 ud Conexión rápida en desagües DN100 

 Conexión rápida de desagües DN 100. 

 MAO-001 0,200 h Cuadrilla "A" 66,09 13,22 
 MAQ-001A 0,010 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,26 
 MAT6CR100.25 1,000 ud Válvula compensadora DN 500 mm 60,00 60,00 
 Suma la partida ...................................................................  73,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,41 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  77,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P6CUN-09_E m Cuneta guarda o pie de talud sin revestir V h=30 
 Cuneta triangular de altura variable según perfil longitudinal de altura  entre 0.3 m  a 0.5, con taludes 1/1, con trans- 
 porte de los productos resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, em- 
 bocadura con cunetas existentes y red de drenaje existente. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-007 0,015 h Peón general 23,15 0,35 
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 MAO-004C 0,015 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,43 
 MAQ-006B 0,001 h Martillo hidráulico 1000-1500 kg, s/MO 4,45 0,00 
 MAQ-004A2 0,040 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,96 
 MAQ-003A5 0,003 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 47,27 0,14 
 OTRO-CANON1 0,350 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 1,61 
 Suma la partida ...................................................................  3,49 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 P6DT001 ud Reposición y mantenimiento de desvío de tráfico 

 Reposición y mantenimiento señalítica, balizamiento y elementos de seguridad vial correspondiente al desvío de 
 tráfico en todas sus fases, conformado por brigada de supervisión y mantenimiento, señalista y otros necesarios. 
 Unidad completa en la duración del desvío de tráfico. 

 MAO-007 100,000 h Peón general 23,15 2.315,00 
 MAQ-027 100,000 h vehículo todotereno-pick up 13,04 1.304,00 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 3.619,00 180,95 
 Suma la partida ...................................................................  3.799,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 228,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.027,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P6FG.250.16 ud Filtro globo PN 16 Ø250 

 Filtro colador tipo globo, DN 250, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso tornillería de acero inoxidable, 
 juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado. 

 MAO-004 1,800 h Oficial 1ª 28,48 51,26 
 MT7113040 1,000 ud Filtro globo PN 16 Ø250 3.258,24 3.258,24 
 Suma la partida ...................................................................  3.309,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 198,57 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.508,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 P6FG.400.16 ud Filtro globo PN 16 Ø400 

 Filtro colador tipo globo, DN 400, PN 16, con malla de acero inoxidable, incluso tornillería de acero inoxidable, 
 juntas elastoméricas, totalmente colocado y probado. 

 MAO-004 2,200 h Oficial 1ª 28,48 62,66 
 MT7113070 1,000 ud Filtro globo PN 16 Ø400 8.013,04 8.013,04 
 Suma la partida ...................................................................  8.075,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 484,54 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.560,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 P6HINC.T01 m³ Lechada cemento  tratamientos 
 Mortero de cemento CEM-I/32,5 SR y/o inyección de lechada de cemento para tratamientos del terreno para eje- 
 cución del túnel, incluidas operaciones bombeo, obturación, etc. Unidad completa.(no incluye rellenos del gap, ya 
 incluidos en la propia ejecución del túnel). 

 MATLC01 1.000,000 l Lechada de cemento para inyectar 0,07 70,00 
 MAQHINC.T01A 0,100 h Equipo para inyeccion de lechada 12,79 1,28 
 MAQHINC.T01B 0,100 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04 2,80 
 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 66,09 0,66 
 Suma la partida ...................................................................  74,74 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  79,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 P6HINC.T02 m³ Resina de silicatos inyectada en el terreno 

 Resina de silicatos inyectada en el terreno para consolidación en túneles e impermeabilización i/ rechazo. 

 MATHINC.T02 1,000 m³ Resina de silicatos 950,00 950,00 
 MAQHINC.T02B 0,001 h Equipo para inyecciones profundas con bomba y carro para barrena 1.000,00 1,00 
 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 66,09 0,66 



      

 

Adenda al 

Proyecto de Construcción de la segunda fase del Canal de Navarra 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra 
 CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN   PRECIO      SUBTOTAL   IMPORTE 
 

   Anejo nº 18: Justificación de precios.  
Cuadro de precios descompuestos 

  - 143 - 

 

 Suma la partida ...................................................................  951,66 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 57,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.008,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P6HINCA01 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de p 
 Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de precisión. Unidad totalmente instalada 

 MAT290.826 1,000 ud Cabeza de referencia topográfica inoxidable para nivelación de p 15,89 15,89 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 15,90 1,59 
 Suma la partida ...................................................................  17,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,05 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P6HINCA02 ud Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referen 
 Suministro de varilla de acero de 12 mm de diámetro para referencia topográfica de hasta 1 metro de longitud, in- 
 cluyendo vaina de pvc de revestimiento de la varilla. Unidad totalmente instalada , excavaciones, rellenos y gra- 
 villa incluidos. 

 MAT290.827 1,000 ud Varilla de acero de 12 cm de diámetro para referencia topográfic 15,85 15,85 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 15,90 1,59 

 Suma la partida ...................................................................  17,44 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,05 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P6HINCA03A ud Equipo auscultación túnel / hinca carretera de long >100m 
 Equipo de auscultación de seguimiento de túnel  carretero de longitud  superior a 100m compuesto por técnico y 
 auxiliar, incluida la realización de lecturas, seguimiento de nivelaciones, control de subsidencias y generación de 
 informes.Todo conforme Plan de Auscultación y requerimientos de Organismo. 

 MAO-030 100,000 h Equipo seguimiento auscultación 80,00 8.000,00 
 MATHINCAUSC03 1,000 ud Equipos de topografía  auscultacion y gen. inf 3.995,20 3.995,20 

 Suma la partida ...................................................................  11.995,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 719,71 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12.714,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 P6HINCA03B ud Equipo auscultación túnel / hinca río de long >100m 

 Equipo de auscultación de seguimiento de túnel  bajo río de longitud  superior a 100m compuesto por técnico y au- 
 xiliar, incluida la realización de lecturas, seguimiento de nivelaciones, control de subsidencias y generación de in- 
 formes.Todo conforme Plan de Auscultación y requerimientos de Organismo. 

 MAO-030 20,000 h Equipo seguimiento auscultación 80,00 1.600,00 
 MATHINCAUSC03 0,800 ud Equipos de topografía  auscultacion y gen. inf 3.995,20 3.196,16 

 Suma la partida ...................................................................  4.796,16 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 287,77 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.083,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P6HINCA03C ud Equipo auscultación túnel / hinca  de long >100m 
 Equipo de auscultación de seguimiento de túnel  del cerro de longitud  superior a 100m compuesto por técnico y 
 auxiliar, incluida la realización de lecturas, seguimiento de nivelaciones, control de subsidencias y generación de 
 informes.Todo conforme Plan de Auscultación y requerimientos de Organismo. 

 MAO-030 15,000 h Equipo seguimiento auscultación 80,00 1.200,00 
 MATHINCAUSC03 1,000 ud Equipos de topografía  auscultacion y gen. inf 3.995,20 3.995,20 
 Suma la partida ...................................................................  5.195,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 311,71 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.506,91 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P6HINCA04 ud Equipo auscultación túnel / hinca carretera/ FFCC de long <100m 
 Equipo de auscultación de seguimiento de túnel río de longitud  inferior a 100m compuesto por técnico y auxiliar, 
 incluida la realización de lecturas, seguimiento de nivelaciones, control de subsidencias y generación de infor- 
 mes.Todo conforme Plan de Auscultación y requerimientos de Organismo. 

 MAO-030 50,000 h Equipo seguimiento auscultación 80,00 4.000,00 
 MATHINCAUSC03 0,200 ud Equipos de topografía  auscultacion y gen. inf 3.995,20 799,04 
 Suma la partida ...................................................................  4.799,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 287,94 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.086,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P6HINCA05 ud Equipo vigilancia FFCC+tasas 
 Equipo de vigilancia FFCC de ADIF, incluido pago de tasas. 

 MAO-040 15,000 d Equipo seguimiento ADIF 380,00 5.700,00 
 MATHINCAUSC04 1,000 ud Tasas seguimiento hinca ADIF 6.500,00 6.500,00 
 Suma la partida ...................................................................  12.200,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 732,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12.932,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS 

 P6HINCA2000A1 ud Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2000-2500 desde fáb. 

 Implantación y transporte de equipo perforador de escudo cerrado, para hinca de tubería de hormigón armado de 
 diámetro interior 2.000 y 2500 mm, incluso mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto. 

 OTROHIN2000A1 1,000 ud Implantación equipo escudo cerrado hinca DN 2000-2500 38.000,00 38.000,00 
 Suma la partida ...................................................................  38.000,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.280,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  40.280,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS 

 P6HINCA2000A2 ud Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2.000-2500 a fábrica 
 Retirada completa de obra y transporte a punto de origen de proveedor de equipo perforador de escudo cerrado, 
 para hinca de tubería de hormigón armado de diámetro interior entre 2.000-2.500 mm, incluso mano de obra para 
 carga y desmontaje. 

 OTROHIN2000A2 1,000 ud Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2000-2500 38.000,00 38.000,00 
 Suma la partida ...................................................................  38.000,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.280,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  40.280,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS 

 P6HINCA2000A3 ud Retirada de equipos esc. cerrado + traslado+imp interior de obra 
 Retirada y desmontaje de equipos esc. cerrado con transporte y  traslado interior de obra, incluyendo posterior ins- 
 talación en nuevo punto de hinca,   mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto. 

 OTROHIN2000A3 1,000 ud Traslado interior obra escudo cerrado hinca DN 2000-2500 16.000,00 16.000,00 

 Suma la partida ...................................................................  16.000,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 960,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16.960,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS 

 P6HINCA2000B m Tubería hincada hormigón armado DN 2000 escudo abierto 

 Tubería hincada de DN 2.000 mm de diámetro interior, de hormigón armado, con virola metálica conforme a la nor- 
 ma UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con 
 equipo de escudo abierto, corte integral, extracción de los productos procedentes de la excavación, y colocada 
 por guía mediante láser, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, inyecciones de mortero 
 de cemento u otras para rellenos del gap, elementos auxiliares, elementos de empuje , vigas de guía, gatos hi- 
 dráulicos, generador y cableado de coriente,  grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , demolición 
 posterior de muros, arrastre, incluso extracción de sobrantes, tratamiento y desecado, carga y transporte a verte- 
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 dero de excedentes y material de extracción (tierras, fangos y lodos) . Se incluye la instalación de un pórtico grúa 
 para la descarga y bajada de los tubos al pozo,  la ejecución de las zapatas de apoyo y la colocación de las pla- 
 cas de anclaje. 
 Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y medios 
 auxiliares. Medido sobre perfil. 

 MAQHINC2000B 1,000 m Ejecución microtúnel E.abierto. DN 2000 mm (incl. med aux) 860,00 860,00 
 %HINCAOC10 5,000 % Obra civil asociada  hinca+tratamiento lodos y vertedero 860,00 43,00 
 MATTUBHA2000H 1,000 m Tubería de hormigón armado DN 2000 mm HINCA clase180 1.293,00 1.293,00 
 MAO-007 3,000 h Peón general 23,15 69,45 
 MAO-004C 3,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 85,44 
 MAQ-001D 3,000 h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 231,09 
 MAQ-006C 0,010 h Martillo Hid. 1500-2000 kg, s/MO 6,18 0,06 
 Suma la partida ...................................................................  2.582,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 154,92 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.736,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 

 P6HINCA2000B1 ud Implantación equipo escudo abierto hinca DN 2000-2500 desde fáb. 

 Implantación y transporte de equipo perforador de escudo abierto, para hinca de tubería de hormigón armado de 
 diámetro interior 2.000 y 2500 mm, incluso mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto. 

 OTROHIN2000B1 1,000 ud Implantación equipo abierto cerrado hinca DN 2000-2500 3.800,00 3.800,00 

 Suma la partida ...................................................................  3.800,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 228,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.028,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTIOCHO EUROS 

 P6HINCA2000B2 ud Retirada equipo escudo cerrado hinca DN 2.000-2500 a fáb. 
 Retirada completa de obra y transporte de equipo perforador de escudo abierto, para hinca de tubería de hormigón 
 armado de diámetro interior entre 2.000-2.500 mm, incluso mano de obra para carga y desmontaje. 

 OTROHIN2000B2 1,000 ud Retirada equipo escudo abierto hinca DN 2000-2500 3.800,00 3.800,00 
 Suma la partida ...................................................................  3.800,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 228,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.028,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTIOCHO EUROS 

 P6HINCA2000B3 ud Retirada de equipos esc. abierto+ traslado+imp. interior de obra 
 Retirada y desmontaje de equipos esc. abierto con transporte y  traslado interior de obra, incluyendo posterior ins- 
 talación en nuevo punto de hinca,   mano de obra para descarga, montaje y puesta a punto. 

 OTROHIN2000B3 1,000 ud Traslado interior obra escudo abierto hinca DN 2000-2500 2.500,00 2.500,00 
 Suma la partida ...................................................................  2.500,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 150,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.650,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS 

 P6HINCA2500A m Tubería hincada hormigón armado DN 2500 escudo cerrado 
 Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro interior, de hormigón armado sulforesistente, con virola metálica 
 conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno in- 
 cluso roca, con equipo de escudo cerrado, corte integral, extracción de los productos procedentes de la excava- 
 ción, y colocada por guía mediante láser, incluso p.p. de anillo de estanqueidad, estación intermedia c/ 65m o se- 
 gún necesidad, juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, elementos auxiliares, elementos de empuje , vi- 
 gas de guía, gatos hidráulicos, generador y consumibles 500 Kw y cableado de coriente,  grúas necesarias para 
 la puesta en obra de los tubos , demolición posterior de muros, arrastre, incluso extracción de sobrantes, trata- 
 miento y desecado, carga y transporte a vertedero de excedentes y material de extracción (tierras, fangos y lo- 
 dos) . Se incluye la instalación de un pórtico grúa para la descarga y bajada de los tubos al pozo, la ejecución de 
 las zapatas de apoyo y la colocación de las placas de anclaje. 
 Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y medios 
 auxiliares. Medido sobre perfil. 
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 MAQHINC2500 1,000 m Ejecución microtúnel E.C. DN 2500 mm (incl. med aux+est.int) 2.360,00 2.360,00 
 MAQHINC2500C 0,015 Ud Estación intermedia DN 2500 8.200,00 123,00 
 %HINCAOC10 5,000 % Obra civil asociada  hinca+tratamiento lodos y vertedero 2.483,00 124,15 
 MAO-007 3,000 h Peón general 23,15 69,45 
 MAO-004C 3,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 85,44 
 MAQ-001D 2,000 h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 154,06 
 MAQ-006C 0,010 h Martillo Hid. 1500-2000 kg, s/MO 6,18 0,06 
 MATTUBHA2500H 1,000 m Tubería de hormigón armado DN 2500 mm HINCA clase180 1.590,00 1.590,00 

 Suma la partida ...................................................................  4.506,16 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 270,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.776,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS 

 P6HINCA2500B m Tubería hincada hormigón armado DN 2500 escudo abierto 
 Tubería hincada de DN 2.500 mm de diámetro interior, de hormigón armado sulforesistente, con virola metálica 
 conforme a la norma UNE-EN 1916 y UNE-EN 127916, y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno in- 
 cluso roca, con equipo de escudo abierto, corte integral, extracción de los productos procedentes de la excava- 
 ción, y colocada por guía mediante láser, incluso p.p. de juntas de estanqueidad, inyecciones bentoníticas, inyec- 
 ciones de mortero de cemento u otras para rellenos del gap, elementos auxiliares, elementos de empuje , vigas de 
 guía, gatos hidráulicos, generador y cableado de coriente,  grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos , 
 demolición posterior de muros, arrastre, incluso extracción de sobrantes, tratamiento y desecado, carga y trans- 
 porte a vertedero de excedentes y material de extracción (tierras, fangos y lodos) . Se incluye la instalación de un 
 pórtico grúa para la descarga y bajada de los tubos al pozo, la ejecución de las zapatas de apoyo y la colocación 
 de las placas de anclaje. 
 Unidad totalmente terminada, incluida toda la obra civil asociada,  mano de obra, materiales, maquinaria y medios 
 auxiliares. Medido sobre perfil. 

 MAQHINC2500B 1,000 m Ejecución microtúnel E.ABIERTO. DN 2500 mm (incl. med aux) 950,00 950,00 
 %HINCAOC10 5,000 % Obra civil asociada  hinca+tratamiento lodos y vertedero 950,00 47,50 
 MAO-007 3,000 h Peón general 23,15 69,45 
 MAO-004C 3,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 85,44 
 MAQ-001D 3,000 h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 231,09 
 MAQ-006C 0,010 h Martillo Hid. 1500-2000 kg, s/MO 6,18 0,06 
 MATTUBHA2500H 1,000 m Tubería de hormigón armado DN 2500 mm HINCA clase180 1.590,00 1.590,00 
 Suma la partida ...................................................................  2.973,54 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 178,41 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.151,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 P6HINCATUB01 m Sobre coste tubería int. hinca 

 Sobrecoste de instalación de tubería de acero helicoidal  de  diámetros DN 2.000 mm a 1.600 mm en el interior de 
 hinca de DN 2.000 y 2.500 mm recta o curva, mediante intalación de patines, pasantes, operaciones de soldadu- 
 ra, revestimientos de juntas , operaciones de empuje y tiro-arrastre, p.p. de anillo de estanqueidad. Unidad total- 
 mente instalada. 

 OTROHINCTUB01 1,000 m sobrecoste inst. int. hinca DN 2000-2500+p.p. patines 85,00 85,00 

 Suma la partida ...................................................................  85,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  90,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 P6MAN01 ud Manómetro en baño de glicerina 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10 kg/cm2, siste- 
 ma de medida Bourdon, diámetro 100 mm 1/2" montado y probado . 

 MT7220010 1,000 ud Manómetro en baño de glicerina 49,98 49,98 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 50,00 7,50 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 57,50 8,63 

 Suma la partida ...................................................................  66,11 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,97 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  70,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
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 P6PM100INX ud Carrete pasamuros 100 mm AISI 316 brida-brida 
 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 100mm de diámetro. 

 MATPM100INX 1,000 ud Carrete pasamuros 100mm INOX B-B 77,31 77,31 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 77,30 11,60 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 88,90 2,67 

 Suma la partida ...................................................................  91,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,49 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  97,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 P6PM150INX ud Carrete pasamuros 150mm AIS I316 brida-brida 
 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 150mm de diámetro. 

 MATPM150INX 1,000 ud Carrete pasamuros 150mm INOX B-B 140,06 140,06 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 140,10 21,02 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 161,10 4,83 

 Suma la partida ...................................................................  165,91 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,95 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  175,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P6PM250INX ud Carrete pasamuros 250mm AISI 316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 250 mm de diáme- 
 tro. 

 MATPM250INX 1,000 ud Carrete pasamuros 250mm INOX B-B 172,93 172,93 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 172,90 25,94 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 198,90 5,97 
 Suma la partida ...................................................................  204,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,29 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  217,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 P6PM300INX ud Carrete pasamuros 300mm AISI316 brida-brida 
 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 300mm de diámetro. 

 MATPM300INX 1,000 ud Carrete pasamuros 300mm INOX B-B 201,53 201,53 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 201,50 30,23 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 231,80 6,95 
 Suma la partida ...................................................................  238,71 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,32 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  253,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 P6PM400INX ud Carrete pasamuros 400mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 400mm de diámetro. 

 MATPM400INX 1,000 ud Carrete pasamuros 400mm INOX B-B 244,05 244,05 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 244,10 36,62 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 280,70 8,42 

 Suma la partida ...................................................................  289,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,35 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  306,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P6PM500INX ud Carrete pasamuros 500mm AISI316 brida-brida 

 Carrete pasamuros con placa de estanqueidad, extremos brida - brida de acero inoxidable de 500mm de diámetro. 

 MATPM500INX 1,000 ud Carrete pasamuros 500mm INOX B-B 334,70 334,70 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 334,70 50,21 
 %PRUEBAS-3 3,000 % Pruebas-3% válvulas 384,90 11,55 
 Suma la partida ...................................................................  396,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,79 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  420,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 P6PRES01 ud Transductor presión 0,1 % Analógico 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con salida analógica, alimentación eléctrica 
 a 24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos, con precisión mejor del 0,1%, IP 67, indicación digital de medida en frontal 
 del equipo, señal de salida 4-20 mA, totalmente instalado y probado. 

 MATPRES01 1,000 ud Transductor presión 0,1 % Analógico 330,69 330,69 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 330,70 33,07 

 Suma la partida ...................................................................  363,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,83 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  385,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 P6Q1100.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1100 
 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 1.100 
 mm, con principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de 
 corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, 
 precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, 
 construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente ins- 
 talado, probado y puesto en servicio. 

 MATQU1100.16 1,000 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1100 6.633,60 6.633,60 
 MAO-001 2,000 h Cuadrilla "A" 66,09 132,18 
 MAQ-001A 2,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 52,54 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 6.818,30 204,55 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  7.022,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 421,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.444,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 P6Q1300.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1300 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 1.300 
 mm, con principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de 
 corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, 
 precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, 
 construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente ins- 
 talado, probado y puesto en servicio. 

 MATQU1300.16 1,000 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1300 10.298,40 10.298,40 
 MAO-001 2,000 h Cuadrilla "A" 66,09 132,18 
 MAQ-001A 2,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 52,54 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 10.483,10 314,49 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  10.797,61 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 647,86 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.445,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con 
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P6Q1600.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1600 
 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 1.600 
 mm, con principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de 
 corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, 
 precisión mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, 
 construcción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente ins- 
 talado, probado y puesto en servicio 

 MATQU1600.16 1,000 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø1600 14.689,50 14.689,50 
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 MAO-001 2,000 h Cuadrilla "A" 66,09 132,18 
 MAQ-001A 2,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 52,54 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 14.874,20 446,23 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  15.320,45 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 919,23 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16.239,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 

 P6Q300.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø300 
 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 300 mm, 
 con principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, 
 portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión 
 mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, construc- 
 ción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, 
 probado y puesto en servicio. 

 MATQ300.16 1,000 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø300 3.079,20 3.079,20 
 MAO-001 2,000 h Cuadrilla "A" 66,09 132,18 
 MAQ-001A 2,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 52,54 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 3.263,90 97,92 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  3.361,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 201,71 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.563,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 

 P6Q500.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø500 
 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 500 mm, 
 con principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, 
 portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión 
 mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, construc- 
 ción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, 
 probado y puesto en servicio. 

 MATQU500.16 1,000 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø500 3.931,20 3.931,20 
 MAO-001 2,000 h Cuadrilla "A" 66,09 132,18 
 MAQ-001A 2,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 52,54 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 4.115,90 123,48 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  4.239,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 254,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.493,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS 

 P6Q700.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø700 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 700 mm, 
 con principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, 
 portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión 
 mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, construc- 
 ción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, 
 probado y puesto en servicio. 

 MATQU700.16 1,000 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø700 4.453,20 4.453,20 
 MAO-001 2,000 h Cuadrilla "A" 66,09 132,18 
 MAQ-001A 2,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 52,54 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 4.637,90 139,14 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  4.777,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 286,62 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.063,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P6Q800.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø800 
 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 800 mm, 
 con principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, 
 portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión 
 mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, construc- 
 ción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, 
 probado y puesto en servicio. 

 MATQU800.16 1,000 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø800 4.562,40 4.562,40 
 MAO-001 2,000 h Cuadrilla "A" 66,09 132,18 
 MAQ-001A 2,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 52,54 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 4.747,10 142,41 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  4.889,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 293,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.182,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 P6Q800.25 ud Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø800 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 800 mm, 
 con principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 25, toma DN 3/4 " y llave de corte, 
 portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión 
 mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, construc- 
 ción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, 
 probado y puesto en servicio. 

 MATQU800.25 1,000 ud Caudalímetro ultrasónico PN 25 Ø800 5.120,40 5.120,40 
 MAO-001 2,000 h Cuadrilla "A" 66,09 132,18 
 MAQ-001A 2,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 52,54 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 5.305,10 159,15 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  5.464,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 327,86 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.792,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TRECE 
 CÉNTIMOS 

 P6Q900.16 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø900 

 Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro ultrasónico, de dos haces, sobre tubería DN 900 mm, 
 con principio de medida en función del Tiempo de Tránsito, incluso carrete PN 16, toma DN 3/4 " y llave de corte, 
 portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión 
 mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, construc- 
 ción y alineación de sondas, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, 
 probado y puesto en servicio. 

 MATQU900.16 1,000 ud Caudalímetro ultrasónico PN 16 Ø900 5.462,40 5.462,40 
 MAO-001 2,000 h Cuadrilla "A" 66,09 132,18 
 MAQ-001A 2,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 52,54 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 5.647,10 169,41 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  5.816,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 348,99 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.165,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 P6RSBIONDA1 m Levantado y reposición de barrera de seguridad bionda 

 Levantado y desmontaje de barrera de seguridad existente, incluida retirada de perfiles, anclajes y macizos, con 
 acopio y posterior resposición completa. 

 MAO-001 0,150 h Cuadrilla "A" 66,09 9,91 
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 MAQ-001A 0,150 h Camión grúa- pluma corto 26,27 3,94 
 MAT4HORHA25 0,020 m³ Hormigón HA 25/b/20/XC4 a pie de obra 81,00 1,62 
 MT9000100 0,100 m Barrera seguridad doble onda galv. 19,52 1,95 
 MT9000101 0,010 ud Poste metálico C-120 de 1500mm. 26,24 0,26 
 MT9000102 0,050 ud Placa anclaje p/barrera seguridad 2,54 0,13 
 MT9000103 0,025 ud Juego tornillería barrera seguridad permanente 7,93 0,20 
 MT9000104 0,025 ud Separador barrera seguridad 8,33 0,21 
 MT9000105 0,010 ud Captafaro 2 caras barrera seguridad 1,98 0,02 
 MT9000106 0,005 ud Terminal tope final 54,71 0,27 
 Suma la partida ...................................................................  18,51 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6SENS01 ud Sensor humedad e inundación caseta 
 Suministro, instalación y puesta en servicio de sensor de humedad e inundación, alimentación eléctrica a 24Vcc, 
 incluso 15 m de tubo PVC y cable de conexión, totalmente instalado y probado. 

 MATP6SENS01 1,000 m Sensor humedad e inundación+cableado 334,70 334,70 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 334,70 33,47 

 Suma la partida ...................................................................  368,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,09 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  390,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 P6SÑL-001 ud Desmontaje y reposición de señal con poste nuevo+placa 
 Desmontaje, carga y transporte a acopio  y posterior reposición de señal de señalización vertical de cualquier sec- 
 ción ( circular, triangular, ...) con aprovechamiento completo de la misma y aporte de nuevo poste galvanizado de 
 sustentación normalizada y placa de anclaje o cimentación, totalmente colocada. 

 MAO-005A 0,500 h Oficial 2ªgeneralista 25,38 12,69 
 MAO-007 0,500 h Peón general 23,15 11,58 
 MAT6SEÑ20 2,500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 9,39 23,48 
 MAT6SEÑ20B 1,000 m Placa anclaje o cimentación de señal reutilización 9,70 9,70 
 MAT4HORHM15A 0,125 m³ Hormigón HL-150/B/20 a pie obra 43,66 5,46 

 Suma la partida ...................................................................  62,91 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,77 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  66,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P6SÑL-002 ud Señal circular normal L=60 cm Nivel1 
 Señal circular de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta- 
 ción, colocada. 

 MAO-005A 0,200 h Oficial 2ªgeneralista 25,38 5,08 
 MAO-007 0,200 h Peón general 23,15 4,63 
 MAQ-011 0,250 h Ahoyadora gasolina 1 persona 4,92 1,23 
 MAT4HORHM15A 0,125 m³ Hormigón HL-150/B/20 a pie obra 43,66 5,46 
 MAT6SEÑ20 3,000 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 9,39 28,17 
 MAT6SEÑ10 1,000 ud Señal circular normal L=60 cm 68,36 68,36 

 Suma la partida ...................................................................  112,93 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,78 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  119,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P6SÑL-002A ud Señal triangular normal L=90 cm. Nivel1 

 Señal triangular de lado 70 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación normalizada 
 y cimentación, colocada. 

 MAO-005A 0,500 h Oficial 2ªgeneralista 25,38 12,69 
 MAO-007 0,500 h Peón general 23,15 11,58 
 MAQ-011 0,250 h Ahoyadora gasolina 1 persona 4,92 1,23 
 MAT6SEÑT90 1,000 ud Señal triangular pintada L=90 cm 34,85 34,85 
 MAT4HORHM15A 0,125 m³ Hormigón HL-150/B/20 a pie obra 43,66 5,46 
 MAT6SEÑ20 2,500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 9,39 23,48 
 Suma la partida ...................................................................  89,29 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  94,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P6SÑL-003B ud Señal cuadrada normal L=60 cm. Nivel1 
 Señal cuadrada de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta- 
 ción, colocada. 

 MAO-005A 0,200 h Oficial 2ªgeneralista 25,38 5,08 
 MAO-007 0,200 h Peón general 23,15 4,63 
 MAQ-011 0,250 h Ahoyadora gasolina 1 persona 4,92 1,23 
 MAT6SEÑC60 1,000 ud Señal cuadrada pintada L=60 cm 43,55 43,55 
 MAT4HORHM15A 0,125 m³ Hormigón HL-150/B/20 a pie obra 43,66 5,46 
 MAT6SEÑ20 3,000 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 9,39 28,17 

 Suma la partida ...................................................................  88,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,29 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  93,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P6SÑL-004 ud Señal octogonal normal L=60 cm Nivel1 
 Señal octogonal de lado 60 cm., norma nivel 1, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta- 
 ción, colocada. 

 MAO-005A 0,200 h Oficial 2ªgeneralista 25,38 5,08 
 MAO-007 0,200 h Peón general 23,15 4,63 
 MAQ-011 0,250 h Ahoyadora gasolina 1 persona 4,92 1,23 
 MAT4HORHM15A 0,125 m³ Hormigón HL-150/B/20 a pie obra 43,66 5,46 
 MAT6SEÑ20 3,000 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 9,39 28,17 
 MAT6SEÑO10 1,000 ud Señal octogonal normal L=60 cm 69,05 69,05 

 Suma la partida ...................................................................  113,62 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,82 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  120,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P6SÑL-010 m² Panel informativo urbano. Desv. tráfico 

 Suministro y colocación de panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo, incluso postes de sustentación en 
 perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación 
 de hormigón ligeramente armado, totalmente colocado. 

 MAO-003 0,500 h Capataz 28,92 14,46 
 MAO-005A 1,000 h Oficial 2ªgeneralista 25,38 25,38 
 MAO-007 1,000 h Peón general 23,15 23,15 
 MAQ-011 0,500 h Ahoyadora gasolina 1 persona 4,92 2,46 
 MAT6SEÑP010 1,000 m² Panel reflectante lamas aluminio extruido 242,17 242,17 
 MAT4HORHM20A1 0,200 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 13,40 
 MAT6SEÑ20 2,500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 9,39 23,48 
 MAT4ACER-01 10,000 kg Acero B-500s 1,09 10,90 

 Suma la partida ...................................................................  355,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,32 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  376,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6SÑL-020 m Banda sonora 90cmx50cmx5cm 
 Banda sonora reductor 90x50x5 cm con fijación 5 tornillos con taco plástico. Unidad completamente terminada. 

 MAO-007 0,200 h Peón general 23,15 4,63 
 MAT6SÑ020 1,000 m Banda sonora 90x50x5cm 114,00 114,00 
 Suma la partida ...................................................................  118,63 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,12 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  125,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P6SÑL-030 ud Panel direccional TB1 y TB3 . Desv. tráfico 

 Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante TB1 y / o TB3 sobre soportes con base en T, 
 incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfi- 
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 MATSÑ030 0,200 ud Panel direccional  TB1 y TB3 con soporte 105,00 21,00 
 MAO-007 0,500 h Peón general 23,15 11,58 

 Suma la partida ...................................................................  32,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,95 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  34,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P6SÑL-031 ud Panel direccional TB5. Desv. tráfico 
 Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante TB5 sobre soportes con base en T,  incluso 
 p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico. 

 MAO-007 0,500 h Peón general 23,15 11,58 
 MATSÑ031 0,200 ud Panel direccional TB5 con soporte 91,00 18,20 

 Suma la partida ...................................................................  29,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,79 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P6SÑL-040 ud Señal circular TR con soporte . Desv. tráfico 
 Suministro y colocación de señal circular (reglamentación y prioridad de obra, velocidad, giro, adelantamiento, ...) 
 metálica con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función 
 del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico. 

 MATSÑ040 0,200 ud Señal  circular TR. Desv. tráfico 75,00 15,00 
 MAO-007 0,500 h Peón general 23,15 11,58 
 Suma la partida ...................................................................  26,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,59 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 P6SÑL-050 ud Señal  triangular TR peligro obras con soporte 
 Suministro y colocación de señal triangular provisional de peligro de obras (obras, estrechamientos, ..) con soporte 
 metálico,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desví- 
 os de tráfico. 

 MATSÑ050 0,200 ud Señal  triangular TR . Desv. tráfico 85,00 17,00 
 MAO-007 0,500 h Peón general 23,15 11,58 

 Suma la partida ...................................................................  28,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,71 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 P6SÑL-060 ud Señal advertencia e indicadoras TS con soporte 

 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metálico de 50 
 mm de diámetro,  incluso p.p. de montaje y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en 
 desvíos de tráfico. 

 MATSÑ0060 0,200 ud Señal de seguridad metálica tipo advertencia TS 160,00 32,00 
 MAO-007 0,500 h Peón general 23,15 11,58 

 Suma la partida ...................................................................  43,58 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,61 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  46,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 P6SÑL-080 ud Cono balizamiento 75 cm. Desv. traf. Mult. usos 
 Ud. de cono balizamiento reflectante de plástico 75 cm. Múltiples usos en desvío de tráfico. Incluida goma de con- 
 trapeso, incluida instalación, colocación y desmontaje. 

 MAO-007 0,100 h Peón general 23,15 2,32 
 MAT-SHQ0124 0,200 ud Cono balizamiento reflectante (5 empleos) 18,00 3,60 

 Suma la partida ...................................................................  5,92 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P6SÑL-090 ud Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica 
 Lámpara destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/coloca- 
 ción y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97. 

 MAO-007 0,100 h Peón general 23,15 2,32 
 MAT-P31SB030 0,100 ud Boya destellante con soporte 80,00 8,00 

 Suma la partida ...................................................................  10,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,62 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P6SÑL-092 ud Lámpara luminosa intermitente en trípode 
 Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas sobre trípode de acero galvaniza- 
 do, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 

 MAO-007 0,100 h Peón general 23,15 2,32 
 MAT-P31SB050 0,200 ud Baliza luminosa intermitente 60,00 12,00 
 Suma la partida ...................................................................  14,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,86 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 P6SÑL-100 m Barrera New Jersey plástico. desv. tráfico 
 Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plástico hueco lastrable, incluso p.p. de montaje 
 y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones en desvíos de tráfico 

 MT9601190 0,200 m Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40cm de plástico 125,00 25,00 
 MAO-001 0,050 h Cuadrilla "A" 66,09 3,30 
 Suma la partida ...................................................................  28,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,70 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS 

 P6SÑL-102 m Barrera pref. hormigón. Desv. tráfico 
 Barrera prefabricada de hormigón, tipo BHDPJ2/0A (New Jersey o equivalente) con perfil en las dos caras, en 
 módulos de 2 m, dimensiones, incluído transporte a obra, montaje, desmontaje y múltiples usos en desvíos de trá- 
 fico. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-001 0,020 h Cuadrilla "A" 66,09 1,32 
 MAT-RESEPOX 0,250 kg Resina Epoxy anclaje 9,15 2,29 
 MAQ-001B 0,050 h Camión grúa 15 tn 30,00 1,50 
 MATSÑ0102 0,150 m Barrera pref. horm. Desv. traf. 325,00 48,75 
 Suma la partida ...................................................................  54,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,25 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  57,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P6SÑL-110 ud Semáforo portátil en desvíos de tráfico 
 Semáforo portátil con mutado. Desvíos de obra 

 MATSÑ0110 1,000 ud Semáforo portátil conmutado+p.p. inst elec. 550,00 550,00 
 MAO-007 3,000 h Peón general 23,15 69,45 
 MAQ-013NF3 950,000 kW-h Generador y consumo energético 0,09 85,50 

 Suma la partida ...................................................................  704,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 42,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  747,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 P6SÑL-PINT10 m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm 
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 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con 
 máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 66,09 0,66 
 MAQ-020 0,005 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,74 0,02 
 MAQ-021A 0,005 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 0,04 
 MAQ-016 0,002 h Equipo pintabanda aplic. convencional 22,60 0,05 
 MAT6P27EH040 0,060 kg Microesferas vidrio tratadas 0,67 0,04 
 MAT6PINT4 0,300 kg Pintura acrílica base disolvente 1,08 0,32 
 Suma la partida ...................................................................  1,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 P6SÑL-PINT10B m Marca vial continua y/o discontinua 10 cm OBRA 

 Ml. Marca vial reflectante TB-12, de 10 cm de ancho, provisional de obra en color naranja, continua y/o disconti- 
 nua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 MAO-001 0,005 h Cuadrilla "A" 66,09 0,33 
 MAQ-020 0,005 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,74 0,02 
 MAQ-021A 0,005 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 0,04 
 MAQ-016 0,002 h Equipo pintabanda aplic. convencional 22,60 0,05 
 MAT6P27EH040 0,030 kg Microesferas vidrio tratadas 0,67 0,02 
 MAT6PINT4 0,150 kg Pintura acrílica base disolvente 1,08 0,16 
 Suma la partida ...................................................................  0,62 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P6SÑL-PINT10C m Borrado marca vial y/o señalización horizontal 

 Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura, mediante fresadora manual. Incluso p/p de replanteo y 
 limpieza final 

 MAO-001 0,008 h Cuadrilla "A" 66,09 0,53 
 MAQPINT10C 0,008 h Fresado pintura 120,00 0,96 
 Suma la partida ...................................................................  1,49 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 P6SÑL-PINT15 m Marca vial continua y/o discontinua 15 cm 

 Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm continua y/o discontinua con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con 
 máquina autopropulsada, incluido premarcaje. 

 MAO-001 0,010 h Cuadrilla "A" 66,09 0,66 
 MAQ-020 0,005 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,74 0,02 
 MAQ-021A 0,005 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 0,04 
 MAQ-016 0,002 h Equipo pintabanda aplic. convencional 22,60 0,05 
 MAT6P27EH040 0,120 kg Microesferas vidrio tratadas 0,67 0,08 
 MAT6PINT4 0,500 kg Pintura acrílica base disolvente 1,08 0,54 
 Suma la partida ...................................................................  1,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P6SÑL-PINTS m² Simbolos y cebreados marcas viales 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, 
 etc., con pintura con pintura reflectante y microesferas de vídrio, medido por metro cuadrado realmente pintado. 

 MAO-001 0,110 h Cuadrilla "A" 66,09 7,27 
 MAQ-020 0,005 h Dumper convencional 2.000 kg. 3,74 0,02 
 MAQ-021A 0,005 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 7,88 0,04 
 MAQ-016 0,002 h Equipo pintabanda aplic. convencional 22,60 0,05 
 MAT6P27EH040 1,200 kg Microesferas vidrio tratadas 0,67 0,80 
 MAT6PINT4 1,500 kg Pintura acrílica base disolvente 1,08 1,62 
 Suma la partida ...................................................................  9,80 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,59 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P6TUBPE090.16 m Tubería de PE100 DN90 PN16 
 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 90 mm de diámetro y 16 atm de presión 
 nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, montaje, 
 colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad total- 
 mente terminada. 

 MAO-001 0,022 h Cuadrilla "A" 66,09 1,45 
 MATTUBPE09016 1,000 m Tubería de PE100 DN90 PN16 ( a pie de obra) 4,67 4,67 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 6,10 0,61 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 6,70 0,21 

 Suma la partida ...................................................................  6,94 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,42 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P6TUBPE110.16 m Tubería de PE100 DN110 PN16 

 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 110 mm de diámetro y 16 atm de pre- 
 sión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, mon- 
 taje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad to- 
 talmente terminada. 

 MAO-001 0,022 h Cuadrilla "A" 66,09 1,45 
 MATTUBPE11016 1,000 m Tubería de PE100 DN110 PN16 ( a pie de obra) 6,94 6,94 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 8,40 0,84 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 9,20 0,29 
 Suma la partida ...................................................................  9,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,57 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 P6TUBPE160.16 m Tubería de PE100 DN160PN16 
 Tubería de polietileno de alta densidad PE100,s/  normas UNE 12201, de 160 mm de diámetro y 16 atm de pre- 
 sión nominal de trabajo y unión por manguito; incluyendo transporte, distribución de materiales a pie de obra, mon- 
 taje, colocación y pruebas de funcionamiento, así como piezas especiales, codos, T´s y derivaciones. Unidad to- 
 talmente terminada. 

 MAO-001 0,022 h Cuadrilla "A" 66,09 1,45 
 MATTUBPE16016 1,000 m Tubería de PE100 DN160 PN16 ( a pie de obra) 14,64 14,64 
 %P.P.PIEZ1 10,000 % P.P. piezas especiales 16,10 1,61 
 %CDP.3 3,200 % Carga, descarga y perdidas 3% 17,70 0,57 
 Suma la partida ...................................................................  18,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P6VALV1 ud Valv bola y conexionados 
 Válvulas de tipo bola de 1", piezas T y conexiones, totalmente instalado y probado. 

 MT7220021N 1,000 ud Válv. bola 1" 35,84 35,84 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 35,80 5,37 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 41,20 1,24 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  42,45 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  45,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS 

 P6VC.080.16 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta enterrada con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido 
 en frío, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con 
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 volante, incluyendo bridas y tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 80 mm, instalada.Especi- 
 ficaciones s/ PPTP. 

 MAO-001 0,800 h Cuadrilla "A" 66,09 52,87 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAT6VC80.16 1,000 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm (pie obra) 36,34 36,34 

 Suma la partida ...................................................................  91,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,51 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  97,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P6VC.100.16 ud Válvula compuerta ø 100 mm, 16 atm, instalada 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en frío, tor- 
 nillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, in- 
 cluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 100 mm, instalada. 

 MAO-001 1,000 h Cuadrilla "A" 66,09 66,09 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAT6VC100.16 1,000 ud Válvula de compuerta DN100 PN16 111,15 111,15 
 Suma la partida ...................................................................  179,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,79 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  190,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P6VC.150.16 ud Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, instalada 
 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en frío, tor- 
 nillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, in- 
 cluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 150 mm, instalada. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 66,09 99,14 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VC150.16 1,000 ud Válvula de compuerta DN150 PN16 188,96 188,96 
 MATBRIDA150 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN 150 14,04 28,08 
 Suma la partida ...................................................................  321,43 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,29 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  340,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6VC.200.16 ud Válvula compuerta ø200 mm, 16 atm 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en frío, tor- 
 nillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, in- 
 cluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 200 mm, instalada. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 66,09 99,14 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VC200.16 1,000 ud Válvula compuerta ø200 mm, 16 atm (pie obra) 484,33 484,33 
 MATBRIDA200 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN 200 18,19 36,38 

 Suma la partida ...................................................................  625,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 37,51 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  662,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P6VC300.16 ud Válvula compuerta Ø300 mm, 16 atm 

 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, eje de acero inoxidable comprimido en frio, tornilleria tratada 
 contral corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada con juntas tóricas lubricadas, con volante, incluyendo tornille- 
 ría; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 300 mm instalada. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 66,09 99,14 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VC300.16 1,000 ud Válvula compuerta Ø300 mm. 16 atm ( pie obra) 612,35 612,35 
 MATBRIDA400 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN400 47,28 94,56 
 Suma la partida ...................................................................  811,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 48,68 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  859,98 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 

 P6VC400.16 ud Válvula compuerta ø400 mm, 16 atm 
 Válvula de compuerta con lenteja de asiento elástico, de fundición, eje de acero inoxidable comprimido en frío, tor- 
 nillería tratada contra corrosión (zincada), pintura Epoxi, embridada, con juntas tóricas lubricadas, con volante, in- 
 cluyendo tornillería; presión de trabajo hasta 16 atm, para diámetro de 400 mm, instalada. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 66,09 99,14 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VC400.16 1,000 ud Válvula compuerta ø400 mm, 16 atm (pie obra) 684,33 684,33 
 MATBRIDA400 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN400 47,28 94,56 

 Suma la partida ...................................................................  883,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 53,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  936,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 P6VD.150.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma DN 150 PN25 

 Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN 150 PN25. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 66,09 99,14 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VD150.25 1,000 ud Válvula compensadora DN 150 mm 150,00 150,00 
 Suma la partida ...................................................................  254,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  269,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 P6VD.200.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma DN 200 PN25 
 Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN 200 PN25. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 66,09 99,14 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VD200.25 1,000 ud Válvula compensadora DN 200 mm 200,00 200,00 

 Suma la partida ...................................................................  304,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  322,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P6VD.250.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma DN 250 PN25 
 Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN 250 PN25. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 66,09 99,14 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VD250.25 1,000 ud Válvula compensadora DN 250 mm 320,00 320,00 
 Suma la partida ...................................................................  424,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,46 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  449,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 P6VD.300.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma DN 300 PN25 

 Válvula dilatadora y compensadora de goma de DN 300 PN25. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 66,09 99,14 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VD300.25 1,000 ud Válvula compensadora DN 300 mm 430,00 430,00 
 Suma la partida ...................................................................  534,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 32,06 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  566,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
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 P6VD.500.25 ud Válvula dilatadora y compensadora de goma DN 500 PN25 
 Compensador de dilatación de goma de DN 300 PN25 embridado en extremos. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 66,09 99,14 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VD500.25 1,000 ud Válvula compensadora DN 500 mm 680,00 680,00 

 Suma la partida ...................................................................  784,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 47,06 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  831,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 P6VENT.025.16 ud Ventosa trifuncional DN25 mm PN16+Valv corte+carrete 
 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 25 mm PN16  con un orificio de purga capaz de expulsar al 
 menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revesti- 
 miento de epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, torni- 
 llería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 
 Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 28,92 0,58 
 MAO-004B 2,000 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 56,96 
 MATCD50 1,000 ud Carrete 2" en ventosa 10,92 10,92 
 MAT6VC025.16 1,000 ud Válvula de compuerta DN25 PN16 29,14 29,14 
 MAT6V025PN16 1,000 ud Ventosa trifuncional DN25 PN16 84,34 84,34 

 Suma la partida ...................................................................  181,94 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,92 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  192,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P6VENT.050.16 ud Ventosa trifuncional DN50 mm PN16+Valv corte+carrete 

 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 50 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al 
 menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revesti- 
 miento de epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, torni- 
 llería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 
 Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 28,92 0,58 
 MAO-004B 2,000 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 56,96 
 MAT6VC50.16 1,000 ud Válvula de compuerta DN50 PN16 26,50 26,50 
 MAT6V050PN16 1,000 ud Ventosa trifuncional DN 50 PN16 126,50 126,50 
 MATCD50 1,000 ud Carrete 2" en ventosa 10,92 10,92 

 Suma la partida ...................................................................  221,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,29 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  234,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 P6VENT.080.16 ud Ventosa trifuncional DN80 mm PN16+Valv corte+carrete 
 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 80 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al 
 menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revesti- 
 miento de epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, torni- 
 llería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 
 Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 28,92 0,58 
 MAO-004B 1,500 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 42,72 
 MAT6V080PN16 1,000 ud Ventosa trifuncional DN 80 PN16 267,33 267,33 
 MAT6VC80.16 1,000 ud Válvula compuerta ø  80 mm, 16 atm (pie obra) 36,34 36,34 
 MAT6CD.3 1,000 ud Carrete 3" en ventosa 31,50 31,50 

 Suma la partida ...................................................................  378,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,71 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  401,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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 P6VENT.150.16 ud Ventosa trifuncional DN150 mm PN16+Valv corte+carrete 
 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 150 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al 
 menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revesti- 
 miento de epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, torni- 
 llería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 
 Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 28,92 0,58 
 MAO-004B 3,500 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 99,68 
 MAQ-001A 1,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 26,27 
 MAT6V150PN16 1,000 ud Ventosa trifuncional DN 150 PN16 568,26 568,26 
 MAT6CD150.16 1,000 ud Carrete desmontaje autoportante  DN150 PN16 135,79 135,79 
 MAT6VC150.16 1,000 ud Válvula de compuerta DN150 PN16 188,96 188,96 
 Suma la partida ...................................................................  1.019,54 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 61,17 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.080,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P6VENT.200.16 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN16+Valv corte+carrete 
 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al 
 menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revesti- 
 miento de epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, torni- 
 llería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 
 Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 28,92 0,58 
 MAO-004B 3,500 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 99,68 
 MAQ-001A 1,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 26,27 
 MAT6V200PN16 1,000 ud Ventosa trifuncional DN 200 PN16 2.250,00 2.250,00 
 MAT6CD200.16 1,000 ud Carrete desmontaje autoportante  DN200 PN16 165,74 165,74 
 MAT6VC200.16 1,000 ud Válvula compuerta ø200 mm, 16 atm (pie obra) 484,33 484,33 
 Suma la partida ...................................................................  3.026,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 181,60 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.208,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 P6VENT.200.25 ud Ventosa trifuncional DN200 mm PN25+Valv corte+carrete 
 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 200 mm PN25, con un orificio de purga capaz de expulsar al 
 menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revesti- 
 miento de epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, torni- 
 llería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 
 Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 28,92 0,58 
 MAO-004B 3,500 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 99,68 
 MAQ-001A 1,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 26,27 
 MAT6V200PN25 1,000 ud Ventosa trifuncional DN 200 PN16 2.250,00 2.250,00 
 MAT6CD200.25 1,000 ud Carrete desmontaje autoportante  DN200 PN25 265,00 265,00 
 MAT6VM200.25 1,000 ud Válvula de mariposa DN200 PN25 764,00 764,00 
 Suma la partida ...................................................................  3.405,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 204,33 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.609,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P6VENT.250.16 ud Ventosa trifuncional DN250 mm PN16+Valv corte+carrete 
 Suministro e instalación de ventosa trifuncional, DN 250 mm PN16, con un orificio de purga capaz de expulsar al 
 menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisión de aire según el PPTP, unión mediante bridas y revesti- 
 miento de epoxi o vitrocerámico según Especificación Técnica incluso juntas elastoméricas de estanquidad, torni- 
 llería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. 
 Incluye válvula de corte de mismo diámetro y timbraje. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 28,92 0,58 
 MAO-004B 3,500 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 99,68 
 MAQ-001A 1,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 26,27 
 MAT6V250PN16 1,000 ud Ventosa trifuncional DN 250 PN16 3.450,00 3.450,00 
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 MAT6CD250.16 1,000 ud Carrete desmontaje autoportante  DN250 PN16 185,14 185,14 
 MAT6VM250.16 1,000 ud Válvula de mariposa DN250 PN16 665,93 665,93 

 Suma la partida ...................................................................  4.427,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 265,66 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.693,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS 
 CÉNTIMOS 

 P6VM.1000.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1000 l 
 Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi- 
 gente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motori- 
 zado , incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa- 
 rias para su correcto funcionamiento. 

 MT6VM1000.16M 1,000 ud V.mar.mot. PN 16 Ø1000 l 25.100,00 25.100,00 
 MAO-001 1,800 h Cuadrilla "A" 66,09 118,96 
 MAQ-001A 1,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 47,29 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 25.266,30 757,99 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  26.024,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.561,45 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27.585,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P6VM.1000.25M ud Válvula mariposa motorizada PN 25 Ø1000 l 

 Válvula de mariposa, DN 1000 mm, PN 25, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi- 
 gente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motori- 
 zado , incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa- 
 rias para su correcto funcionamiento. 

 MT6VM1000.25M 1,000 ud V.mar.mot. PN 25 Ø1000 l 32.500,00 32.500,00 
 MAO-001 1,800 h Cuadrilla "A" 66,09 118,96 
 MAQ-001A 1,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 47,29 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 32.666,30 979,99 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  33.646,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.018,77 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  35.665,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con UN 
 CÉNTIMOS 

 P6VM.1100.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1100 l 
 Válvula de mariposa, DN 1100 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi- 
 gente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motori- 
 zado , incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa- 
 rias para su correcto funcionamiento. 

 MAO-001 1,800 h Cuadrilla "A" 66,09 118,96 
 MAQ-001A 1,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 47,29 
 MT6VM1100.16M 1,000 ud V.mar.mot. PN 16 Ø1100 l 28.800,00 28.800,00 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 28.966,30 868,99 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  29.835,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.790,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31.625,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 

 P6VM.1300.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1300 l 

 Válvula de mariposa, DN 1300 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi- 
 gente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motori- 
 zado , incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa- 
 rias para su correcto funcionamiento. 
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 MT6VM1300.16M 1,000 ud V.mar.mot. PN 16 Ø1300 l 36.400,00 36.400,00 
 MAO-001 1,800 h Cuadrilla "A" 66,09 118,96 
 MAQ-001A 1,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 47,29 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 36.566,30 1.096,99 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  37.663,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.259,79 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  39.923,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con TRES 
 CÉNTIMOS 

 P6VM.1500.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1500 l 

 Válvula de mariposa, DN 1500 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi- 
 gente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motori- 
 zado , incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa- 
 rias para su correcto funcionamiento. 

 MT6VM1500.16M 1,000 ud V.mar.mot. PN 16 Ø1500 l 44.000,00 44.000,00 
 MAO-001 1,800 h Cuadrilla "A" 66,09 118,96 
 MAQ-001A 1,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 47,29 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 44.166,30 1.324,99 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  45.491,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.729,47 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  48.220,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y 
 UN CÉNTIMOS 

 P6VM.1600.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1600 l 
 Válvula de mariposa, DN 1600 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi- 
 gente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motori- 
 zado , incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa- 
 rias para su correcto funcionamiento. 

 MT6VM1600.16M 1,000 ud V.mar.mot. PN16 Ø1600 l 48.100,00 48.100,00 
 MAO-001 1,800 h Cuadrilla "A" 66,09 118,96 
 MAQ-001A 1,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 47,29 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 48.266,30 1.447,99 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  49.714,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.982,85 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  52.697,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con 
 NUEVE CÉNTIMOS 

 P6VM.1800.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1800 l 
 Válvula de mariposa, DN 1800 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi- 
 gente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motori- 
 zado , incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa- 
 rias para su correcto funcionamiento. 

 MT6VM1800.16M 1,000 ud V.mar.mot. PN 16Ø1800 l 57.040,00 57.040,00 
 MAO-001 1,800 h Cuadrilla "A" 66,09 118,96 
 MAQ-001A 1,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 47,29 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 57.206,30 1.716,19 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  58.922,44 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.535,35 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  62.457,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 P6VM.1800.25M ud Válvula mariposa motorizada PN 25 Ø1800 l 

 Válvula de mariposa, DN 1800 mm, PN 25, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi- 



      

 

Adenda al 

Proyecto de Construcción de la segunda fase del Canal de Navarra 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra 
 CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN   PRECIO      SUBTOTAL   IMPORTE 
 

   Anejo nº 18: Justificación de precios.  
Cuadro de precios descompuestos 

  - 163 - 

 

 gente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motori- 
 zado , incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa- 
 rias para su correcto funcionamiento. 

 MT6VM1800.25M 1,000 ud V.mar.mot. PN 25 Ø1800 l 71.300,00 71.300,00 
 MAO-001 1,800 h Cuadrilla "A" 66,09 118,96 
 MAQ-001A 1,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 47,29 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 71.466,30 2.143,99 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  73.610,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4.416,61 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  78.026,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 P6VM.1900.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø1900 l 

 Válvula de mariposa, DN 1900 mm, PN 16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vi- 
 gente, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motori- 
 zado , incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesa- 
 rias para su correcto funcionamiento. 

 MT6VM1900.16M 1,000 ud V.mar.mot. PN 16 Ø1900 l 61.760,00 61.760,00 
 MAO-001 1,800 h Cuadrilla "A" 66,09 118,96 
 MAQ-001A 1,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 47,29 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 61.926,30 1.857,79 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  63.784,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.827,04 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  67.611,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con OCHO 
 CÉNTIMOS 

 P6VM.200.16 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, cén- 
 trica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para 
 acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. 
 Instalación y pruebas. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 66,09 99,14 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VM200.16 1,000 ud Válvula de mariposa DN200 PN16 533,44 533,44 
 MATBRIDA200 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN 200 18,19 36,38 
 Suma la partida ...................................................................  674,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 40,45 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  714,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P6VM.200.25 ud Válvula mariposa ø 200 mm, 25 atm, instalada. Manual 
 Válvula de mariposa, DN 200 mm, PN 25,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, cén- 
 trica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para 
 acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. 
 Instalación y pruebas. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 66,09 99,14 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MATBRIDA200 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN 200 18,19 36,38 
 MAT6VM200.25 1,000 ud Válvula de mariposa DN200 PN25 764,00 764,00 

 Suma la partida ...................................................................  904,77 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 54,29 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  959,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 P6VM.2200.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø2200 
 Válvula de mariposa, DN 2200 mm, PN 16, conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, ex- 
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 céntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motorizado , in- 
 cluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias para su 
 correcto funcionamiento. 

 MT6VM2200.16M 1,000 ud V.mar.mot. PN16 Ø2200 73.480,00 73.480,00 
 MAO-001 1,800 h Cuadrilla "A" 66,09 118,96 
 MAQ-001A 1,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 47,29 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 73.646,30 2.209,39 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  75.855,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4.551,34 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  80.406,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 

 P6VM.250.16 ud Válvula mariposa ø 250 mm, 16 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, cén- 
 trica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para 
 acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. 
 Instalación y pruebas. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 66,09 99,14 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VM250.16 1,000 ud Válvula de mariposa DN250 PN16 665,93 665,93 
 MATBRIDA250 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN 250 25,47 50,94 
 Suma la partida ...................................................................  821,26 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 49,28 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  870,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P6VM.250.25 ud Válvula mariposa ø 250 mm, 25 atm, instalada. Manual 
 Válvula de mariposa, DN 250 mm, PN 25,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, cén- 
 trica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para 
 acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. 
 Instalación y pruebas. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 66,09 99,14 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MATBRIDA250 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN 250 25,47 50,94 
 MAT6VM250.25 1,000 ud Válvula de mariposa DN250 PN25 898,00 898,00 
 Suma la partida ...................................................................  1.053,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 63,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.116,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 P6VM.300.16 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 16 atm, instalada. Manual 
 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, cén- 
 trica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado para 
 acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanquidad. 
 Instalación y pruebas. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 66,09 99,14 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VM300.16 1,000 ud Válvula de mariposa DN300 PN16 1.091,98 1.091,98 
 MATBRIDA300 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN300 35,46 70,92 
 Suma la partida ...................................................................  1.267,29 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 76,04 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.343,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 

 P6VM.300.25 ud Válvula mariposa ø 300 mm, 25 atm, instalada. Manual 
 Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 20/25,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, 
 céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado 
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 para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui- 
 dad. Instalación y pruebas. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 66,09 99,14 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VM300.25 1,000 ud Válvula de mariposa DN300 PN25 1.528,50 1.528,50 
 MATBRIDA300 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN300 35,46 70,92 
 Suma la partida ...................................................................  1.703,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 102,23 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.806,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 P6VM.500.25 ud Válvula mariposa ø 500 mm, 25 atm, instalada. Manual 

 Válvula de mariposa, DN 500 mm, PN 20/25,  conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, 
 céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reductor de accionamiento manual, preparado 
 para acoplar accionamiento motorizado, incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas de estanqui- 
 dad. Instalación y pruebas. 

 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 66,09 99,14 
 MAQ-001A 0,200 h Camión grúa- pluma corto 26,27 5,25 
 MAT6VM500.25 1,000 ud Válvula de mariposa DN500 PN25 2.893,79 2.893,79 
 MATBRIDA500 2,000 ud Brida doble cámara junta estandar DN500 62,43 124,86 
 Suma la partida ...................................................................  3.123,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 187,38 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.310,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 P6VM.700.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø700 l 
 Válvula de mariposa, DN 700 mm, PN16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen- 
 te, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motoriza- 
 do , incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias 
 para su correcto funcionamiento. 

 MAO-001 1,800 h Cuadrilla "A" 66,09 118,96 
 MT6VM700.16M 1,000 ud V.mar.mot. PN 16 Ø700 l 10.160,00 10.160,00 
 MAQ-001A 1,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 47,29 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 10.326,30 309,79 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  10.636,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 638,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.274,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE 
 CÉNTIMOS 

 P6VM.900.16M ud Válvula mariposa motorizada PN 16 Ø900 l 

 Válvula de mariposa, DN 900 mm, PN16, serie 14 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigen- 
 te, excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador motoriza- 
 do , incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y pruebas necesarias 
 para su correcto funcionamiento. 

 MAO-001 1,800 h Cuadrilla "A" 66,09 118,96 
 MAQ-001A 1,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 47,29 
 MT6VM900.16M 1,000 ud V.mar.mot. PN 16 Ø900 l 14.300,00 14.300,00 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 14.466,30 433,99 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  14.900,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 894,01 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15.794,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con 
 VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 P6VO.200.25 ud Válvula globo PN25 Ø200 multiorificio 
 Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 200 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con 
 volante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyen- 
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 do sistema anticavitación. Unidad colocada y probada. 

 MATVO200.25 1,000 ud Valt. multiorificio 200 PN25 6.300,00 6.300,00 
 MAO-001 1,800 h Cuadrilla "A" 66,09 118,96 
 MAQ-001A 1,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 47,29 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 6.466,30 193,99 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  6.660,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 399,61 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.059,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 P6VO.250.25 ud Válvula globo PN25 Ø250 multiorificio 

 Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 250 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con 
 volante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyen- 
 do sistema anticavitación. Unidad colocada y probada. 

 MATVO250.25 1,000 ud Valt. multiorificio 250 PN25 8.200,00 8.200,00 
 MAO-001 1,800 h Cuadrilla "A" 66,09 118,96 
 MAQ-001A 1,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 47,29 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 8.366,30 250,99 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  8.617,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 517,03 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.134,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE 
 CÉNTIMOS 

 P6VO.300.25 ud Válvula globo PN25 Ø300 multiorificio 

 Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 300 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con 
 volante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyen- 
 do sistema anticavitación. Unidad colocada y probada. 

 MATVO300.25 1,000 ud Valt. multiorificio 200 PN25 12.197,00 12.197,00 
 MAO-001 1,800 h Cuadrilla "A" 66,09 118,96 
 MAQ-001A 1,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 47,29 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 12.363,30 370,90 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  12.734,15 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 764,05 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13.498,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTE 
 CÉNTIMOS 

 P6VO.500.25 ud Válvula globo PN25 Ø500 multiorificio 

 Válvula de regulación de globo,  de paso recto de 500 mm de  diámetro  nominal y  PN25 con  accionamiento con 
 volante externo manual, pistón equilibrado aguas arriba y aguas abajo con cilindro externo multiorificios, incluyen- 
 do sistema anticavitación. Unidad colocada y probada. 

 MATVO500.25 1,000 ud Valt. multiorificio 500 PN25 32.000,00 32.000,00 
 MAO-001 1,800 h Cuadrilla "A" 66,09 118,96 
 MAQ-001A 1,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 47,29 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 32.166,30 964,99 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  33.131,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.987,87 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  35.119,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con ONCE 
 CÉNTIMOS 

 P6VP.250.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 Ø250 

 Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 250, PN 25, hidráulica pilotada de diafragma con sistema an- 
 ticavitación , incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de 
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 medición y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas. 

 MATVP250.25 1,000 ud V.aliv.pil.pis.PN25 Ø250 12.576,56 12.576,56 
 MAO-001 1,800 h Cuadrilla "A" 66,09 118,96 
 MAQ-001A 1,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 47,29 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 12.742,80 382,28 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  13.125,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 787,51 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13.912,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 P6VP.400.25 ud Válvula alivio sobrepresión pilotada  PN25 DN400 
 Válvula de seguridad de alivio por sobrepresión, DN 400, PN 25, hidráulica pilotada de diafragma con sistema an- 
 ticavitación , incluyendo tornillería de acero inoxidable, juntas de bridas, elastómeros de estanquidad, elementos de 
 medición y pilotos de regulación. Con instalación y pruebas. 

 MAO-001 1,800 h Cuadrilla "A" 66,09 118,96 
 MAQ-001A 1,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 47,29 
 MT6704060 1,000 ud V.aliv.pil.pis.PN25 Ø400 24.314,39 24.314,39 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 24.480,60 734,42 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  25.215,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.512,90 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26.727,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 

 P6VREG750 ud Válvula reguladora de control PN16 Ø750 
 Válvula de control de operación hidráulica (no eléctrica) y accionada por diafragma modelo WW- 
 30"-M5L-753-66-55-18-G-C-16-EV-NN-jU  o similar, DN750 (30”) PN16, limitadora de caudal dinámica con doble 
 solenoide de circuito de 3 vías (sin pérdida de carga adicional a la válvula (no orifico calibrado) especialmente di- 
 señada para limitar un caudal dinámica, independientemente de las variaciones de la presión de entrada con sole- 
 noide extra para cambio a  circuito hidráulico mantenedor de presión y control de nivel de balsa por piloto de alti- 
 tud.Incluso actuador 

 MATVREG750 1,000 ud Válvula reguladora de control 750 pn16 120.000,00 120.000,00 
 MAO-001 1,800 h Cuadrilla "A" 66,09 118,96 
 MAQ-001A 1,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 47,29 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 120.166,30 3.604,99 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  123.771,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7.426,27 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  131.197,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con 
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P71COMSAHI1 ud Sistema alimentación ininterrumpido-com 24 VDC 

 Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah para la unidad de control principal, los sen- 
 sores pasivos y los elementos de telecomunicación.  Viene protegida con un fusible a la salida de las baterías y 
 con fusibles internos tanto a la entrada de tensión como a la salida de la tensión convertida. Incorpora además una 
 función de protección  contra la descarga de las baterías, cortando de  forma automática el suministro de las mis- 
 mas una vez descargadas.  . Unidad totalmente instalada. 

 MAO-007 0,100 h Peón general 23,15 2,32 
 MATSAIMAT 1,000 ud Sistema alimentación ininterrumpido 24 V 455,22 455,22 

 Suma la partida ...................................................................  457,54 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,45 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  484,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 P71COMSAHI2 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w 
 Ud. Sistema de Alimentación Ininterrumpido ON-LINE con separación galvánica y bypass estático de 2500W 2 
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 horas, con amplio rango de tensión de  entrada, salida senoidal baja en armónicos, para alimentación del equipo de 
 control y la  instrumentación. Incluso selector de 2 posiciones para SAI y Red. Incluso protecciones eléctricas 
 SAI y salida a Instrumentación: 
 1.00 UD. Sistema de alimentación Ininterrumpido ON-LINE 2.500VA 120min 
 1.00 Instalación y puesta en servicio . Selector de 4 posiciones SAI-RED, para bypass manual del SAI 
 1.00 Sel Selector de dos posiciones hasta 16A 250Vac 2 contactos 
 1.00 Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección acometida cuadro, 
 y salida SAI 
 1.00 Protección Magnetotérmica II 10A 6kA. Protección foma de enchufe e instrumentación 
 4.00 Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos 
 Incluyendo fusibles, terminales, bornas, conductores de conexión, canaletas y resto de elementos y accesorios 
 necesarios para una correcta instalación. 
 Totalmente instalado, conexionado y funcionando. 
 Unidad totalmente instalada 

 MAO-012 1,000 h Tecnico en Instalación 42,63 42,63 
 MATCOMSAI700 1,000 ud Sistema alimentación ininterrumpido 2500w 1.650,00 1.650,00 
 Suma la partida ...................................................................  1.692,63 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 101,56 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.794,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS 

 P73COMFORMA ud Formación y documentación 

 Documentación de las instalaciones y curso de Formación correspondiente de 21 horas totales (2 días a 7h/día), 
 para operadores, dirección y mantenimiento.Para manejo de la instalación (Operadores), mantenimiento general y 
 producción.Como documentación se tendrá el documento funcional de la ·1,00 Conj. de manuales para un total de 
 4 personas. Fotocopias  de documento funcional  y puesta en marcha de sistema de Supervisión. 

 MAO-013 15,000 h Informático analista 54,54 818,10 
 MAO-014 15,000 h Ingeniero Industrial eléctrico 54,54 818,10 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 1.636,20 245,43 
 Suma la partida ...................................................................  1.881,63 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 112,90 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.994,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 

 P73COMPUESTA1 ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones (CN-T12) 
 Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación del tramo CN-T12 incluyendo: 
 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pantalla táctil y verificación de co- 
 nexiones de los cuadros de todas las instalaciones, realizada por un Técnico. 
 - Verificación de señales entre campo y PLC. 
 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas. 
 - Verificación de señales en CPC. 
 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico en Software 
 y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumentación en campo durante la du- 
 ración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra. 
 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico en Soft- 
 ware  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumentación en campo durante 
 la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra. 
 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos los posibles modos de funcio- 
 namiento (Local, Automático y Remotos), así como todas las posibles combinaciones en los modos de función y 
 casuísticas que puedan darse. 
 Unidad completa. 

 MAO-013 25,000 h Informático analista 54,54 1.363,50 
 MAO-014 25,000 h Ingeniero Industrial eléctrico 54,54 1.363,50 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 2.727,00 409,05 
 Suma la partida ...................................................................  3.136,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 188,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.324,21 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN 
 CÉNTIMOS 

 P73COMPUESTA2 ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones (T12-DC) 

 Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación del tramo T12-DC, incluyendo: 
 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pantalla táctil y verificación de co- 
 nexiones de los cuadros de todas las instalaciones, realizada por un Técnico. 
 - Verificación de señales entre campo y PLC. 
 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas. 
 - Verificación de señales en CPC. 
 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico en Software 
 y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumentación en campo durante la du- 
 ración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra. 
 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico en Soft- 
 ware  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumentación en campo durante 
 la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra. 
 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos los posibles modos de funcio- 
 namiento (Local, Automático y Remotos), así como todas las posibles combinaciones en los modos de función y 
 casuísticas que puedan darse. 
 Unidad completa. 

 MAO-013 35,000 h Informático analista 54,54 1.908,90 
 MAO-014 35,000 h Ingeniero Industrial eléctrico 54,54 1.908,90 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 3.817,80 572,67 

 Suma la partida ...................................................................  4.390,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 263,43 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.653,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA 
 CÉNTIMOS 

 P73COMPUESTA3 ud Pruebas y puesta en marcha de instalaciones Balsa Tudela 
 Control de Calidad de señales y Pruebas Funcionales de la instalación de la Balsa Tudela  incluyendo: 
 - Pruebas en taller (previa a instalación en campo) de funcionamiento del PLC, pantalla táctil y verificación de co- 
 nexiones de los cuadros de todas las instalaciones, realizada por un Técnico. 
 - Verificación de señales entre campo y PLC. 
 - Redacción y cumplimentación de protocolo de pruebas. 
 - Verificación de señales en CPC. 
 - Pruebas de señales entre campo y CPC, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico en Software 
 y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumentación en campo durante la du- 
 ración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra. 
 - Pruebas funcionales desde Centro de Control, previendo, como mínimo, la participación de un Técnico en Soft- 
 ware  y un Técnico de Programación y operario especializado en electricidad e instrumentación en campo durante 
 la duración de las pruebas o hasta tanto lo determine la Dirección de Obra. 
 - En cualquier caso quedará verificado el funcionamiento de la instalación en todos los posibles modos de funcio- 
 namiento (Local, Automático y Remotos), así como todas las posibles combinaciones en los modos de función y 
 casuísticas que puedan darse. 
 Unidad completa. 

 MAO-013 40,000 h Informático analista 54,54 2.181,60 
 MAO-014 40,000 h Ingeniero Industrial eléctrico 54,54 2.181,60 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 4.363,20 654,48 
 Suma la partida ...................................................................  5.017,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 301,06 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.318,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 P73COMSCADA1 ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y supervisión (CN-T12) 

 Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas) de SCADA del centro 
 de control para las nuevas variables correspondientes a las tomas del tramo. 

 MAO-013 120,000 h Informático analista 54,54 6.544,80 
 MATCOMSCADA1 1,000 ud Edicion manuales,esquemas EB´s y TT 259,53 259,53 
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 Suma la partida ...................................................................  6.804,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 408,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.212,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 P73COMSCADA2 ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y supervisión  (T12-DC) 

 Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas) de SCADA del centro 
 de control para las nuevas variables correspondientes a las tomas del tramo. 

 MAO-013 120,000 h Informático analista 54,54 6.544,80 
 MATCOMSCADA1 1,000 ud Edicion manuales,esquemas EB´s y TT 259,53 259,53 
 Suma la partida ...................................................................  6.804,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 408,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.212,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 P73COMSCADA3 ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y supervisión  (DC-T21/T14 
 Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas) de SCADA del centro 
 de control para las nuevas variables correspondientes a las tomas del tramo. 

 MAO-013 120,000 h Informático analista 54,54 6.544,80 
 MATCOMSCADA1 1,000 ud Edicion manuales,esquemas EB´s y TT 259,53 259,53 

 Suma la partida ...................................................................  6.804,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 408,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.212,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 P73COMSCADA3E ud Ingeniería  adecuación SCADA, control y supervisión balsa de Tud 

 Ingeniería de programación y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas) de SCADA del centro 
 de control para las nuevas variables correspondientes a las tomas del tramo. 

 MAO-013 150,000 h Informático analista 54,54 8.181,00 
 MATCOMSCADA1 1,000 ud Edicion manuales,esquemas EB´s y TT 259,53 259,53 
 Suma la partida ...................................................................  8.440,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 506,43 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.946,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS 

 P7COMARM01 ud Armario de control 2000 x 800 x 600mm 
 Suministro e instalación de armario de Teletransmisión tipo OLN de 2000x800x600con puerta transparente color 
 RAL5012, para alojamiento de equipos de autómata y equipos de comunicaciones de compuesto en su interior por: 
 Bandeja para equipos, cuadro sinóptico, conjunto de iluminación accionado por puerta, ventilación por extractor 
 controlado por termostato, filtro para entrada de aire, resistencia de caldeo y termostatos, protecciones eléctricas a 
 equipos, equipo de conmutación de alimentación de 24 V, protecciones contra sobretensiones, rearme, switch, pla- 
 ca de montaje con equipos y borneros instalados, regleteros de entrada salida, entradas y salidas digitales aisla- 
 das a través de bornas relés, protección de señal y alimentación, separadores galvánicos, barra de fijación de ca- 
 bles, bandeja para módem ethernet, entrada de cables por pasamuros de goma semipartida, prensas, etc,.., inclu- 
 so mecanizado y bancada, con todos los equipos que contiene totalmente montados, cableados, conexionados y 
 probados. 

 MAO-004B 5,000 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 142,40 
 MATMODCONTROL 1,000 ud Armario de control 2x0.8x0.6m+zócalo 2.553,87 2.553,87 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 2.696,30 134,82 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 2.831,10 283,11 

 Suma la partida ...................................................................  3.114,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 186,85 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.301,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
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 P7COMCABL1 m Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de 
 Cable de fibra óptica de cuatro fibras 62,5/125, para montaje de exterior con pantalla metálica antiroedores, total- 
 mente instalado, incluyendo tubo de protección, conectorización y reflectometrías, Unidad totalmente instalada. 

 MAO-012 0,200 h Tecnico en Instalación 42,63 8,53 
 MATCOMCABL1 1,000 m Cable de fibra óptica 4,52 4,52 
 MAT7COMCBL1B 1,000 m Tubo protección fibra óptica antiroedores 1,68 1,68 
 Suma la partida ...................................................................  14,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,88 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P7COMCABL1B m Cable de fibra óptica 8F+fusiones+cajas 

 Cable de fibra óptica para exteriores  de 8 fibras ópticas monomodo en tubos activos holgados  y tubos pasivos 
 cableados cubiertos con material blanqueante del agua , elemento de refuerzo, cubierta interior de polietileno, cabos 
 de fibra de vidrio como elemento de protección antirroedores y refuerzo a la tracción  y cubierta exterior de polieti- 
 leno de 13.6 mm de diámetro . Según  EN 60794. Incluidas cajas de empalmen para fibra, las fusiones y conecto- 
 rizaciones. 
 Unidad totalmente instalada y probada. 

 MAO-012 0,200 h Tecnico en Instalación 42,63 8,53 
 MAT7COMCBL1B 1,000 m Tubo protección fibra óptica antiroedores 1,68 1,68 
 MATCOMCABL1B 1,000 m Cable de fibra óptica 8F 3,00 3,00 

 Suma la partida ...................................................................  13,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,79 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS 

 P7COMCABL2 m Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 

 Par trenzado red Ethernet, categoría 6+ apantallado, conexión 10 BaseT x (Rj45), tendido y conectorizado. Unidad 
 totalmente instalada. 

 MAO-012 0,020 h Tecnico en Instalación 42,63 0,85 
 MATCOMCABL2 1,000 m Par trenzado Ethernet 6+ apantallado 2,37 2,37 

 Suma la partida ...................................................................  3,22 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,19 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P7COMCCTV1 Ud Hardware de control CCTV 

 Hardware para gestión y control de CCTV en centro de control compuesto por : Micro torre -  disco duro  Dyna- 
 mic Video Memory Technology - Gigabit Ethernet  Vista Business / degradación a XP Professional - pre-installed 
 Monitor 24” resolución de hasta 1920x1200 píxeles, equipo SAI 15 minutos, incluso pequeño material y cableado. 
 Unidad totalmente instalada y operativa. 

 MAO-012 1,000 h Tecnico en Instalación 42,63 42,63 
 MATCOMHARDW 1,000 ud PC & pantalla 22 ", incl cableado, mat. varios 716,19 716,19 

 Suma la partida ...................................................................  758,82 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 45,53 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  804,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 P7COMCCTV12 ud Columna 8m+ soporte CCTV 

 Ud. báculo de 8 m. de altura troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ pla- 
 ca de anclaje;anclaje a dado de hormigón , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado, 
 replanteo, montaje, cableado de unión , tubo de unión,incluso construcción de pedestales de apoyo de dimensio- 
 nes mínimas 0.8x0.8x1.2m HM-20, arqueta de acometida normalizada 60x60x60 cm con tapa de fundición ejecu- 
 tada de fábrica de ladrillo macizo M-250 de 1/2 pié revestida interiormente con enfoscado M-45 o arqueta prefabri- 
 cada de hormigón, instalación de toma tierra de cada báculo compuesto por placa de 500x500x2 mm y/o pica 
 200/14.3 , operaciones de excavacion y rellenos. 

 MAO-001 2,500 h Cuadrilla "A" 66,09 165,23 
 MAO-004A 2,000 h Oficial 1ª generalista 28,48 56,96 
 MAO-006 2,000 h Peón especialista 23,84 47,68 
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 MAQ-001B 0,500 h Camión grúa 15 tn 30,00 15,00 
 MAQ-002A3 0,150 h Retroexcavadora de orugas hidráulica 101/130 cv 44,28 6,64 
 MAQ-004A2 0,200 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 4,80 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAQ-002A2 0,200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 31,53 6,31 
 MAQ-022 0,010 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,15 
 MAT4MORTM40 0,100 m³ Mortero de cemento 1/6 M-40 36,87 3,69 
 MAT10LHD2 65,000 ud Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08 5,20 
 MAT1SUELO-1 1,200 m³ Suelo seleccionado s/ PG3 incl. tte. a obra 3,60 4,32 
 MAT1SUELO-4 0,200 m³ Suelo adecuado s/ PG3 incl. tte. a obra 1,30 0,26 
 MAT4ACER-01 1,100 kg Acero B-500s 1,09 1,20 
 MAT4HOR-005 0,010 l Líquido de curado 2,68 0,03 
 MATELECFAR3 1,000 ud Báculo calles/ viales 8m +brazo 313,63 313,63 
 MATP27SA050 4,000 ud Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 1,89 7,56 
 MATP27SA020 1,000 ud Codo PVC 90º DN=100 mm Tubn. electricidad 3,30 3,30 
 MAT4HORHM20A1 0,500 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 33,50 
 MATELECTPICA 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,67 8,67 
 MATELECT35 3,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,51 7,53 
 MATELECTT7 1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa/pica 1,42 1,42 
 MAT4TAPA2 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 11,01 11,01 
 MATELECTTAPA 1,000 ud Puente de prueba-2 3,74 3,74 
 MATELECPM 1,000 ud Pequeño material eléctrico 10,69 10,69 

 Suma la partida ...................................................................  721,15 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 43,27 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  764,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 P7COMCCTV2 ud Software gestión CCTV intrusivo 
 Suministro, instalación y configuración de gestión de CCTV, incluso, software de aplicación de gestión individual 
 y de servidor, licencia para 5 usuarios/ administrador, aplicaciones de control supervisión, investigación, adminis- 
 tración, "player,"Site builder",e incluso servidor harware. Unidad totalmente comprobada y en funcionamiento en 
 centro de control. Conexiones internet utilizando encaminadores más módem ADSL o tecnología móvil, desde un 
 punto centralizado. El servidor de vídeo vigilancia permite accionar las cámaras IP, en local o en remoto a través 
 de internet o SCADA en centro de control, mediante un encaminador (router) y la monitorización y vigilancia des- 
 de cualquier ordenador de la LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Incluso p.p. de programación, 
 configuración y legalización conforme a normativa vigente. Unidad totalmente instalada, probada y verificada. 

 MAO-012 3,000 h Tecnico en Instalación 42,63 127,89 
 MATCOMSOFT 1,000 ud Gestión de CCTV, software y licencias 4.250,00 4.250,00 

 Suma la partida ...................................................................  4.377,89 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 262,67 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.640,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 

 P7COMCCTV3 ud Sistema de instalación configuración in situ videocam segurid 
 Servicios de instalación , configuración in situ, NVR o similar (recorder), AMS ( Application Management recor- 
 der), puesto de usuarios hasta 5 Ud, puestos de administrador, alta de cámaras por grabador contemplando la tota- 
 lidad de elementos de control. i/ p.p. de material de conexionado (cables y conectores). 

 MAO-012 6,000 h Tecnico en Instalación 42,63 255,78 
 MATCOMVARIO 1,000 Ud Material de conexionado, NVR y AMS (p.p. de cables y conectores) 511,55 511,55 

 Suma la partida ...................................................................  767,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 46,04 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  813,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P7COMCCTV4 ud Servidor CCTV 

 Servidor NVR o similar, soporte total de hasta 70 cámaras, frecuecia 12ips, 4CIF resolución, 15 días de almace- 
 namiento, ancho de banda por cámara 1536 Kbps, almacenamiento de 1.8TeraBytes. Unidad totalmente instalada 
 y probada. 

 MAO-012 3,000 h Tecnico en Instalación 42,63 127,89 
 MATCOMHARDW2 1,000 ud Servidor 1.5TB 2.696,44 2.696,44 

 Suma la partida ...................................................................  2.824,33 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 169,46 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.993,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 

 P7COMCCTV5 ud Cámara visión nocturna IP-66+carcasa+columna y cimentación CCTV 
 Cámara  de alta generación a utilizar mediante IP instaladas en soportes y protegidas mediante carcasas exterio- 
 res calefactadas y estancas, con IP 67, estas cámaras serán móviles y de visión nocturna con zoom motorizado. 
 Alimentación eléctrica Las características de la cámara seleccionada cumplirá: Sensibilidad IR, para una calidad 
 de imagen superior en condiciones de poca luz;  El barrido progresivo proporciona imágenesde máxima resolu- 
 ción de objetos en movimiento y sin distorsiones; Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af); Hasta 45 
 imágenes por segundo en resolución VGA 640 x 480; Detección de movimiento multiventana; Vídeo: Velocidad 
 de captura en vídeo digital: 45 fps / Resolución máxima: 640 x 480 Pixeles; Video, modalidad de compresión: 
 MJPEG, MPEG-4 Motion simultáneos; Características de la lente:  Longitud focal: 3 - 8 mm Enfocar: 1.0Sensor 
 de imagen: Tipo de sensor: CCD;  Tamaño del sensor óptico: 1/3 '' Conectividad: Puertos de entrada y salida 
 (E/S): RS-232, RS-485/422 Seguridad:Características físicas: Multi-level password, IP address filtering, HTTPS 
 encryption. control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimiento por área o cuadrícula, con alimentación DC12 
 V / AC24 V. Incluso: soportes necesarios,  caja de conexión y protección, cable interior, pica de tierra, cableado 
 interior coaxial RG-59, guiás y pequeño material. Unidad totalmente funcionando con emisión de imágenes y datos 
 vía GSM/GPRS. 

 MAO-001 2,000 h Cuadrilla "A" 66,09 132,18 
 MAQ-001C 0,200 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 7,12 
 MAQ-002A1 0,200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 cv 29,27 5,85 
 MATTUB100PVC 1,000 ud Codo PVC 90º DN=100 mm. 4,30 4,30 
 MATCOMCCTV6 4,000 ud Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 1,94 7,76 
 MATCOMCCTV 1,000 ud Telecám.CCD color 1/3" AIXIS 221 340,52 340,52 
 MATCOMCCTV2 1,000 ud Soporte para cámaras 21-31 cm 19,10 19,10 
 MATCOMCCTV3 1,000 ud Cabina exterior para cámaras calefactada 74,74 74,74 
 MATCOMCCTV4 1,000 ud Zoom motoriz.1/3"focal 8,5-68mm Autoiris 95,25 95,25 
 MATCOMCCTV5 3,000 ud Pequeño material anclaje, cajas y cable comunicaciones 0,59 1,77 

 Suma la partida ...................................................................  688,59 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 41,32 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  729,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 P7COMCCTV6 m Inst. +Cable RG59 + tubo PVC32+cajasc/50m CCTV 
 Canalización prevista para línea de videovigilancia realizada con tubo rígido curvable PVC D= 23, M 32/gp7 an- 
 clada en muros o forjados,  guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro  normalizada cada 50m de 
 PVC 0.4x0.4x0.2, cable coaxial RG59,  RJ11, RJ45, cable múltiple de datos apantallado 2x1 mm2 , repetidor de 
 seña cada 100 m, empalme múltiple, anclaje a paramento, i/ el sangrado y conexionado, pequeño material, grúa 
 soporte y mano de obra. Unidad totalmente instalada. 

 MAO-004D 0,100 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 2,85 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 23,84 2,38 
 MATCOMCCTV6A 1,000 m Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 comunicaciones 0,19 0,19 
 MATCOMCCTV5 1,000 ud Pequeño material anclaje, cajas y cable comunicaciones 0,59 0,59 
 MATCOMCABLRG1 1,000 m Cable coaxial fino flexible RG-59 0,47 0,47 
 MATCOMCABLRG2 0,200 ud Conector BNC macho RG-59 0,48 0,10 
 MATCOMCABLRG3 0,200 ud Cubierta goma conector BNC RG-59 0,08 0,02 
 MATCOMRJ 0,100 ud Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00) y dobles 5,02 0,50 
 MATCOMCBLRG 0,100 ud Marco y bastidor 2 módulo 3,78 0,38 
 MATCOMCCTV6B 0,100 ud Caja empotrar 2 módulos 5,99 0,60 

 Suma la partida ...................................................................  8,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P7COMCCTV8 ud Formación  y manuales sistema CCTV 

 Curso de formación para el manejo de sistemas de comunicaciones y videovigilancia. Hasta 60h. Documentación 
 y manuales con 15 copias. 

 MAO-012 12,000 h Tecnico en Instalación 42,63 511,56 
 MATCOMCCTV1 5,000 ud Material vario formación y manuales CCTV 54,55 272,75 

 Suma la partida ...................................................................  784,31 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 47,06 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  831,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P7COMCCTV9 ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras 

 Switch industrial 3 puertos 100 Base T (RJ45) + dos puertos 100 Base FX (ST), para montaje en carril DIN, con 
 carcasa de aluminio IP 30.Switch gestionable para la red de video y seguridad  de divesos elementos. 

 MAO-012 2,000 h Tecnico en Instalación 42,63 85,26 
 MATCOMSWITCH 1,000 ud Switch 3 puertos RJ45 para video IP y cámaras 463,28 463,28 

 Suma la partida ...................................................................  548,54 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 32,91 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  581,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 P7COMNODO1 ud Nodo comunicaciones GSM/GPRS G3-5. incl.cuadro protec. 
 Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones bidireccional compuesto de  alimentación autónomo de ba- 
 tería de bajo mantenimiento, conexión y cuadro eléctrico, cableado a toma, CPU, memoria flash, módem 
 GSM/GPRS/G3-5 y modem de comunicaciones , armario IP65, armario mural de 19”, 12 U y 600 mm de pro- 
 fundidad. , RAL 7035, IP66 alta resistencia a golpes IK10 (5Kg a 40cm de altura), resistente a agentes químicos y 
 radiación solar, -25ºC a 100ºC, resistencia al fuego, Soportes para fijación 750ºC), 100% reciclable, Placa de 
 montaje metálica ciega mural,  Resistencia calefactora 40W a 0ºC y 6W a 40ºC; Termostato -10ºc A 80ºc contac- 
 to; Ventilador con filtro IP54, 23m3/h, con filtro de 105x105mm; Kit de rejilla+filtro aire de 105x105mm; Proteccio- 
 nes eléctricas para acometida eléctrica (diferencial+magnetotérmica), salida SAI(diferencial+magnetotérmica), elec- 
 trificación cuadro (magnetotérmica), protecciones fuentes (magnetotérmico por cada fuente), equipos (magnetotérmi- 
 co por cada equipo); Protección COMBINADA Magnetotérmica+Diferencial I+N 16A 6kA, 300mA. Protección 
 acometida cuadro, y salida SAI; Protección Magnetotérmica II10A 6kA. Protección forma de enchufe e instrumen- 
 tación; Protección Magnetotérmica I 10A 6kA. Protección fuentes y equipos;  Protección contra sobretensión fuen- 
 te de 24Vcc, con protección fina (700A), salto a 31Vcc, protección individual por cada línea de tarjetas de E/S; 
 Rearme automático de cuadro eléctrico; Picas de protección o conexión a picas existentes, incluido cable de pro- 
 tección; módulos de expansión de señales de entrada y salida,  parametrizables mediante la herramienta de pro- 
 gramación y con distintas densidades de señal.; Incluyendo  ingeniería de detalle, calibración y cualquier otra me- 
 dida auxiliar para la correcta instalación y funcionamiento de la unidad. Unidad totalmente terminada y operativa. 

 MAO-012 10,000 h Tecnico en Instalación 42,63 426,30 
 MATCOM1 1,000 ud Nodo comunicaciones+modem 2.645,16 2.645,16 
 (GPRS+Radiofrecuen)+antena+cuadro elec 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 3.071,50 460,73 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 3.532,20 105,97 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  3.638,16 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 218,29 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.856,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 

 P7COMNODO2 ud Nodo comunicaciones radiofrecuencia. incl.cuadro protec. 
 Ud Suministro e instalación equipo de comunicaciones compuesto por equipo radio modem half duplex en la ban- 
 da de los 380-470 mhz 2400 baudios. incluso antena direccional en la banda 380-470 mhz de 6-12 dbi de ganan- 
 cia, cable rf de baja pérdida y elementos necesarios para la correcta instalación y montaje. totalmente instalado y 
 probado. 

 MAO-012 10,000 h Tecnico en Instalación 42,63 426,30 
 MATCOM2 1,000 ud Antena UHF 380-70 mHz 1.900,00 1.900,00 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 2.326,30 348,95 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 2.675,30 80,26 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  2.755,51 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 165,33 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.920,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
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 CÉNTIMOS 

 P7COMP001 ud Protección contra sobretensiones equipos 230 Vca 
 Suministro e instalación en cuadro de protección fina Tipo 3 contra sobretensiones para alimentación de equipos a 
 230 Vca., marca PHOENIX CONTACT o similar. Incluyendo bornas fusibles, conductores de conexión, canale- 
 tas y resto de elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente instalado y conexiona- 
 do. 

 MAT-COMP001 1,000 ud Prot. sobretensión 230V 124,60 124,60 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 124,60 6,23 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 130,80 3,92 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  134,75 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,09 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  142,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P7COMP002 ud Protección contra sobretensiones analógicas 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones para señales analógicas, según espe- 
 cificaciones en pliego, marca PHOENIX CONTACT o similar, consta por circuito de: 
 Separadores galvánicos necesarios (PHOENIX CONTACT MACX MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó Wago 
 857.411); protección de señal por c/analógica tipo (PT 1X2-24DC/FM-ST zocalo PT 1X2-BE/FM); dobles bornas 
 fusibles con prueba en c/analógica (ZFK6-DREHSI 5x20). Totalmente instalado y conexionado. 

 MATCOMP002 1,000 ud Prot. sobretensión analogica 313,37 313,37 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 313,40 15,67 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 329,00 9,87 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  338,91 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,33 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  359,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS 

 P7COMP003 ud Protección contra sobretensiones 24Vcc 

 Suministro e instalación en cuadro de protección fina contra sobretensiones, marca PHOENIX CONTACT o simi- 
 lar, consta por circuito de: bornas temomagnéticas (UT&-TMC M)  y protección (PT2/-PE/S-24AC-ST zocalo 
 PT-BE/FM) y fusibles 5x20. Totalmente instalado y conexionado. 

 MATCOMP003 1,000 ud Prot. sobretensión 24V 247,71 247,71 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 247,70 12,39 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 260,10 7,80 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  267,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,07 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  283,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 

 P7COMP004 ud CPU autómata L72 memoria 4 Mb con memoria SD 
 Suministro e instalación de CPU para autómata programable con capacidad mínima de memoria de 4 Mb de me- 
 moria no volátil compatible con comunicaciones, Device Net, Ethernet/IP y serie con protocolo DF1, para montaje 
 en bastidor, programable conforme norma IEC 611131, tipo ALLEN BRADLEY 1756-L72 o similar. Incluye me- 
 moria SD. 

 MATCOM004 1,000 ud CPU L72 4MB 3.997,06 3.997,06 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 3.997,10 199,86 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 4.196,90 125,91 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  4.322,83 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 259,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.582,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTE 
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 CÉNTIMOS 

 P7COMP005 ud Bastidor Autómata 
 Suministro de bastidor para autómata de 10 slots, tipo 1756-A10 de Allen Bradley o similar. 

 MATCOM005 1,000 ud Bastidor PLC 304,57 304,57 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 304,60 15,23 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 319,80 9,59 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  329,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,76 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  349,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 P7COMP006 ud Fuente de alimentación autómata 24 Vcc 10 A 

 Suministro e instalación de fuente de alimentación para autómata programable para montaje en bastidor, de 24 Vcc 
 10 A, tipo 1756-PB72 de ALLEN BRADLEY o similar 

 MATCOM006 1,000 ud Fuente alimentación PLC 24V 302,00 302,00 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 302,00 15,10 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 317,10 9,51 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  326,61 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,60 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  346,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 P7COMP011 ud Módulos conexión cableado E/D (IB32) 
 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de E/D digitales (IB32) a 
 autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, 4 adaptado- 
 res para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CON- 
 TACT o similar según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/IN - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - 
 FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 reles 
 (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. To- 
 talmente instalados, conexionados y en servicio. 

 MATCOM011 1,000 ud Precableado completo IB32 581,00 581,00 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 581,00 17,43 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  598,43 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 35,91 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  634,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 P7COMP012 ud Módulos conexión cableado S/D (OB32) 
 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de S/D digitales (OB32) a 
 autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, 4 adaptado- 
 res para 8 interfaces PLC (6,2 mm) y 32 bornas con relés enchufables 24 Vdc 6 A, marca PHOENIX CON- 
 TACT o similar, según referencias (V8 INPUT PLC V8/FLK14/OUT - FLKM50-PA-AB/1756/IN/EXTC - 
 FLK50/4X14/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, 32 relés 
 (PLC-RSP-24UC/1/S/H) y resto de elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. To- 
 talmente instalados, conexionados y en servicio. 

 MATCOM012 1,000 ud Precableado completo OB32 651,00 651,00 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 651,00 19,53 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  670,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 40,23 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  710,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 P7COMP013 ud Módulos conexión cableado E/A (IF16) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de e/a analógicas (IF16) a 
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 autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, marca PHO- 
 ENIX CONTACT o similar, según referencias (VIP 2/SC/FLK50/AB-1756 - FLKM50-PA-AB/1756/EXTC - 
 FLK50/EZ-DR/200/KONFEK). Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de ele- 
 mentos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y en 
 servicio. 

 MATCOM013 1,000 ud Precableado completo IF16 458,00 458,00 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 458,00 13,74 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  471,74 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  500,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 P7COMP014 ud Módulos conexión cableado S/A (OF8) 

 Suministro, montaje y conexionado de módulos de conexión para cableado de enlace de s/a analógicas (OF8) a 
 autómata formado por: adaptador frontal para tarjeta de PLC, cable preconfeccionado con conectores, marca PHO- 
 ENIX CONTACT o similar, según referencias (VIP 2/SC/2FLK14/AB-1756 - FLKM14-PA-AB/1756/EXTC - 
 FLK14/EZ-DR/300/CONFEC (X2)). Incluyendo terminales, conductores de conexión, canaletas, relés y resto de 
 elementos.  Incluso accesorios necesarios para una correcta instalación. Totalmente instalados, conexionados y 
 en servicio. 

 MATCOM014 1,000 ud Precableado completo OF08 430,00 430,00 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 430,00 12,90 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  442,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 26,57 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  469,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 

 P7COMP015 ud Tarjeta comunicaciones Ethernet/IP 

 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-ENTB de ALLEN 
 BRADLEY o similar. 

 MATCOM015 1,000 ud Tarjeta Ethernet IP 1 Puertos 1.215,77 1.215,77 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 1.215,80 36,47 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  1.252,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 75,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.327,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 P7COMP016 ud Tarjeta Ethernet/IP 2-PORT CLX HI-CAP ENET/P BRIDG o similar 
 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Ethernet/IP, modelo 1756-EN2TR de ALLEN 
 BRADLEY o similar. 

 MATCOM016 1,000 ud Tarjeta Ethernet IP 2 Puertos 1.625,59 1.625,59 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 1.625,60 48,77 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  1.674,36 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 100,46 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.774,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 P7COMP017 ud Tarjeta comunicaciones Modbus 
 Suministro, montaje y conexionado de tarjeta de comunicaciones Modbus MVI56E-MNET de ALLEN BRADLEY 
 o similar. 

 MATCOM017 1,000 ud Tarjeta Modbus 1.712,47 1.712,47 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 1.712,50 51,38 
 VAR 
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 Suma la partida ...................................................................  1.763,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 105,83 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.869,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 

 P7COMP018 ud Pasarela comunicaciones POWELOGIC EGX 100 o similar 

 Suministro y montaje de pasarela de comunicaciones POWERLOGIC EGX 100 de Schneider o similar entre 
 equipos Ethernet - modbus TCP/IP y serie. Soportando los siguientes protocolos: modbus TCP/IP; HTTP; FTP; 
 SNMP; ARP. Totalmente instalada y conexionada. 

 MATPASEGX 1,000 ud Pasarela EGX100 524,52 524,52 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 524,50 26,23 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 550,80 16,52 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  567,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 34,04 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  601,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 P7COMP022 ud Puente de diodos 

 Suministro e instalación de puente de diodos para alimentación auxiliar, tipo RS 400-4977 de 100a 400V 
 ADD-A-PAK de VISHAY o similar. 

 MATCOM022 1,000 ud Puente de diodos 130,02 130,02 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 130,00 6,50 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 136,50 4,10 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  140,62 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,44 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  149,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 P7COMPLC01 ud PLC proglamable integrable (ED:64 SD:32; EA:8 SA:8) 
 PLC centralizador de todos los sistemas (Ed:64 SD:32; EA:8 SA:8) SIEMENS o similar, programable  incluidos 
 módulos de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y probado, batería, fuentes de 
 alimentación, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, instalada 
 y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transporte a planta 
 (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra montaje 

 MATCOMPLC1A 2,000 ud Tarjeta ED IB32 276,00 552,00 
 MATCOMPLC2 1,000 ud Tarjeta SD OB32 358,44 358,44 
 MATCOMPLC3 1,000 ud Tarjeta 8 EA 851,29 851,29 
 MATCOMPLC4B 1,000 ud Tarjeta SA OF08 940,90 940,90 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 2.702,60 270,26 

 Suma la partida ...................................................................  2.972,89 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 178,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.151,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 P7COMPLC01EP ud PLC proglamable integrable (ED:192 SD:96 EA:72 SA:32) 

 PLC centralizador de todos los sistemas (EA:128 SD:32 EA:16 SA:8) SIEMENS o similar, programable  inclui- 
 dos módulos de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y probado, batería, fuentes 
 de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, insta- 
 lada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transporte a plan- 
 ta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra montaje. 

 MATCOMPLC1A 6,000 ud Tarjeta ED IB32 276,00 1.656,00 
 MATCOMPLC2 3,000 ud Tarjeta SD OB32 358,44 1.075,32 
 MATCOMPLC3 9,000 ud Tarjeta 8 EA 851,29 7.661,61 
 MATCOMPLC4B 4,000 ud Tarjeta SA OF08 940,90 3.763,60 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 14.156,50 1.415,65 

 Suma la partida ...................................................................  15.572,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 934,33 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16.506,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 P7COMPLC02 ud PLC proglamable integrable (ED:128 SD:32 EA:16 SA:8) 
 PLC centralizador de todos los sistemas (EA:128 SD:32 EA:16 SA:8) SIEMENS o similar, programable  inclui- 
 dos módulos de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y probado, batería, fuentes 
 de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, insta- 
 lada y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transporte a plan- 
 ta (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra montaje 

 MATCOMPLC1A 4,000 ud Tarjeta ED IB32 276,00 1.104,00 
 MATCOMPLC2 1,000 ud Tarjeta SD OB32 358,44 358,44 
 MATCOMPLC3 2,000 ud Tarjeta 8 EA 851,29 1.702,58 
 MATCOMPLC4B 1,000 ud Tarjeta SA OF08 940,90 940,90 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 4.105,90 410,59 

 Suma la partida ...................................................................  4.516,51 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 270,99 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.787,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS 

 P7COMPLC1B ud Cuadro, protecciones electricas y pantalla PLC 
 Cuadro de PLC instalado y probado, batería, fuentes de alimentación, protecciones eléctricas, cableado y protec- 
 ciones de sobretensión. 

 MAO-012 15,000 h Tecnico en Instalación 42,63 639,45 
 MATCOMPLCCUAD 1,000 ud Cuadro metálico 1000x650x400 IP-65 PLC1 +zócalo+p.p. mat 313,63 313,63 
 MATCOMPLCELE2 1,000 ud Protección tierras PLC 45,77 45,77 
 MATCOMPLCELE1 1,000 ud Protecciones eléctricas y sobretensiones PLC1 131,88 131,88 
 MATCOMPLCELE0 1,000 ud Pequeño material y cable instalación PLC 47,63 47,63 
 MATCOMPLCELE4 1,000 ud Módulo de conexionado 1.209,73 1.209,73 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 2.388,10 238,81 
 Suma la partida ...................................................................  2.626,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 157,61 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.784,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y 
 UN CÉNTIMOS 

 P7COMPLC1C ud Pantallas gráficas HMI 15¨ táctil+cableado conex. 
 Panel sinóptico de operador con pantalla gráfica y teclado numérico/funcional. Pantalla de 15" táctil HMI Teclado 
 numérico y 10 teclas funcionales. 20MB de memoria para aplicaciones. Reloj en tiempo real. 1 puerto de comuni- 
 caciones RS232/422/485 con protocolo MODBUS y otros ;Cable PLC-Pantalla; Programación Pantalla local; 
 Instalación Instalación y conexionado de unidad; Configuración Remota, Pruebas y Puesta en Servicio. 

 MATCOMLCD 1,000 ud Suministro pantalla gráfica LCD 94,38 94,38 
 MAO-012 8,000 h Tecnico en Instalación 42,63 341,04 

 Suma la partida ...................................................................  435,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 26,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  461,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 P7COMPLCT12 ud PLC proglamable integrable (ED:96 SD:32; EA:8 SA:8) 
 PLC centralizador de todos los sistemas (ED:96 SD:32; EA:8 SA:8) SIEMENS o similar, programable  incluidos 
 módulos de ampliación necesarios. Incluye programación del autómata, instalado y probado, batería, fuentes de 
 alimentación, protecciones eléctricas, cableado y protecciones de sobretensión. Toda la unidad completa, instalada 
 y probada según PPTP, incluyendo pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transporte a planta 
 (Canaletas, carril DIN, bornas,...); mano de obra montaje. 

 MATCOMPLC1A 3,000 ud Tarjeta ED IB32 276,00 828,00 
 MATCOMPLC2 1,000 ud Tarjeta SD OB32 358,44 358,44 
 MATCOMPLC3 2,000 ud Tarjeta 8 EA 851,29 1.702,58 
 MATCOMPLC4B 1,000 ud Tarjeta SA OF08 940,90 940,90 
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 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 3.829,90 382,99 
 Suma la partida ...................................................................  4.212,91 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 252,77 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.465,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS 

 P7COMSCADA3 ud Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, con gestión comunic 

 Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, 2 puertos GPS/GPRS/, 2 puertos F.O. multimodo 100BASE-FX, 
 full duplex con conectores SC y 5 canales FastEthernet 100BAse-TX (RJ45 apantallado ), para montaje sobre ca- 
 rril DIN, instalado. 

 MAO-012 4,000 h Tecnico en Instalación 42,63 170,52 
 MATCOMSCADA3 1,000 ud Switch industrial Fast Ethernet 10/100 Mbps, con gestión de anil 2.095,61 2.095,61 
 Suma la partida ...................................................................  2.266,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 135,97 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.402,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 P7COMSEG1 ud Sistema de Alarma-Intrusionismo 
 Central microprocesada de seguridad conformado por 2 detectores volumétricos, 1 Ud de contacto, interiorres y 
 exteriores, 1 Ud detectores de apertura de puerta, sirena y desconectador, cableado a puntos de control, estación 
 remota de control  mediante GSM/GPRS , incluso baterías de autonomía de 24 h, teclado de control LCD G3, 
 módulos de comunicaciones redundantes RTB y GPRS. Se incluye fuente de alimentación con cargador y baterí- 
 as 12VDC 18Ah para líneas principales, así como fuente de alimentación adicional inteligente RIO-FA G3 con mo- 
 dulo expansor de zonas y Salidas, así como baterías de 12VDC 18Ah para dar cumpliendo al grado de Seguridad 
 completamente instalado y probado. Pruebas y Puesta en Servicio. 

 MAO-007 3,000 h Peón general 23,15 69,45 
 MATELE04 1,000 ud Sistema alarma+elem.intrusionismo+central ETMIG+cableado 1.926,61 1.926,61 
 MATELEILDET1 6,000 ud Detector volum. iluminac. 71,69 430,14 
 MATELEILDET2 6,000 ud Contactor magnético 71,69 430,14 
 MATELEILDET3 6,000 ud Contactor puertas 71,69 430,14 

 Suma la partida ...................................................................  3.286,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 197,19 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.483,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 

 P7GQIN0A39 ud Ampliación del Programa de presas 

 Ampliación del Programa de presas con los módulos de aplicaciones gráficas con dibujos de la presa y sensores 
 y el módulo de generación de informes numéricos y gráficos con los valores de auscultación recogidos, todo insta- 
 lado y comprobado en el ordenador de la presa. 

 MAO-015 30,000 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 1.636,20 
 MAO-016 30,000 h Técnico de grado medio 42,63 1.278,90 
 MAO-008B 30,000 h Ayudante Instrumentación 24,11 723,30 
 Suma la partida ...................................................................  3.638,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 218,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.856,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA 
 CÉNTIMOS 

 P7GQIN0A50 ud Datalogger con multiplexores 

 Material necesario para instalación de datalogger comercial con multiplexores y entradas necesarias para cone- 
 xión de todos los sensores de auscultación instaladas en la presa, inclsuo variables meteorológicas. Sistema de 
 comunicación mediante router. LTE/3G/GPRS para el envió de datos centralizado. 

 MAO-016 2,000 h Técnico de grado medio 42,63 85,26 
 MAO-008B 2,000 h Ayudante Instrumentación 24,11 48,22 
 MBQIN0A100 1,000 ud Datalogger con multiplexores 11.650,00 11.650,00 
 Suma la partida ...................................................................  11.783,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 707,01 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12.490,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 P7GQIN0A52 ud Parametrización módulos de presas 

 Parametrizacón de los módulos Auscultacion, Archivo Técnico, Ficha Técnica y Plan de Emergencia. Incluso 
 creación de scadas, creación de umbrales y alertas definidas en el plan de emergencia. 

 MAO-016 90,000 h Técnico de grado medio 42,63 3.836,70 
 MAO-008B 45,000 h Ayudante Instrumentación 24,11 1.084,95 
 Suma la partida ...................................................................  4.921,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 295,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.216,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 P7GQIN0A54 ud Estación meteriológica 

 Parametrizacón de los módulos Auscultacion, Archivo Técnico, Ficha Técnica y Plan de Emergencia. Incluso 
 creación de scadas, creación de umbrales y alertas definidas en el plan de emergencia. 

 MAO-016 2,000 h Técnico de grado medio 42,63 85,26 
 MAO-008B 2,000 h Ayudante Instrumentación 24,11 48,22 
 MBQIN0A102 1,000 ud EStación metereológica 4.680,00 4.680,00 
 Suma la partida ...................................................................  4.813,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 288,81 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.102,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 P7GQIN0A56 ud Parametrización variables de la conducción 
 Parametrización de variables de auscultación de la conducción principal e integración en módulo de auscultación. 

 MAO-016 90,000 h Técnico de grado medio 42,63 3.836,70 
 MAO-008B 45,000 h Ayudante Instrumentación 24,11 1.084,95 
 Suma la partida ...................................................................  4.921,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 295,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.216,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 P7GQIN0A58 ud Parametrización módulo de mantenimiento 
 Parametrización de variables de auscultación de la conducción principal e integración en módulo de mantenimiento 

 MAO-016 90,000 h Técnico de grado medio 42,63 3.836,70 
 MAO-008B 45,000 h Ayudante Instrumentación 24,11 1.084,95 
 Suma la partida ...................................................................  4.921,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 295,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.216,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 P7ING001 ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones (CN-T12) 
 Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas), para la inte- 
 gración de la automatización, telemando y gestión de todos los parámetros de las tomas, incluyendo cálculo auto- 
 mático de variables de control , incluso documentación técnica con especificaciones funcionales del sistema y ma- 
 nuales de operador y supervisor del sistema de control: planos generales del sistema; esquemas unifilares y ca- 
 bleado de los puntos; posicional de equipos y canalizaciones, cableado y conexionado de los sensores; manual 
 de la aplicación informática; especificaciones técnicas de los equipos. 

 MAO-013 80,000 h Informático analista 54,54 4.363,20 

 Suma la partida ...................................................................  4.363,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 261,79 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.624,99 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 

 P7ING002 ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones (T12-DC) 
 Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas), para la inte- 
 gración de la automatización, telemando y gestión de todos los parámetros de las tomas, incluyendo cálculo auto- 
 mático de variables de control , incluso documentación técnica con especificaciones funcionales del sistema y ma- 
 nuales de operador y supervisor del sistema de control: planos generales del sistema; esquemas unifilares y ca- 
 bleado de los puntos; posicional de equipos y canalizaciones, cableado y conexionado de los sensores; manual 
 de la aplicación informática; especificaciones técnicas de los equipos. 

 MAO-013 140,000 h Informático analista 54,54 7.635,60 
 Suma la partida ...................................................................  7.635,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 458,14 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.093,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 P7ING003 ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones (DC-T21 y DC-T14/15) 
 Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas), para la inte- 
 gración de la automatización, telemando y gestión de todos los parámetros de las tomas, incluyendo cálculo auto- 
 mático de variables de control , incluso documentación técnica con especificaciones funcionales del sistema y ma- 
 nuales de operador y supervisor del sistema de control: planos generales del sistema; esquemas unifilares y ca- 
 bleado de los puntos; posicional de equipos y canalizaciones, cableado y conexionado de los sensores; manual 
 de la aplicación informática; especificaciones técnicas de los equipos. 

 MAO-013 180,000 h Informático analista 54,54 9.817,20 

 Suma la partida ...................................................................  9.817,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 589,03 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.406,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 P7ING003EP1 ud Ingeniería PLC´s y comunicaciones balsa de Tudela 
 Ingeniería de programación de PLC´s , y ampliación (sin límite de variables, operaciones o entradas), para la inte- 
 gración de la automatización, telemando y gestión de todos los parámetros de las tomas, incluyendo cálculo auto- 
 mático de variables de control , incluso documentación técnica con especificaciones funcionales del sistema y ma- 
 nuales de operador y supervisor del sistema de control: planos generales del sistema; esquemas unifilares y ca- 
 bleado de los puntos; posicional de equipos y canalizaciones, cableado y conexionado de los sensores; manual 
 de la aplicación informática; especificaciones técnicas de los equipos. 

 MAO-013 200,000 h Informático analista 54,54 10.908,00 
 Suma la partida ...................................................................  10.908,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 654,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.562,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 

 P90VAR4 ud Difusión y comunicación actuación del tramo 
 Difusión y comunicación de las obras del tramo consistente en : 
 a)-Emisisión de 2 anuncios en periódico de gran tirada, 
 b)-2 anuncios publicitarios en medio de radiodifusión , 
 c)-edición de 200 folletos explicativos tipo tríptico de alta calidad, 
 d)-desarrollo de WEB informativa y de seguimiento de las obras con el volcado informativo del avance de obra, 
 estado 
 f)-Reportaje fotográfico de evolución de obra 
 g)-CD video divulgativo 
 h)-Presentación y actos varios 
 i)-Monolito actuación 

 OTROVAR4A 2,000 Ud Emisión periódico 550,00 1.100,00 
 OTROVAR4B 2,000 Ud Publicidad radiofónica 460,00 920,00 
 OTROVAR4C 1,000 Ud WEB y seguimiento 5.500,00 5.500,00 
 OTROVAR4D 200,000 Ud Folletos tripticos 16,00 3.200,00 
 OTROVAR4E 3,000 Ud Reportaje fotográfico 2.600,00 7.800,00 
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 OTROVAR4F 2,000 Ud Presentación actos varios y CD 3D 3.600,00 7.200,00 
 OTROVAR4H 1,000 Ud Monolito actuación 1.600,00 1.600,00 

 Suma la partida ...................................................................  27.320,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.639,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28.959,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 
 VEINTE CÉNTIMOS 

 P9VAR1 ud Legalización y verificación de requerimientos CTE 
 Unidad OCA, verificación y legalización completa de instalaciones según  requerimientos CTE y energéticos. 

 OTRO-VAR1 1,000 Ud Legalización CTE 2.610,80 2.610,80 

 Suma la partida ...................................................................  2.610,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 156,65 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.767,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 

 PACCAR-01_E kg Acero al carbono S-275/S-355 JR 
 Elaboración y suministro de acero al carbono de calidad S-275 JR/S-355 JR para calderería, pasamuros, tuberías, 
 piezas especiales, etc, con revestimiento según proyecto, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, 
 montaje y pruebas. 

 MAO-004C 0,020 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,57 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAQ-001C 0,005 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 0,18 
 MAT4ACER-04 1,000 kg Acero laminado S 275JR 2,40 2,40 
 Suma la partida ...................................................................  3,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 PACCEBA ud Conjunto accesorios baño 
 Conjunto accesorios baño, compuesto de portarrollos, jabonera, toallero y agarradera en color, incluso instalación. 

 MAO-004 1,500 h Oficial 1ª 28,48 42,72 
 MT8165160 1,000 ud Conjunto accesorios baño 124,16 124,16 

 Suma la partida ...................................................................  166,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,01 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  176,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 PACOMTEF ud Acometida telefonía 

 Acometida de Telefonía. 

 MAO-004D 3,000 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 85,44 
 MATE1103 1,000 ud Acometida telefonía. 451,63 451,63 

 Suma la partida ...................................................................  537,07 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 32,22 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  569,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 PALP1026 m Alfeizar de piedra artificial, de color blanco, de 30x5 cm. 

 Alfeizar de piedra artificial, de color blanco, de 30x5 cm, recibido con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó 
 BLL 22,5 con goterón, incluso pulido y abrillantado. 

 MAO-004 0,120 h Oficial 1ª 28,48 3,42 
 MAO-008A 0,150 h Ayudante 24,11 3,62 
 MT0302070 1,000 m Alféizar de piedra artificial, de color blanco, de 30x5 cm. 20,11 20,11 
 MT0105030 0,005 t Cemento CEM I 32,5 93,15 0,47 
 MT0101020 0,015 m³ Arena de río 0/5 mm. 10,06 0,15 
 MAT-AGUA 0,003 m³ Agua 0,99 0,00 
 MAQ0802010 0,015 h Hormigonera de 250 l. 1,32 0,02 
 Suma la partida ...................................................................  27,79 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,67 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 PAPANT04 m Murete guía para muro pantalla 

 Murete guía para muro pantalla de dimensión 0.8x0.48, realizado con hormigón armado HA-25/F/20/XC4, incluso 
 parte proporcional de excavación en zanja, encofrado de los muretes, acero B500S s/ planos, hormigonado y de- 
 molición de los mismos, retirada de escombros y trabajos auxiliares. Totalmente terminado. 

 MAT4HORHA25 0,800 m³ Hormigón HA 25/b/20/XC4 a pie de obra 81,00 64,80 
 MAQ-010 0,500 h Camión bomba hormigonera 48,36 24,18 
 MAQ-022 0,020 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 0,29 
 MAO-004C 0,300 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 8,54 
 MAO-007 0,300 h Peón general 23,15 6,95 
 MAQ-001A 0,100 h Camión grúa- pluma corto 26,27 2,63 
 MAT4ACER-01 0,600 kg Acero B-500s 1,09 0,65 
 MAT4ACER-02 0,020 kg Alambre recocido 0,67 0,01 
 MAT4ENCOF-3 0,100 l Desencofrante p/encofrado madera 0,99 0,10 
 MAT4ENCOF-2E2 2,000 m² Alquiler encofrado fenólico 7,32 14,64 
 OTRO-CANON1 0,800 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 3,68 
 Suma la partida ...................................................................  126,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,59 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  134,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 PASEÑACC ud Señalización de accesos y advertencias de seguridad 
 Señalización de accesos y advertencias de seguridad, etc. 

 MATASEÑACC 1,000 ud Señalización de accesos y advertencias de seguridad 3.800,00 3.800,00 
 MAO-007 20,000 h Peón general 23,15 463,00 
 Suma la partida ...................................................................  4.263,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 255,78 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.518,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 

 PAZ1042 m² Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. 

 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm de primera calidad, recibido con mortero (M-350), de cemento 
 CEM-I/32,5, incluso rejuntado, limpieza, p.p. de piezas especiales, lechada de cemento blanco y medios auxilia- 
 res para su ejecución. 

 MAO-004 0,200 h Oficial 1ª 28,48 5,70 
 MAO-008A 0,455 h Ayudante 24,11 10,97 
 MAO-007B 0,250 h Peon ordinario 23,15 5,79 
 MT0304010 1,100 m² Azulejo blanco 15x15 cm. 10,58 11,64 
 MT0105030 0,008 t Cemento CEM I 32,5 93,15 0,75 
 MT0101020 0,020 m³ Arena de río 0/5 mm. 10,06 0,20 
 MAT-AGUA 0,006 m³ Agua 0,99 0,01 
 MAQ0802010 0,220 h Hormigonera de 250 l. 1,32 0,29 

 Suma la partida ...................................................................  35,35 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,12 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 PBARR-06 ud Barrera tipo New Jersey 

 Barrera de seguridad rígida tipo New Jersey prefabricada de hormigón, de 2,00x0,80x0,60 m. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-001 0,020 h Cuadrilla "A" 66,09 1,32 
 MAT-RESEPOX 0,250 kg Resina Epoxy anclaje 9,15 2,29 
 MAQ-001B 0,050 h Camión grúa 15 tn 30,00 1,50 
 MATBARNJ 1,000 ud Barrera de seguridad rígida tipo New Jersey prefabricada de horm 121,30 121,30 
 Suma la partida ...................................................................  126,79 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,61 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  134,40 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 PBATU001 m³ Relleno con material filtrante, con grava de cantera 20-40 
 Relleno localizado de material filtrante (grava 20-40) procedente de cantera, extendido, riego por inundación a hu- 
 medad óptima, compactación y perfílado de rasantes, por capas de espesor máximo de 25 cm, densidad mønima 
 exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal, herramientas y medios auxiliares. Unidad totalmente terminada. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAQ-003A4 0,060 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 2,66 
 MAQ-005A3 0,035 h Camión cisterna 10.000l 29,27 1,02 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MATAGUA 0,080 m³ Agua 0,71 0,06 
 MAT1SUELO-2 1,000 m³ Material filtrante drenaje- grava 40-80 en obra 6,65 6,65 

 Suma la partida ...................................................................  11,13 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,67 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 PBATU003 m² Repaso+comp.explanada,m.mec.,95%PM 

 Repaso y compactado de explanada ejecutada, con medios mecánicos y compactación del 95 % PM. Incluye 
 material de refino en caso de ser necesario. 

 MAQ017TU 0,012 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t 73,58 0,88 
 MAQ-1331100 0,010 h Motoniveladora pequeña 58,56 0,59 
 Suma la partida ...................................................................  1,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 PBOY01 m Barrera protectora de boyas y cuerdas en zona de aliviadero 

 Barrera protectora de boyas y cuerdas en zona de aliviadero 

 MAT-BOY01 1,000 m Barrera protectora de boyas y cuerdas 20,15 20,15 
 %INTBARBOY 4,000 % Instalación barrera protectora de boyas y cuerdas en zona de ali 20,20 0,81 

 Suma la partida ...................................................................  20,96 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 PBPVC110 m Bajante PVC Ø 110 mm. 

 Bajante con tubería de PVC de 110 mm de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y 
 medios auxiliares para su ejecución, según normativa vigente. 

 MAO-004 0,173 h Oficial 1ª 28,48 4,93 
 MAO-008A 0,054 h Ayudante 24,11 1,30 
 MT8152020 1,000 m Tubería PVC 110 mm. 4,77 4,77 
 MT8153020 0,200 ud Codo 87º m-h PVC evac. 110 mm. 1,70 0,34 
 MT8154020 0,200 ud Manguito unión h-h PVC 110 mm. 2,23 0,45 
 MT8155020 0,500 ud Sujección bajantes PVC 110 mm. 1,11 0,56 
 MT8156010 0,012 kg Adhesivo para PVC 15,83 0,19 
 Suma la partida ...................................................................  12,54 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,75 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 PCAN1022 m Canalón de acero galvanizado 
 Canalón de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, 
 fijadas con soportes colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, ta- 
 pas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. 

 MAO-004 0,200 h Oficial 1ª 28,48 5,70 
 MAO-008A 0,200 h Ayudante 24,11 4,82 
 MZZP1117.1 1,100 m Canalón de acero galvanizado 17,82 19,60 
 Suma la partida ...................................................................  30,12 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,81 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 PCANDRE m Canaleta de drenaje en galería 
 Canaleta para recogida de agua en galería. 

 MAT-CAN01 1,000 m Canaleta para recogida de agua en galería 14,30 14,30 
 MAO-004 0,001 h Oficial 1ª 28,48 0,03 

 Suma la partida ...................................................................  14,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,86 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 PCAPIN1046 m² Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas 

 Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas, incluso herrajes de colgar y seguridad, recibido en fá- 
 brica. Totalmente terminada. 

 MAO-004 0,200 h Oficial 1ª 28,48 5,70 
 MAO-008A 0,200 h Ayudante 24,11 4,82 
 MT1301020 1,000 m² Carpintería de madera en interiores para barnizar en puertas 121,43 121,43 
 Suma la partida ...................................................................  131,95 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,92 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  139,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 PCAPMET m² Carpintería metálica con perfiles de acero conf. frío en vent. 
 Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío, en ventanas o puertas abatibles, ejecutada con perfi- 
 les de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm ó 2 mm de espesor, junquillos de 
 30x15 mm, con bulones a presión, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje i/corte, 
 preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, i/ vidrio, recibido en obra. 

 MAO-004 0,300 h Oficial 1ª 28,48 8,54 
 MAO-008A 0,300 h Ayudante 24,11 7,23 
 MT1302030 1,000 m² Carpintería metálica con perfiles de acero conformado en frío 212,00 212,00 

 Suma la partida ...................................................................  227,77 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,67 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  241,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 PCARG3 m Cargadero huecos luz= 3 m 
 Cargadero para huecos de hasta 3 m de luz formado por viguetas prefabricadas de hormigón armado de 20 cm de 
 canto, incluso recibido y colocación totalmente terminado. 

 MAO-004 0,180 h Oficial 1ª 28,48 5,13 
 MAO-007B 0,200 h Peon ordinario 23,15 4,63 
 MAO-008A 0,040 h Ayudante 24,11 0,96 
 MT9602020 1,020 m Vigueta de hormigón prefabricado 5,34 5,45 
 MT0105070 0,007 t Cemento CEM II/B-P 32,5 115,02 0,81 
 MT0101020 0,030 m³ Arena de río 0/5 mm. 10,06 0,30 
 MAT-AGUA 0,095 m³ Agua 0,99 0,09 
 MAQ0802010 0,015 h Hormigonera de 250 l. 1,32 0,02 
 Suma la partida ...................................................................  17,39 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,04 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 PCARMATAL m² Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, practicable. 
 Carpintería metálica de aluminio anodizado mate, en ventanas o puertas practicables, para acristalar, compuesta 
 por cerco, hojas y herrajes de colgar y seguridad, recibido en fábrica, instalada sobre precerco de aluminio, sella- 
 do de juntas y limpieza, pintura. Totalmente instalada. p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3. 

 MAO-004 0,500 h Oficial 1ª 28,48 14,24 



      

 

Adenda al 

Proyecto de Construcción de la segunda fase del Canal de Navarra 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra 
 CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN   PRECIO      SUBTOTAL   IMPORTE 
 

   Anejo nº 18: Justificación de precios.  
Cuadro de precios descompuestos 

  - 187 - 

 

 MAO-008A 0,250 h Ayudante 24,11 6,03 
 MT1302070 1,000 m² Carpintería metálica de aluminio anodizado mate 379,00 379,00 

 Suma la partida ...................................................................  399,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,96 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  423,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 PCOMO001 ud Compuerta mural 2250x2600 

 Compuerta mural 2250x2600, para 10 mca y dise±o unidireccional de accionamiento eléctrico, incluyendo actua- 
 dor, deslizaderas, sellado en cuatro lados, husillo ascendente, caperuza de plástico, totalmente montada en obra. 

 MATCOMU001 1,000 ud Compuerta mural 2250x2600 43.390,00 43.390,00 
 MAO-001 4,000 h Cuadrilla "A" 66,09 264,36 
 MAQ-001A 4,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 105,08 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 43.759,40 1.312,78 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  45.072,22 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.704,33 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  47.776,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con 
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 PCOMO002 ud Compuerta mural 350x400 

 Compuerta mural 350x400, para 10 mca y dise±o unidireccional de accionamiento manual, incluyendo deslizade- 
 ras, sellado en cuatro lados, husillo ascendente, caperuza de plástico, totalmente montada en obra, instalado y pro- 
 bado. 

 MATCOMU002 1,000 ud Compuerta mural 350x400 1.261,00 1.261,00 
 MAO-001 1,500 h Cuadrilla "A" 66,09 99,14 
 MAQ-001A 1,500 h Camión grúa- pluma corto 26,27 39,41 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 1.399,60 41,99 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  1.441,54 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 86,49 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.528,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 PCOMO006 ud Compuerta mural  2750x3100 

 Compuerta mural 2750x3100, para 10 mca y diseño unidireccional de accionamiento eléctrico, incluyendo actua- 
 dor, deslizaderas, sellado en cuatro lados, husillo ascendente, capeuza de plßstico, totalmente montada en obra. 

 MCOMU006 1,000 ud Compuerta mural  2750x3100 66.185,00 66.185,00 
 MAO-001 5,300 h Cuadrilla "A" 66,09 350,28 
 MAQ-001C 5,300 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 188,73 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 66.724,00 2.001,72 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  68.725,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4.123,54 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  72.849,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con 
 VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 PCOMO010 m Embebidos metálicos en 1ª y 2ª fase 

 Embebidos metálicos en primera y segunda fase de hormigonado, en ranuras de elementos hidromecánicos, total- 
 mente colocados. 

 MAT4ACER-04 71,200 kg Acero laminado S 275JR 2,40 170,88 
 MAT4SOLD 0,428 kg Minio electrolítico 6,91 2,96 
 MAO-003 0,150 h Capataz 28,92 4,34 
 MAO-004 0,900 h Oficial 1ª 28,48 25,63 
 MAO-007B 1,040 h Peon ordinario 23,15 24,08 
 MAO-008A 1,040 h Ayudante 24,11 25,07 
 MAQ-001A 0,015 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,39 
 MAQ-019 1,450 h Equipo soldadura 2,99 4,34 
 Suma la partida ...................................................................  257,69 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,46 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  273,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 PCOMO010A m Embebidos metálicos en 1ª y 2ª fase 
 Embebidos metálicos en primera y segunda fase de hormigonado de obra de Picarana, en ranuras de elementos 
 hidromecánicos, totalmente colocados. 

 MAT4ACER-04 71,200 kg Acero laminado S 275JR 2,40 170,88 
 MAT4SOLD 0,428 kg Minio electrolítico 6,91 2,96 
 MAO-003 0,150 h Capataz 28,92 4,34 
 MAO-004 0,900 h Oficial 1ª 28,48 25,63 
 MAO-007B 1,040 h Peon ordinario 23,15 24,08 
 MAO-008A 1,040 h Ayudante 24,11 25,07 
 MAQ-001A 0,015 h Camión grúa- pluma corto 26,27 0,39 
 MAQ-019 1,450 h Equipo soldadura 2,99 4,34 

 Suma la partida ...................................................................  257,69 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,46 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  273,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 PCUBPLAPOL m² Cubierta placas de policarbonato 
 Suministro y montaje de placas translúcidas planas de policarbonato, con una pendiente mayor del 10%, PC Ce- 
 lular "ONDULINE" o similar, de 10 mm de espesor, con una transmisión de luminosidad del 90%, fijadas mecá- 
 nicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, 
 accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares. 

 MAO-004C 0,150 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 4,27 
 MAO-007 0,150 h Peón general 23,15 3,47 
 MAQ-001D 0,150 h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 11,55 
 MT1012.1 1,000 m² Placa translucida plana de policarbonato 14,03 14,03 
 MATPIREM 0,100 m Piezas de remate perimetral 5,41 0,54 
 MATTORNPL 2,000 ud Tornillo autotaladrante para fijacion de placas 0,45 0,90 
 Suma la partida ...................................................................  34,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,09 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  36,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 PCUBSAND m² Cubierta panel sandwich e= 30 mm 
 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada de 0,6 mm con núcleo de espuma de 
 poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,  instalado, in- 
 cluso medios auxiliares y elementos de seguridad, según normativa vigente. 

 MAO-004C 0,200 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 5,70 
 MAO-007 0,200 h Peón general 23,15 4,63 
 MATCUBSAN 1,100 m² Cubierta panel sandwich e= 30 mm 46,34 50,97 
 MAQ-001D 0,200 h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 15,41 

 Suma la partida ...................................................................  76,71 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,60 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  81,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 PCUBTEJ m² Cubierta de teja cerámica curva de 40x19 cm 

 Cubierta de teja cerámica curva de 40x19 cm, incluso preparación de la superficie, mortero de agarre, medios au- 
 xiliares, y p.p. de piezas especiales, según normativa vigente. 

 MAO-004 0,400 h Oficial 1ª 28,48 11,39 
 MAO-008A 0,483 h Ayudante 24,11 11,65 
 MAO-007B 0,400 h Peon ordinario 23,15 9,26 
 MT0302090 35,000 ud Teja cerámica curva 40x19 cm. 0,35 12,25 
 MT0105070 0,009 t Cemento CEM II/B-P 32,5 115,02 1,04 
 MT0101020 0,004 m³ Arena de río 0/5 mm. 10,06 0,04 
 MAT-AGUA 0,011 m³ Agua 0,99 0,01 
 MAQ0802010 0,015 h Hormigonera de 250 l. 1,32 0,02 

 Suma la partida ...................................................................  45,66 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,74 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  48,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 PDOBACRAIS m² Doble acristalamiento aislante 4/6/4 
 Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 mm 
 con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería e incluso cortes de vidrio y 
 colocación de junquillos, según normativa vigente. 

 MAO-004 0,199 h Oficial 1ª 28,48 5,67 
 MT1401150 1,000 m² Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras 10,71 10,71 
 MT1401250 7,000 m Sellado silicona 0,50 3,50 
 Suma la partida ...................................................................  19,88 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,19 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 PDUC7070 ud Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blanco 
 Ducha completa de 70x70 cm de porcelana vitrificada color blanco, incluso grifería e instalación. 

 MAO-004 0,800 h Oficial 1ª 28,48 22,78 
 MT8165050 1,000 ud Plato de ducha 70x70 porcelana vitrificada 96,34 96,34 
 MT8165060 1,000 ud Grifería ducha 63,00 63,00 
 MT8165070 1,000 ud Válvula desagüe ducha D90 26,50 26,50 
 Suma la partida ...................................................................  208,62 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,52 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  221,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 PELESAI ud SAI 10 KVA 

 SAI 10 KVA. 

 MSAI10KCA 1,000 ud SAI 10 KVA 2.450,00 2.450,00 
 MAO-004D 12,000 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 341,76 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 2.791,80 139,59 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 2.931,40 439,71 
 Suma la partida ...................................................................  3.371,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 202,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.573,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 PELETRAF15 ud Elementos metalicos del CT 

 Obra civil de Centro de transformación, compuesta por: 
 1 Ud. Juego de dos carriles para soporte de transformador, instalados. 
 1 Ud. Cierre metálico en malla de acero para la protección contra contactos en el transformador, instalado. 
 5 ud . Paños rejillas doble metalicas de protección canalizaciones 

 MATELECTRAF15 1,000 ud Elementos metalicos del CT 2.646,75 2.646,75 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 2.646,80 132,34 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 2.779,10 416,87 
 Suma la partida ...................................................................  3.195,96 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 191,76 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.387,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 PELETRAF16 ud Puente trafo baja tensión 
 Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - B2 Transformador 1 
 Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al sin armadura, y todos los 
 accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 4xfase+4xneutro de 3,0 m de longi- 
 tud. 

 MATELECTRAF16 1,000 ud Puente trafo baja tensión 1.380,00 1.380,00 
 MAO-005B 4,000 h Oficial 2ª electricidad 25,38 101,52 
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 Suma la partida ...................................................................  1.481,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 88,89 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.570,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 PEMB800 ud Embocadura de hormigón prefabricado con aletas de DN 800 
 Embocadura de hormigón prefabricado con aletas de DN 800. 

 MAO-004 0,080 h Oficial 1ª 28,48 2,28 
 MAO-008A 0,150 h Ayudante 24,11 3,62 
 MAO-007B 0,090 h Peon ordinario 23,15 2,08 
 MAT-EMB800 753,200 ud Embocadura de hormigón prefabricado con aletas de DN 800 1,00 753,20 
 MAQ-001D 0,100 h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 7,70 
 MAQ-004A1 0,078 h Camión basculante 4x4 12 t. 22,10 1,72 
 Suma la partida ...................................................................  770,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 46,24 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  816,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 PENC1016 m² Encachado en caja para base de solera. 

 Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espe- 
 sor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación median- 
 te equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. 

 MAO-007 0,200 h Peón general 23,15 4,63 
 MATARE010a 0,220 m³ Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro. 17,02 3,74 
 MAQ-003A2 0,011 h Pala cargadora neumáticos 65 -70 CV 31,53 0,35 
 MAQ-99 0,011 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 7,16 0,08 
 MAQ-005A2 0,011 h Camión cisterna  5.000 l. 26,27 0,29 
 Suma la partida ...................................................................  9,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 PENFPARV m² Enfoscado maestreado en paramentos verticales 

 Enfoscado maestreado en paramentos verticales con mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, incluso pañeado, 
 acabado fratasado y medios auxiliares para su aplicación según normativa vigente. 

 MAO-004 0,441 h Oficial 1ª 28,48 12,56 
 MAO-008A 0,520 h Ayudante 24,11 12,54 
 MT0105030 0,005 t Cemento CEM I 32,5 93,15 0,47 
 MT0101020 0,022 m³ Arena de río 0/5 mm. 10,06 0,22 
 MAT-AGUA 0,005 m³ Agua 0,99 0,00 
 MAQ0802010 0,030 h Hormigonera de 250 l. 1,32 0,04 

 Suma la partida ...................................................................  25,83 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 PENLYESV m² Enlucido de yeso en paramentos verticales pasta de yeso Y-25-F 
 Enlucido de yeso en paramentos verticales con pasta de yeso Y-25 F, incluso limpieza, humedecido y medios 
 auxiliares para su aplicación. 

 MAO-004 0,135 h Oficial 1ª 28,48 3,84 
 MAO-008A 0,033 h Ayudante 24,11 0,80 
 MT0107020 0,003 t Yeso Y-25 F 35,30 0,11 
 MAT-AGUA 0,002 m³ Agua 0,99 0,00 

 Suma la partida ...................................................................  4,75 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 PENSLU001 ud Unidad de ensayo de permeabilidad tipo Lugeon hasta 50 m de prof 
 Unidad de ensayo de permeabilidad tipo Lugeon hasta 50 m de profundidad, incluidas obturaciones y apoyo técni- 
 co. 
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 OTLU001 1,000 ud Ensayo de permeabilidad Lugeon 110,00 110,00 
 OTLU002 5,000 U Operación de obturación para ensayo de permeabilidad tipo Lugeon 25,02 125,10 

 Suma la partida ...................................................................  235,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  249,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 PEP1017 m² Fábrica bloques hueco hormigón estriado visto 40x20x20 cm. 
 Fábrica de bloque hueco de hormigón estriado a cara vista, color blanco, dimensiones 40x20x20 cm, recibida con 
 mortero M-250 de cemento BL 22,5 incluso rejuntado, limpieza de paños y piezas especiales, según normativa vi- 
 gente. 

 MAO-004 0,380 h Oficial 1ª 28,48 10,82 
 MAO-008A 0,190 h Ayudante 24,11 4,58 
 MT0104010 13,000 ud Bloque hueco de horm, a cara vista, blanco, 40x20x20 2,36 30,68 
 cm.+pp.ac+h 
 Suma la partida ...................................................................  46,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,76 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  48,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 PEP1020 m Trasdosado de chapa de acero galvanizado 
 Trasdosado de chapa mediante chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor, colo- 
 cado con fijaciones mecánicas. Incluso junta de estanqueidad. 

 MAT030cbn 1,070 m Chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de 4,05 4,33 
 es 
 MATTORN 6,000 ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con a 0,32 1,92 
 MATJEST02 1,000 m Junta de estanqueidad para chapas perfiladas de acero. 0,90 0,90 
 MAO-004F 0,252 h Oficial 1a montador 28,48 7,18 
 MAO-008C 0,126 h Ayudante de montador 24,11 3,04 
 Suma la partida ...................................................................  17,37 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,04 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 PEP1021 m Albardilla metálica de acero galvanizado 
 Suministro y colocación de albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero galvanizado, 
 con goterón, espesor 0,8 mm, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hi- 
 drófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica 
 el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de chapa de acero 
 y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con adhesivo especial para me- 
 tales. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. 
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de fijación. Ejecución de 
 la base de apoyo de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación de las pie- 
 zas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro- 
 yecto. 

 MTAABMET 1,000 m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de 5,99 5,99 
 MAT-AGUA 0,006 m³ Agua 0,99 0,01 
 MTMORTING1 0,026 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 36,25 0,94 
 MTSELLADF 2,800 m Sellado con adhesivo en frío especial para metales. 1,20 3,36 
 MTAD01 0,380 kg Adhesivo resina epoxi. 5,83 2,22 
 MAO-004 0,222 h Oficial 1ª 28,48 6,32 
 MAO-007B 0,293 h Peon ordinario 23,15 6,78 

 Suma la partida ...................................................................  25,62 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,54 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 PEP1024 ud Arqueta de registro 50x50x60 1/2 tapa horm. 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50x60 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 
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 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de espe- 
 sor, enfoscada y bruñida interiormente, con cerco y tapa de hormigón prefabricada, totalmente terminada, incluso 
 p.p. de medios auxiliares. 

 MAO-004 1,970 h Oficial 1ª 28,48 56,11 
 MAO-008A 0,110 h Ayudante 24,11 2,65 
 MAO-006 0,990 h Peón especialista 23,84 23,60 
 MT1001060 85,000 ud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,09 7,65 
 MT0705035 0,560 m² Malla 15x30x5; 1,564 kg/m2. 0,63 0,35 
 MT0315050 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60 cm. 10,68 10,68 
 MAT4HORHM20A2 0,200 m³ Hormigón HM-20/B/40/X0 a pie obra 66,00 13,20 
 MT0105070 0,015 t Cemento CEM II/B-P 32,5 115,02 1,73 
 MT0101020 0,068 m³ Arena de río 0/5 mm. 10,06 0,68 
 MAT-AGUA 0,015 m³ Agua 0,99 0,01 
 MAQ0802010 0,025 h Hormigonera de 250 l. 1,32 0,03 
 Suma la partida ...................................................................  116,69 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  123,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 PEXTCO25 ud Extintor CO2 5 kg. 
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte 
 y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR, s. CTE. 

 MAO-006 0,094 h Peón especialista 23,84 2,24 
 MP23FJ260 1,000 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 142,11 142,11 
 Suma la partida ...................................................................  144,35 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,66 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  153,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS 

 PEXTPOLV6 ud Extintor polvo ABC 6 kg.Pr.Inc 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con so- 
 porte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR, s. CTE. 

 MAO-006 0,470 h Peón especialista 23,84 11,20 
 MP23FJ030 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 54,64 54,64 
 Suma la partida ...................................................................  65,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,95 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  69,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 PFABLAD05P m² Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, 1/2 pie de esp. 

 Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 
 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigen- 
 te y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

 MAO-004 0,450 h Oficial 1ª 28,48 12,82 
 MAO-006 0,450 h Peón especialista 23,84 10,73 
 MAO-008A 0,063 h Ayudante 24,11 1,52 
 MT1001050 61,000 ud Ladrillo perforado 24x11,5x7 cm. 0,10 6,10 
 MT0105070 0,008 t Cemento CEM II/B-P 32,5 115,02 0,92 
 MT0101020 0,049 m³ Arena de río 0/5 mm. 10,06 0,49 
 MAT-AGUA 0,008 m³ Agua 0,99 0,01 
 MAQ0802010 0,001 h Hormigonera de 250 l. 1,32 0,00 

 Suma la partida ...................................................................  32,59 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,96 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  34,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 PFABLAD1P m² Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, 1 pie de esp. 

 Fábrica de ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 
 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o según normativa vigen- 
 te y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

 MAO-004 1,200 h Oficial 1ª 28,48 34,18 
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 MAO-006 1,200 h Peón especialista 23,84 28,61 
 MAO-008A 0,120 h Ayudante 24,11 2,89 
 MT1001030 120,000 ud Ladrillo cara vista 24x11,5x6,8 cm. 0,27 32,40 
 MT0105070 0,018 t Cemento CEM II/B-P 32,5 115,02 2,07 
 MT0101020 0,085 m³ Arena de río 0/5 mm. 10,06 0,86 
 MAT-AGUA 0,020 m³ Agua 0,99 0,02 
 MAQ0802010 0,028 h Hormigonera de 250 l. 1,32 0,04 
 Suma la partida ...................................................................  101,07 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,06 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  107,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 PFILTMO001 ud Filtro de cadenas 
 Filtro de cadenas, adecuado para el tamizado de agua, para un caudal aproximado de 3.350 l/s, con luz de malla 
 1,5 mm de accionamiento eléctrico, totalmente instalado y probado. 

 MATFILTRO001 1,000 ud Filtro para 3.350 l/s 56.763,00 56.763,00 
 MAO-001 20,000 h Cuadrilla "A" 66,09 1.321,80 
 MAQ-001C 20,000 h Camión grúa 20 Tm. 35,61 712,20 
 MAQ-001A 20,000 h Camión grúa- pluma corto 26,27 525,40 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 59.322,40 1.779,67 
 VAR 

 Suma la partida ...................................................................  61.102,07 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.666,12 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  64.768,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con 
 DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 PFILTMO002 ud Conjunto automatismo para el filtro de cadena 
 Conjunto automatismo para el filtro de cadena, incluyendo armariode maniobre, detector de pérdida de carga y mo- 
 tobomba para agua de lavado, totalmente instalado. 

 MATFILTRO002 1,000 ud armario de maniobra 2.150,00 2.150,00 
 MATFILTRO003 1,000 ud detector de pÚdida de carga 3.589,00 3.589,00 
 MATFILTRO004 1,000 ud motobomba para lavado 1.800,00 1.800,00 
 MAO-015 1,000 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 54,54 
 MAO-016 2,000 h Técnico de grado medio 42,63 85,26 
 MAO-004G 3,000 h Oficial 1a Instrumentación 28,48 85,44 
 MAO-008B 3,000 h Ayudante Instrumentación 24,11 72,33 
 MAO-006C 3,000 h Peón especialista Instrumentación 23,84 71,52 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 7.908,10 237,24 
 VAR 
 Suma la partida ...................................................................  8.145,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 488,72 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.634,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO 
 CÉNTIMOS 

 PFORJ2555 m² Forjado viguetas prefabricadas 25+5 cm. 

 Forjado 25 + 5 cm. Formado por doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas entre sí 60 cm, 
 entrevigado de bloque de hormigón y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA 25/B/20/XC2, de Central, 
 incluso armadura (4,50 Kg/m2), terminado (carga total 1.000 Kg/m2). 

 MAO-004 0,450 h Oficial 1ª 28,48 12,82 
 MAO-008A 0,450 h Ayudante 24,11 10,85 
 MT1004010 3,800 ud Bloque de hormigón forjado viguetas 60x23x22 cm.+4.5kg acero/m2 4,00 15,20 
 MT0801030 1,000 m² Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas 16,36 16,36 
 MT0705010 1,000 m² Malla electrosold. 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2 2,20 2,20 
 MAT4HORHA25.3 0,210 m³ Hormigón HA 25/B/20/XC2 a pie de obra 80,00 16,80 
 Suma la partida ...................................................................  74,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,45 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  78,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 PGESRES100 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos 
 Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la construcción. Incluye una zona des- 
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 pejada para el acopio de material no peligroso así como una zona habilitada para materiales peligrosos. esta última 
 se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del almacenamiento 
 (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como cubeto de retención 
 ante posibles derrames líquidos) lo cual requiere una excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un en- 
 cachado de piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de hormigón de 15 cm de espesor con 
 mallazo de acero, para constituir la base del almacén que deberá tener una mínima inclinación para desembocar a 
 un sumidero sifónico de pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta 
 prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho 
 elemento. el precio del almacén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo abc, así como se- 
 piolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra necesaria para la 
 colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la estructura 
 prefabricada a la solera de hormigón. 

 MAO-002 3,000 h Encargado general 37,60 112,80 
 MAO-004C 3,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 85,44 
 MAO-007 5,000 h Peón general 23,15 115,75 
 MAQ-033 0,250 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 16,18 
 MAT8GES-RES10 1,000 ud Punto limpio incl. elmentos y obra civil 2.060,00 2.060,00 

 Suma la partida ...................................................................  2.390,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 143,41 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.533,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 

 PGESRES150A ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos) (OT-T12) 
 Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida :selección, carga , transporte, 
 descarga y canón de gestión  en obras definidas en los tramos Obra de toma, CN-T11 y T11-T12. 

 MAQ-033 170,000 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 11.000,70 
 MAO-007 170,000 h Peón general 23,15 3.935,50 
 MAO-010 170,000 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 70,00 11.900,00 

 Suma la partida ...................................................................  26.836,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.610,17 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28.446,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con 
 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 PGESRES150B ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos) (T12-DC) 
 Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida :selección, carga , transporte, 
 descarga y canón de gestión  en obras definidas en los tramos  T12-T13, T13-T13B, T13B-BT, BT-DC 

 MAQ-033 180,000 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 11.647,80 
 MAO-007 180,000 h Peón general 23,15 4.167,00 
 MAO-010 180,000 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 70,00 12.600,00 
 Suma la partida ...................................................................  28.414,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.704,89 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30.119,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 PGESRES150C ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos)  (DC-T21;T14) 
 Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida :selección, carga , transporte, 
 descarga y canón de gestión  en obras definidas en los tramos   DC-T17, T17-T18, T18-T19, T19-T20, T20-T21, 
 DC-T16, T16-T14/15 

 MAQ-033 130,000 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 8.412,30 
 MAO-007 130,000 h Peón general 23,15 3.009,50 
 MAO-010 130,000 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 70,00 9.100,00 

 Suma la partida ...................................................................  20.521,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.231,31 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21.753,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE 
 CÉNTIMOS 
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 PGESRES150D ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos) (BT) 
 Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida selección, carga, transporte, des- 
 carga y canon de gestión en obras definidas en la Balsa de Tudela. 

 MAQ-033 145,000 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 9.382,95 
 MAO-007 145,000 h Peón general 23,15 3.356,75 
 MAO-010 145,000 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 70,00 10.150,00 
 Suma la partida ...................................................................  22.889,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.373,38 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  24.263,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHO 
 CÉNTIMOS 

 PGESRES150E ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos) (BM) 

 Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida selección, carga, transporte, des- 
 carga y canon de gestión en obras definidas en la Balsa de Mostrakas. 

 MAQ-033 145,000 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 9.382,95 
 MAO-007 145,000 h Peón general 23,15 3.356,75 
 MAO-010 145,000 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 70,00 10.150,00 
 Suma la partida ...................................................................  22.889,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.373,38 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  24.263,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHO 
 CÉNTIMOS 

 PGESRES180A ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (no petreos) (OT-12). 

 Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pétrea, incluida  selección, carga , transporte, 
 descarga y canón de gestión en obras definidas en los tramos Obra de toma, CN-T11 y T11-T12. 

 MAQ-033 120,000 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 7.765,20 
 MAO-007 120,000 h Peón general 23,15 2.778,00 
 MAO-010 120,000 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 70,00 8.400,00 
 Suma la partida ...................................................................  18.943,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.136,59 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20.079,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 PGESRES180B ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (no petreos) (T12-DC) 

 Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pétrea, incluida  selección, carga , transporte, 
 descarga y canón de gestión en obras definidas en los tramos  T12-T13, T13-T13B, T13B-BT, BT-DC. 

 MAQ-033 130,000 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 8.412,30 
 MAO-007 130,000 h Peón general 23,15 3.009,50 
 MAO-010 130,000 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 70,00 9.100,00 

 Suma la partida ...................................................................  20.521,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.231,31 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21.753,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE 
 CÉNTIMOS 

 PGESRES180C ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (no petreos) (DC-T21;T14) 

 Carga , transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pétrea, incluida  selección, carga , transporte, 
 descarga y canón de gestión en obras definidas en los tramos  DC-T17, T17-T18, T18-T19, T19-T20, T20-T21, 
 DC-T16, T16-T14/15. 

 MAQ-033 90,000 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 5.823,90 
 MAO-007 90,000 h Peón general 23,15 2.083,50 
 MAO-010 90,000 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 70,00 6.300,00 
 Suma la partida ...................................................................  14.207,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 852,44 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15.059,84 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 PGESRES180D ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (no petreos) (BT) 
 Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pétrea, incluida selección, carga, transporte, 
 descarga y canon de gestión en obras definidas en la Balsa de Tudela. 

 MAQ-033 125,000 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 8.088,75 
 MAO-007 125,000 h Peón general 23,15 2.893,75 
 MAO-010 125,000 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 70,00 8.750,00 

 Suma la partida ...................................................................  19.732,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.183,95 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20.916,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 PGESRES180E ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (no petreos) (BM) 
 Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza no pétrea, incluida selección, carga, transporte, 
 descarga y canón de gestión en obras definidas en la Balsa de Mostrakas. 

 MAQ-033 100,000 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 6.471,00 
 MAO-007 100,000 h Peón general 23,15 2.315,00 
 MAO-010 100,000 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 70,00 7.000,00 

 Suma la partida ...................................................................  15.786,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 947,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16.733,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS 
 CÉNTIMOS 

 PGESRES200A ud Carga, transporte y depos.de Res. peligrosos (OT-T12) 
 Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos , así como los medios 
 auxiliares necesarios. Incluido el canon de vertid o  en obras definidas en los tramos Obra de toma, CN-T11 y 
 T11-T12. 

 MAQ-033 30,000 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 1.941,30 
 MAO-007 60,000 h Peón general 23,15 1.389,00 
 MAO-010 120,000 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 70,00 8.400,00 

 Suma la partida ...................................................................  11.730,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 703,82 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12.434,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE 
 CÉNTIMOS 

 PGESRES200B ud Carga, transporte y depos.de Res. peligrosos (T12-DC) 
 Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos , así como los medios 
 auxiliares necesarios. Incluido el canon de vertido  en obras definidas en los tramos T12-T13, T13-T13B, T13B-BT, 
 BT-DC. 

 MAQ-033 30,000 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 1.941,30 
 MAO-007 60,000 h Peón general 23,15 1.389,00 
 MAO-010 140,000 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 70,00 9.800,00 

 Suma la partida ...................................................................  13.130,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 787,82 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13.918,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 PGESRES200C ud Carga, transporte y depos.de Res. peligrosos  (DC-T21;T14) 

 Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos , así como los medios 
 auxiliares necesarios. Incluido el canon de vertido  en obras definidas en los tramos   DC-T17, T17-T18, T18-T19, 
 T19-T20, T20-T21, DC-T16, T16-T14/15. 

 MAQ-033 30,000 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 1.941,30 
 MAO-007 60,000 h Peón general 23,15 1.389,00 
 MAO-010 110,000 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 70,00 7.700,00 
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 Suma la partida ...................................................................  11.030,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 661,82 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.692,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 PGESRES200D ud Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II (petreos) (BT) 
 Carga, transporte y deposición de residuos tipo II de naturaleza pétrea, incluida selección, carga, transporte, des- 
 carga y canon de gestión en obras definidas en la Balsa de Tudela. 

 MAQ-033 30,000 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 1.941,30 
 MAO-007 60,000 h Peón general 23,15 1.389,00 
 MAO-010 140,000 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 70,00 9.800,00 

 Suma la partida ...................................................................  13.130,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 787,82 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13.918,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 PGESRES200E ud Carga, transporte y depos.de Res. peligrosos (BM) 

 Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos, así como los medios 
 auxiliares necesarios. Incluido el canon de vertido en obras definidas en la Balsa de Mostrakas. 

 MAQ-033 30,000 h Maquinaria  y transporte especializado gestión de residuos 64,71 1.941,30 
 MAO-007 60,000 h Peón general 23,15 1.389,00 
 MAO-010 100,000 h Gestor de residuos autorizado icl. canon 70,00 7.000,00 

 Suma la partida ...................................................................  10.330,30 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 619,82 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.950,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 PGF21M911 m Barrera con tubo de acero galvanizado, de 130 mm de diámetro y e 

 Barrera con tubo de acero galvanizado, de 130 mm de diámetro y 2 mm de espesor, incluido fijación a dado de 
 hormigón con placa y tornillos, cualquier material auxiliar así como totalmente colocada en recta o curva de cual- 
 quier radio, incluido soldaduras necesarias, todo según planos. 

 MAO-004F 0,010 h Oficial 1a montador 28,48 0,28 
 MAO-008C 0,010 h Ayudante de montador 24,11 0,24 
 MBFY21910 0,500 ud Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de acero g 1,49 0,75 
 MB0A71K00 0,290 ud Abrazadera metál.,d/int.=60mm 0,82 0,24 
 MBFW21910 0,150 ud Accesorio para tubos de acero galvanizado de cualquier diámetro, 21,93 3,29 
 MBF21M900 1,020 m Tubo de acero galvanizado sin soldadura, fabricado con acero S19 42,68 43,53 

 Suma la partida ...................................................................  48,33 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,90 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  51,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 PGQIN0A01 ud Piezómetro de cuerda vibrante para control de presiones intersti 
 Piezómetro de cuerda vibrante para control de presiones intersticiales en el cimiento y cuerpo de presa, con rango 
 de 0-10 Kg/cm“, precisión 0,1% del rango y sensibilidad 0,025 % del rango , completamente instalado, incluido 
 embalaje, transporte, carga y descarga, material de montaje, incluso obra civil, sin cableado de señal. 

 MAO-008B 1,004 h Ayudante Instrumentación 24,11 24,21 
 MAO-015 0,502 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 27,38 
 MAO-006C 1,004 h Peón especialista Instrumentación 23,84 23,94 
 MBQIN0A01 1,000 ud Piezómetro de cuerda vibrante 490,00 490,00 

 Suma la partida ...................................................................  565,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 33,93 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  599,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 

 PGQIN0A02 ud Célula de presión total de cuerda vibrante para control de  pres 
 Célula de presión total de cuerda vibrante para control de  presiones totales en el núcleo y contactos con el cimien- 
 to, de rango entre 0 y 17,5 Kg/cm2 y precisión 0,1% del rango, con  salida eléctrica para las lecturas, completa- 
 mente  instalada,  incluido embalaje, transporte, carga y descarga, además del pequeño material necesario para el 
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 montaje, incluso obra civil, sin cableado de señal. 

 MAO-008B 0,384 h Ayudante Instrumentación 24,11 9,26 
 MAO-006C 1,151 h Peón especialista Instrumentación 23,84 27,44 
 MAO-015 0,192 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 10,47 
 MBQIN0A02 1,000 ud Célula de presión total de cuerda vibrante 535,00 535,00 

 Suma la partida ...................................................................  582,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 34,93 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  617,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 PGQIN0A03 m Cable de 2 conductores x 1 mm2, apantallado y con malla de acero 
 Cable de 2 conductores x 1 mm2, apantallado y con malla de acero, con recubrimiento de protecci¾n en PVC, 
 conectado a cada sensor con se±al elÚctrica y colocado por la presa hasta las cajas de centralizaci¾n, incluso 
 zanjas, instalado y comprobado. 

 MAO-006C 0,063 h Peón especialista Instrumentación 23,84 1,50 
 MBQIN0A03 1,000 m Cable de 2 conductores 1,48 1,48 
 Suma la partida ...................................................................  2,98 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 PGQIN0A04 ud Empalme de resina, tipo SCOTCH o similar 

 Empalme de resina, tipo SCOTCH o similar, para la unión de cables en el interior del terreno asegurando la conti- 
 nuidad de la señal, colocado y comprobado. 

 MAO-006C 0,265 h Peón especialista Instrumentación 23,84 6,32 
 MBQIN0A04 1,000 ud Empalme de tipo enrresinado 13,50 13,50 
 Suma la partida ...................................................................  19,82 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,19 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS 

 PGQIN0A05 ud Punto de centralización y lectura manual para los sensores con s 
 Punto de centralización y lectura manual para los sensores con señal eléctrica (piezómetros y células de cuerda 
 vibrante) instalados en la presa, colocado en el interior de un armario de poliester prensado con protección IP-55, 
 frontal serigrafiado con identificación de cada sensor y conmutador o interruptores para selección del sensor a leer, 
 incluyendo tarjetas de conexionado, canaletas, bornas y material de montaje, completamente colocado en casetas 
 incluyendo conexionado de cables 

 MAO-008B 0,133 h Ayudante Instrumentación 24,11 3,21 
 MAO-015 0,133 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 7,25 
 MBQIN0A06 1,000 ud Punto de centralización en armario 42,00 42,00 

 Suma la partida ...................................................................  52,46 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,15 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  55,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 PGQIN0A06 ud Suministro del equipo portátil de lectura para sensores de cuerd 

 Suministro del equipo portátil de lectura para sensores de cuerda vibrante, con frecuencia seleccionable, display 
 digital de 5 dígitos, alojado en caja resistente de material plástico, baterías recargables con cargador incorporado, 
 indicador de carga de baterøa, una resolución de 0,1 microsegundo e incluyendo cable de conexión y de carga y 
 manual de utilización. 

 MBQIN0A05 1,000 ud Suministro del equipo portátil de lectura para sensores de cuerd 1.625,00 1.625,00 
 Suma la partida ...................................................................  1.625,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 97,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.722,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 PGQIN0A07 ud Célula hidráulica para el control de asientos en el interior del 
 Célula hidráulica para el control de asientos en el interior del terreno, fabricada en PVC y con tubos interiores me- 
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 tálicos, completamente instalada en cuerpo de presa, incluyendo encofrado, hormigonado, zanjas y tubos. 

 MAO-006C 0,224 h Peón especialista Instrumentación 23,84 5,34 
 MAO-015 0,224 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 12,22 
 MBQIN0A07 1,000 ud Célula hidráulica de PVC y tubos metálicos 85,00 85,00 
 Suma la partida ...................................................................  102,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,15 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  108,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 PGQIN0A08 m Tubo triple para conexión de células hidráulicas y paneles de le 
 Tubo triple para conexión de células hidráulicas y  paneles de lectura, recubierto de polietileno para protección ante 
 roturas, completamente colocado en zanjas por el cuerpo de presa, incluso la ejecución de éstas y tubos de pro- 
 tección. 

 MAO-008B 0,032 h Ayudante Instrumentación 24,11 0,77 
 MBQIN0A08 1,000 m Tubo triple recubierto de polietileno 4,87 4,87 

 Suma la partida ...................................................................  5,64 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,34 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 PGQIN0A09 ud Juego de racores metálicos de empalme 

 Juego de racores metálicos de empalme para longitudes largas del tubo triple de las células, de 12x10, 8x6 y 6x4, 
 de latón y con anillo de apriete, colocado. 

 MAO-008B 0,060 h Ayudante Instrumentación 24,11 1,45 
 MBQIN0A09 1,000 ud Juego de racores de empalme del tubo triple 5,92 5,92 
 Suma la partida ...................................................................  7,37 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,44 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 PGQIN0A10 ud Panel de lectura para un punto de conexión de célula hidráulica 

 Panel de lectura para un punto de conexión de célula hidráulica, fabricado en metacrilato negro, de 1,5 m. de longi- 
 tud, con escala graduada de lectura, serigrafiada, con 1 mm. de apreciación, incluyendo soportes y piezas de co- 
 nexión de los tubos, completamente instalado en casetas al efecto incluyendo conexionado de tubos y la obra civil 
 de casetas. 

 MAO-015 0,155 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 8,45 
 MAO-008B 0,155 h Ayudante Instrumentación 24,11 3,74 
 MBQIN0A10 0,900 ud Panel de metacrilato, graduado y con tubos y válvulas, incluido 425,00 382,50 

 Suma la partida ...................................................................  394,69 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,68 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  418,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 PGQIN0A11 ud Suministro de equipo de desaireación para las células hidráulica 
 Suministro de equipo de desaireación para las células hidráulicas de  una caseta (uno por caseta), incluyendo 
 bomba de presión de accionamiento manual. 

 MBQIN0A11 1,000 ud Suministro de equipo de desaireación para las células hidráulica 668,67 668,67 
 Suma la partida ...................................................................  668,67 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 40,12 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  708,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 PGQIN0A20 ud Base fija para estacionamiento del taquímetro de precisión 

 Base fija para estacionamiento del taquímetro de precisión en las lecturas topográficas, fabricada en acero inoxida- 
 ble, con sistema de centraje, placa base y tapa de protección antivandalismo, completamente instalada, empotrada 
 sobre pilar cilíndrico de hormigón armado y zapata anclada al terreno, con las dimensiones adecuadas para esta- 
 cionar el equipo de lectura, incluyendo todos los materiales y la ejecución de la obra civil de construcción de zapa- 
 ta y pilar, terminado. 



      

 

Adenda al 

Proyecto de Construcción de la segunda fase del Canal de Navarra 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra 
 CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN   PRECIO      SUBTOTAL   IMPORTE 
 

   Anejo nº 18: Justificación de precios.  
Cuadro de precios descompuestos 

  - 200 - 

 

 MAO-006C 2,679 h Peón especialista Instrumentación 23,84 63,87 
 MAO-015 5,359 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 292,28 
 MAO-004G 2,679 h Oficial 1a Instrumentación 28,48 76,30 
 MBQIN0A20 1,000 ud Placa base del teodolito, con todos sus elementos 141,73 141,73 
 MBQIN0A21 1,000 ud Tubos, hormigón,armaduras, encofrados,cemento, pintura y varios 213,29 213,29 
 Suma la partida ...................................................................  787,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 47,25 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  834,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 PGQIN0A22 ud Base para nivelación de precisión con apoyo semiesférico para la 

 Base para nivelación de precisión con apoyo semiesférico para la mira, contenida en arqueta cilíndrica de acero 
 inoxidable con tapa roscada, completamente colocada empotrada en huecos preparados al efecto por la coronación 
 y bermas de la presa, incluyendo la pequeña obra civil accesoria y la fijación al cuerpo de presa, terminada. 

 MAO-015 0,975 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 53,18 
 MAO-008B 1,772 h Ayudante Instrumentación 24,11 42,72 
 MBQIN0A24 1,000 ud Base para nivelación de precisión, completa 62,00 62,00 
 Suma la partida ...................................................................  157,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,47 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  167,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 PGQIN0A23 ud Señal de referencia fija para cerrar los itinerarios de nivelaci 
 Se±al de referencia fija para cerrar los itinerarios de nivelación, consistente en un clavo de acero inoxidable con 
 apoyo semiesférico en cabeza para la mira, completamente colocado empotrado en roca firme del terreno natural 
 de los estribos de la presa o en un dado de hormigón preparado al efecto, instalado incluyendo la pequeña obra ci- 
 vil accesoria y materiales. 

 MAO-015 0,419 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 22,85 
 MAO-008B 1,677 h Ayudante Instrumentación 24,11 40,43 
 MBQIN0A25 1,000 ud Señal de referencia fija de nivelación, acero inoxidable 48,00 48,00 
 Suma la partida ...................................................................  111,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,68 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  117,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 PGQIN0A24 ud Aforador de filtraciones compuesto por un vertedero triangular o 
 Aforador de filtraciones compuesto por un vertedero triangular o rectangular de pared delgada, de  acero inoxidable, 
 preparado para instalar en canaletas de recogida del agua de filtraciones en galerøas y/o aguas abajo de la presa, 
 fabricado a medida de la canaleta (hasta 400 x 400 mm), incluyendo reglilla graduada para lectura, de 200 mm. de 
 rango, con 1 mm de apreciación, de acero inoxidable sobre placa de metacrilato, completamente instalado en ca- 
 naletas, sin incluir la obra civil necesaria para recogida del agua en cada punto ni protecciones de los equipos. 

 MAO-015 1,368 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 74,61 
 MAO-008B 2,735 h Ayudante Instrumentación 24,11 65,94 
 MBQIN0A26 1,000 ud Vertedero triangular de acero inoxidable 98,00 98,00 
 MBQIN0A27 1,000 ud Reglilla graduada de lectura manual 51,00 51,00 

 Suma la partida ...................................................................  289,55 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,37 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  306,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 PGQIN0A25 ud Equipo para medida del nivel del embalse en las balsas 
 Equipo para medida del nivel del embalse en las balsas, consistente en una balanza o telelimnímetro de muy alta 
 precisión, con toma de presión hidrostática mediante sensor de cuarzo,  con la electrónica de indicación de cota 
 contenida en caja estanca de metal ligero, con puerta acristalada. Con indicador digital de 6 cifras para la cota, ran- 
 go hasta 60 m., precisión 0,015 % del rango, alimentación eléctrica por línea independiente de 220 Vac., y protec- 
 ción de sobretensiones; salida eléctrica en código opcional (automatizable) desde emisor digital. completamente 
 instalada y conectada a una toma de presión hidroestática situada por debajo de la cota mínima a medir, en un lu- 
 gar protegido, sin incluir la obra civil de ejecución de la toma hidroestática pero incluyendo los tubos de inoxidable 
 y válvula de corte para conexión al sensor y la alimentación eléctrica del equipo. 
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 MAO-016 3,702 h Técnico de grado medio 42,63 157,82 
 MAO-008B 7,404 h Ayudante Instrumentación 24,11 178,51 
 MAO-015 3,702 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 201,91 
 MBQIN0A31 1,000 ud Caja derivación y cable para alimentación eléctrica de la balanz 106,64 106,64 
 MBQIN0A30 1,000 ud Piezas de acero inoxidable de conexión a la toma: tubos, válvula 134,07 134,07 
 MBQIN0A28 1,000 ud Balanza hidrostática completa para h>60 19.862,25 19.862,25 

 Suma la partida ...................................................................  20.641,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.238,47 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21.879,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA 
 Y SIETE CÉNTIMOS 

 PGQIN0A26 ud Estación Meteorológica con sistema automático de adquisición de 

 Estación Meteorológica con sistema automático de adquisición de datos, incluyendo los siguientes sensores: plu- 
 viómetro de balancin, termómetro de ambiente, anemómetro y veleta, barómetro, higrómetro con protector de radia- 
 ción solar y evaporímetro con tanque de acero inoxidable o fibra de vidrio, homologado, y sensor de medida del 
 nivel, con torreta metálica de 6 m y soportes metálicos fabricados a medida para cada uno de los equipos y sen- 
 sores, además de la Estación automática con memoria para registro de datos, display y teclado de configuración, 
 en caja con protecciín de intemperie a fijar sobre soporte, con programas de adquisición de datos y puerto RS-232 
 para conexión a ordenador, módulo de alimentación eléctrica con baterías para autonomía de una semana y carga- 
 dor para conexión a red o panel fotovoltaico (no incluidos), además del cableado de conexión entre sensores y 
 Estación, todo completamente instalado y comprobado, sin incluir obra civil de vallado y acondicionamiento del re- 
 cinto. 

 MAO-015 4,874 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 265,83 
 MAO-016 0,780 h Técnico de grado medio 42,63 33,25 
 MAO-008B 1,803 h Ayudante Instrumentación 24,11 43,47 
 MBQIN0A32 1,000 ud Sensores meteorológicos con señal eléctrica: pluviómetro, termoh 3.600,00 3.600,00 
 MBQIN0A35 1,000 ud Cableado de conexión entre sensores y Estación 152,30 152,30 
 MBQIN0A34 1,000 ud Estación Meteorológica automáica con registro de datos y progra 2.500,00 2.500,00 
 MBQIN0A33 1,000 ud Torreta metálica y soportes a medida de los sensores 259,01 259,01 

 Suma la partida ...................................................................  6.853,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 411,23 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.265,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 PGQIN0A27 ud Sensor para medida automática del nivel de agua en la canaleta 
 Sensor para medida automática del nivel de agua en la canaleta junto a un aforador totalizador de filtraciones, del ti- 
 po ultrasonidos, con electrónica de tratamiento de la señal y display indicador de nivel, alimentación a 24 Vcc, ran- 
 go hasta 5 m, protección IP-68, precisión 0,2% del rango, resolución 1 mm, salida 4-20 mA, protección de interfe- 
 rencias, completamente instalado y calibrado, incluyendo el soporte de fijación de acero galvanizado y el sistema 
 de alimentación eléctrica desde algún cuadro cercano. 

 MBQIN0A38 1,000 ud Soporte de acero galvanizado y caja derivación y cable para alim 70,11 70,11 
 MBQIN0A36 1,000 ud Sensor de ultrasonidos 320,00 320,00 
 MBQIN0A37 1,000 ud Electrónica, display de caudal y cable 380,00 380,00 
 MAO-015 0,247 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 13,47 
 MAO-016 0,165 h Técnico de grado medio 42,63 7,03 
 MAO-008B 0,658 h Ayudante Instrumentación 24,11 15,86 
 Suma la partida ...................................................................  806,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 48,39 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  854,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 

 PGQIN0A28 m Cable multihilo de 11 pares trenzados y calibre 0,91 mm 
 Cable multihilo de 11 pares trenzados y calibre 0,91 mm., para llevar la señal entre cajas de centralización de los 
 piezómetros y células, el equipo de nivel del embalse y los aforadores hasta las Estaciones automáticas de Ad- 
 quisicián de datos, de tipo telefónico EAPSP, con pantalla de acero y recubrimiento de protección, incluso zanjas, 
 arquetas, sin tubos metálicos de protección. 

 MAO-008B 0,057 h Ayudante Instrumentación 24,11 1,37 
 MBQIN0A39 1,000 m Cable de 2 conductores 2,04 2,04 

 Suma la partida ...................................................................  3,41 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 PGQIN0A29 m Tubo metálico de acero galvanizado, para canalización de cables 
 Tubo metálico de acero galvanizado, para canalización de cables, métrica 50, instalado por zanja o en paramento 
 y otras zonas expuestas de la presa, incluyendo elementos de sujeción y obra civil de zanjas o arquetas. 

 MAO-008B 0,101 h Ayudante Instrumentación 24,11 2,44 
 MBQIN0A40 1,000 m Tubo de acero galvanizado métrica 50 5,66 5,66 

 Suma la partida ...................................................................  8,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,49 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 PGQIN0A30 m Tubo de material plástico reforzado, para canalización de cables 
 Tubo de material plástico reforzado, para canalización de cables, métrica 63, instalado por zanja o en paramento y 
 otras zonas de la presa, incluyendo elementos de sujeción y obra civil de zanjas o arquetas. 

 MBQIN0A41 1,000 m Tubo plástico reforzado, métrica 63 2,64 2,64 
 MAO-004G 0,061 h Oficial 1a Instrumentación 28,48 1,74 

 Suma la partida ...................................................................  4,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 PGQIN0A31 ud Estación Automática de Adquisición y registro de datos 

 Estación Automática de Adquisición y registro de datos de los equipos de instrumentación, instalada en caseta jun- 
 to a la presa y compuesta por: microprocesador, reloj, memorias RAM y ROM, teclado y display, fuente, conver- 
 sor A/D, interface serie, armario con protección IP-55 y puerta acristalada, frontal serigrafiado con teclado y dis- 
 play, 8 placas acondicionadoras de señal de los sensores y protecciones. Completamente instalada incluyendo 
 conexionado de cables. 

 MAO-015 6,129 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 334,28 
 MAO-016 3,677 h Técnico de grado medio 42,63 156,75 
 MAO-008B 1,226 h Ayudante Instrumentación 24,11 29,56 
 MBQIN0A42 1,000 ud Estación automática de adquisición de datos, completa con todos 8.362,89 8.362,89 

 Suma la partida ...................................................................  8.883,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 533,01 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.416,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 

 PGQIN0A32 m Cable de comunicaciones de seis conductores (3x2x0,64) tipo FEAP 
 Cable de comunicaciones de seis conductores (3x2x0,64) tipo FEAP, aislamiento del conductor en polietileno, ca- 
 bleado por pares, pantalla de aluminio, cubierta de polietileno y baja capacidad, para conexión entre las Estaciones 
 de Adquisición, colocado y comprobado, incluso obra civil. 

 MBQIN0A43 1,000 m Cable de comunicaciones, 6 conductores, trenzado por pares 2,72 2,72 
 MAO-004G 0,610 h Oficial 1a Instrumentación 28,48 17,37 

 Suma la partida ...................................................................  20,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 PGQIN0A33 ud Convertidor optoeléctrico y caja de empalmes específica para con 

 Convertidor optoeléctrico y caja de empalmes específica para conexión del cable de fibra óptica y paso a RS-485, 
 instalada junto a la última Estación de Adquisición y junto al ordenador en las oficinas, incluyendo conexionado de 
 cables. 

 MBQIN0A45 1,000 ud Convertidor RS/485 a F.O., latiguillos y empalmes 700,00 700,00 
 MBQIN0A44 1,000 ud Armario para alojar los equipos con elementos internos de conexi 220,00 220,00 
 MAO-015 1,876 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 102,32 
 MAO-016 1,876 h Técnico de grado medio 42,63 79,97 
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 MAO-008B 1,876 h Ayudante Instrumentación 24,11 45,23 
 Suma la partida ...................................................................  1.147,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 68,85 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.216,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 PGQIN0A34 m Cable de fibra óptica para comunicaciones 
 Cable de fibra óptica para comunicaciones desde la última Estación automática hasta el ordenador de las oficinas 
 de la presa, colocado en la zona exterior en el interior de tubos de protección en zanja y con arquetas intermedias, 
 incluso obra civil. 

 MBQIN0A46 1,000 m Cable de comunicaciones de fibra óptica 3,58 3,58 
 MAO-015 0,032 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 1,75 
 MAO-008B 0,063 h Ayudante Instrumentación 24,11 1,52 

 Suma la partida ...................................................................  6,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,41 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 PGQIN0A35 ud Estación Central para el control del Sistema Automático de Adqui 
 Estación Central para el control del Sistema Automático de Adquisición de datos de auscultación de las balsas de 
 Tudela y Mostrakas, compuesta por: ordenador con disco duro, CDROM, teclado y ratón, tarjetas gráfica y de so- 
 nido, modem telefónico, monitor color 15" TFT, impresora color de inyección de tinta, licencias sistema operativo y 
 Office. Todo instalado y comprobado en oficinas de la presa, incluyendo pruebas de comunicaciones. 

 MBQIN0A47 1,000 ud Ordenador completo con periféricos 3.716,91 3.716,91 
 MAO-015 0,679 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 37,03 
 MAO-016 1,679 h Técnico de grado medio 42,63 71,58 
 Suma la partida ...................................................................  3.825,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 229,53 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.055,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 PGQIN0A36 ud Equipo SAI con autonomía de 10 minutos para protección de los eq 

 Equipo SAI con autonomía de 10 minutos para protección de los equipos informáticos ante descargas y sobreten- 
 siones. 

 MBQIN0A48 1,000 ud Equipo SAI 10 min 919,75 919,75 
 MAO-015 0,710 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 38,72 
 Suma la partida ...................................................................  958,47 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 57,51 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.015,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 PGQIN0A37 m Cable tipo RFV 06/1 KV, de 3 x 1,5 mm2 para alimentación 

 Cable tipo RFV 06/1 KV, de 3 x 1,5 mm2 para alimentación eléctrica de las Estaciones Automáticas de adquisi- 
 ción y de los aforadores de ultrasonidos, convertidores, equipos informáticos y otros equipos que lo requieran, ins- 
 talado por la presa, incluso obra civil. 

 MBQIN0A49 1,000 m Cable de alimentación eléctrica 3x1.5 mm2 RFV 06/1 KV 1,51 1,51 
 MAO-008B 0,025 h Ayudante Instrumentación 24,11 0,60 

 Suma la partida ...................................................................  2,11 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 PGQIN0A38 ud Caja para derivación de la linea de alimentación eléctrica de lo 

 Caja para derivación de la linea de alimentación eléctrica de los equipos de auscultación, protección IP-55, tapa 
 practicable, instalada y comprobada incluyendo bornas, prensaestopas y conexionado de cables. 

 MBQIN0A50 1,000 ud Caja de derivación eléctrica con todos sus elementos 18,49 18,49 
 MAO-015 0,054 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 2,95 
 MAO-008B 0,270 h Ayudante Instrumentación 24,11 6,51 
 Suma la partida ...................................................................  27,95 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,68 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 PGQIN0A39 ud Equipo para protección ante descargas y sobretensiones 
 Equipo para protección ante descargas y sobretensiones de la línea de alimentación específica de los equipos de 
 auscultación, tomada de alguno de los cuadros eléctricos de la presa, compuesto por descargadores de sobreten- 
 siones con el rango adecuado, fuente de alimentación, fusibles y magnetotérmico, con diferencial rearmable, todo 
 ello colocado en el interior de un armario de poliester reforzado con fibra de vidrio, con grado de protección IP-66, 
 enchufe frontal y puerta practicable, todo instalado y puesto a tierra en lugar protegido. 

 MBQIN0A52 1,000 ud Descargadores, fusibles, magnetotérmico, diferencial rearmable 550,00 550,00 
 MBQIN0A51 1,000 ud Caja de protecciones con todos los elementos internos de conexió 250,00 250,00 
 MAO-015 2,754 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 150,20 
 MAO-008B 1,377 h Ayudante Instrumentación 24,11 33,20 
 Suma la partida ...................................................................  983,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 59,00 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.042,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 PGQIN0A40 ud Toma de tierra de 4 electrodos, instalada junto a las oficinas d 
 Toma de tierra de 4 electrodos, instalada junto a las oficinas de la presa para proteger los equipos informáticos de 
 la Estación Central, incluyendo cuatro picas de tierra de 2 m. de longitud, de acero cobreizado y diámetro 14,6 
 mm. con grapas de unión al cable de tierra, 30 m de cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, caja de re- 
 gistro para la centralización de tierras, instalada y dotada de puente comprobador y una arqueta para registro y 
 comprobación de la toma de tierra, prefabricada y con tapa en poliester reforzado con fibra de vidrio, todo instalado 
 y comprobado junto a las oficinas de la presa. 

 MBQIN0A53 1,000 ud PIacas de cobre, grapas y 30 m de cable de cobre desnudo 167,54 167,54 
 MBQIN0A54 1,000 ud Caja de registro con puente comprobador y arqueta de registro 132,98 132,98 
 MAO-008B 1,811 h Ayudante Instrumentación 24,11 43,66 
 MAO-007B 1,811 h Peon ordinario 23,15 41,92 
 Suma la partida ...................................................................  386,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,17 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  409,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 PGQIN0A41 ud Suministro de la partida de repuestos de las placas 
 Sistema automático de adquisición de datos, incluyendo los siguientes sensores: pluviómetro de balancin, termó- 
 metro de ambiente, anemómetro y veleta, barómetro, higrómetro con protector de radiación solar y evaporímetro 
 con tanque de acero inoxidable o fibra de vidrio, homologado, y sensor de medida del nivel, con torreta metálica 
 de 6 m y soportes metálicos fabricados a medida para cada uno de los equipos y sensores. Incluso comunicación 
 GPRS/3G/LTE o bien switch  con dataloguer de auscultación, display con memoria para registro de datos, y te- 
 clado de configuración. 

 MATGQIN0A41 1,000 ud Suministro de repuestos de las placas acondicionad. 1.316,00 1.316,00 
 Suma la partida ...................................................................  1.316,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 78,96 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.394,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 

 PGQIN0A42 ud Módulo de programa desarrollado para el control de auscultación 
 Módulo de programa desarrollado para el control de auscultación de presas, diseñado para la adquisición, registro, 
 tratamiento y presentación de los valores obtenidos con los sensores, además de gestionar las comunicaciones 
 con las estaciones automáticas. Desarrollado en entorno Windows y completamente instalado en un ordenador 
 compatible de las oficinas de la presa, incluyendo licencia de uso. 

 MBQIN0A55 1,000 ud Suministro del Programa de presas y licencia de uso 4.200,00 4.200,00 
 MAO-016 2,000 h Técnico de grado medio 42,63 85,26 
 MAO-004G 4,000 h Oficial 1a Instrumentación 28,48 113,92 

 Suma la partida ...................................................................  4.399,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 263,95 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.663,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TRECE 
 CÉNTIMOS 

 PGQIN0A43 ud Ampliación del Programa de presas con los módulos de aplicacione 

 Ampliación del Programa de presas con los módulos de aplicaciones gráficas con dibujos de la presa y sensores 
 y el módulo de generación de informes numéricos y gráficos con los valores de auscultación recogidos, todo insta- 
 lado y comprobado en el ordenador de la presa. 

 MAO-015 30,000 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 1.636,20 
 MAO-016 30,000 h Técnico de grado medio 42,63 1.278,90 
 MAO-008B 30,000 h Ayudante Instrumentación 24,11 723,30 
 Suma la partida ...................................................................  3.638,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 218,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.856,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA 
 CÉNTIMOS 

 PGQIN0A44 ud Configuración de Estaciones Automáticas y personalización del pr 

 Configuración de Estaciones Automáticas y personalización del programa de presas para los sensores y equipos 
 de la balsa de Tudela, incluyendo la creación de bases de datos y de gráficos con sensores. 

 MAO-015 80,000 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 4.363,20 
 MAO-016 80,000 h Técnico de grado medio 42,63 3.410,40 
 MAO-008B 80,000 h Ayudante Instrumentación 24,11 1.928,80 

 Suma la partida ...................................................................  9.702,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 582,14 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.284,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 

 PGQIN0A45 ud Calibración y puesta en marcha de sistema de presas 
 Calibración y  puesta en marcha del sistema automatizado de control instalado en la presa: un técnico especialista 
 en instrumentación y un técnico informático para la comprobación de comunicaciones y primeras lecturas de los 
 equipos, incluyendo horas de viaje, costes de estancia y horas de trabajo. 

 MAO-015 60,000 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 3.272,40 
 MAO-016 60,000 h Técnico de grado medio 42,63 2.557,80 
 Suma la partida ...................................................................  5.830,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 349,81 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.180,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO OCHENTA EUROS con UN CÉNTIMOS 

 PGQIN0A45M ud Calibración y  puesta en marcha del sistema automatizado de cont 
 Calibración y  puesta en marcha del sistema automatizado de control instalado en la presa: un técnico especialista 
 en instrumentación y un técnico informático para la comprobación de comunicaciones y primeras lecturas de los 
 equipos, incluyendo horas de viaje, costes de estancia y horas de trabajo. 

 MAO-015 40,000 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 2.181,60 
 MAO-016 40,000 h Técnico de grado medio 42,63 1.705,20 

 Suma la partida ...................................................................  3.886,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 233,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.120,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS 

 PGQIN0A46 ud Elaboración de la Documentación Final de Instalación 

 Elaboración de la Documentación Final de Instalación tras la realización del montaje, que incluye los esquemas de 
 localización definitiva de todos los equipos, esquemas de conexionado a cajas de centralización y a las Estacio- 
 nes Automáticas, hojas de calibración, impresos de toma de datos, condiciones y procedimientos de lectura y fór- 
 mulas de conversión a unidades de ingeniería, manuales de programs, fichas técnicas y toda la información nece- 
 saria para la gestión del sistema de auscultación. Se entregarán tres ejemplares encuadernados y en soporte infor- 
 mático. 
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 MBQIN0A56 1,000 ud Encuadernación, fotografías, fotocopias, varios para la presenta 434,96 434,96 
 MAO-015 80,000 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 4.363,20 
 MAO-016 80,000 h Técnico de grado medio 42,63 3.410,40 
 MAO-008B 80,000 h Ayudante Instrumentación 24,11 1.928,80 

 Suma la partida ...................................................................  10.137,36 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 608,24 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.745,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA 
 CÉNTIMOS 

 PGQIN0A47 ud Ternas de base en juntas 

 Ternas de base de elongámetro en juntas en obras de fábrica, totalmente instaladas. 

 MAO-015 1,000 h Técnico especialista en instrumentación 54,54 54,54 
 MAO-008B 2,000 h Ayudante Instrumentación 24,11 48,22 
 MBQIN0A57 1,000 ud Ternas de base de elongómetro 165,00 165,00 
 Suma la partida ...................................................................  267,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,07 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  283,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 

 PGQIN0A48 ud Elongámetro digital 

 Elongámetro digital con rango de medida de 27 mm, con precisión de +/- 1 centésima de mm, incluso base de ca- 
 libración y maletín de protección y transporte. 

 MBQIN0A58 1,000 ud Elongámetro digital 325,10 325,10 

 Suma la partida ...................................................................  325,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,51 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  344,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 

 PGRAV512 m³ Relleno con gravilla de tamaño 5-12 mm 
 Gravilla de 5-12 mm de tamaño para la conformación del relleno de trasdós, incluido transporte y relleno. 

 MAO-002 0,002 h Encargado general 37,60 0,08 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAQ-003A4 0,045 h Pala cargadora oruga 100/131 CV 44,28 1,99 
 MAQ-007A1 0,012 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 8t-10t 36,13 0,43 
 MATGR5-12 1,100 m³ Gravilla 5-12 mm 25,50 28,05 

 Suma la partida ...................................................................  30,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,85 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 PGUARNNEG m² Guarnecido yeso negro verticales 

 Guarnecido con yeso negro en paramentos verticales de 12 mm. de espesor, formación de rincones guarnecido 
 de huecos y remates con pavimento, i/p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios 
 (hasta 3m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 

 MAO-004 0,220 h Oficial 1ª 28,48 6,27 
 MAO-006 0,050 h Peón especialista 23,84 1,19 
 MATEXPL2 0,013 m³ Pasta de yeso negro 81,51 1,06 
 Suma la partida ...................................................................  8,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,51 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 PHA351031 m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3 horizontales y verticales 
 Hormigón para armar HA-35/B/20/XC2+XA3 , puesto en obra en elementos verticales, vigas, pilares y otros, in- 
 cluido suministro de aditivos para puesta en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas, colocación, bombeo, 
 vibrado, curado y demás operaciones para su correcta terminación. Según CODIGO ESTRUCTURAL. Unidad 
 totalmente terminada. 
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 MAO-007 0,020 h Peón general 23,15 0,46 
 MAO-004C 0,050 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 1,42 
 MAQ-010 0,100 h Camión bomba hormigonera 48,36 4,84 
 MAQ-022 0,100 h Vibrador hormigón o Regla vibrante 14,54 1,45 
 MAT4HOR-005 0,400 l Líquido de curado 2,68 1,07 
 MAT4HORHA35.1 1,000 m³ Hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3 a pie de obra elem. verticales 108,00 108,00 

 Suma la partida ...................................................................  117,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,03 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  124,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 PIEGR0810 m² Chapado de piedra granítica irregular de 8/10 cm de espesor 

 Chapado de piedra granítica irregular de 8/10 cm de espesor recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4 
 rejuntado y limpieza, según normativa vigente. 

 MAO-004 1,200 h Oficial 1ª 28,48 34,18 
 MAO-008A 0,676 h Ayudante 24,11 16,30 
 MT0101230 1,000 m² Piedra granítica irregular de 8/10 cm de espesor 52,91 52,91 
 MT0105070 0,015 t Cemento CEM II/B-P 32,5 115,02 1,73 
 MT0101020 0,050 m³ Arena de río 0/5 mm. 10,06 0,50 
 MAT-AGUA 0,014 m³ Agua 0,99 0,01 
 MAQ0802010 0,340 h Hormigonera de 250 l. 1,32 0,45 
 Suma la partida ...................................................................  106,08 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  112,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 PIMPEXT3 m² Impermeabilización exterior de la cámara mediante mortero elásti 
 Impermeabilización exterior de la cámara de compuertas mediante mortero elástico. Incluye los siguientes traba- 
 jos: 
 - Preparación del soporte mediante medios manuales o mecánicos: limpieza de la superficie con agua a presión 
 con el fin de eliminar la suciedad, restos de desencofrantes, etc. para conseguir una correcta adherencia. 
 - Suministro y aplicación de mortero elástico Masterseal 6100 FX,o SIMILAR en el exterior de la cámara con una 
 dotación aproximada de 3 kg/m2 y 3,0-3,5 mm de espesor medio. La aplicación se realizará de forma manual o 
 proyectada en dos capas y sobre el soporte húmedo y limpio. Una vez aplicadas las dos capas formará una 
 membrana superficial adherida al soporte que impide totalmente el paso del agua y de las humedades, en ambos 
 sentidos, siendo un material que está homologado para agua potable y es compatible con hormigones y cemento 
 Pórtland. 

 MAO-003 0,065 h Capataz 28,92 1,88 
 MAO-004 0,065 h Oficial 1ª 28,48 1,85 
 MAQ-013 0,045 h Compresor móvil diesel. pistón, presión normal. 5m3/m 7,80 0,35 
 MAQ-4560 0,020 h Grupo electrógeno de 45/60 kva, con consumos incluidos 7,95 0,16 
 MAT-6100 3,000 kg Mortero elástico Masterseal 6100 FX o similar con dotación de 3 7,82 23,46 
 MAT-GEO 1,000 m² Suministro y colocación de geotextil 1,90 1,90 

 Suma la partida ...................................................................  29,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,78 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 PIND504040 ud Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco 

 Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco, con depósito de descarga bajo, incluso mecanis- 
 mo, asiento e instalación. 

 MAO-004 1,400 h Oficial 1ª 28,48 39,87 
 MT8165080 1,000 ud Inodoro de 50x40x40 cm de porcelana vitrificada color blanco 179,57 179,57 
 MT8165040 1,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,62 3,62 
 MT8165090 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,94 1,94 

 Suma la partida ...................................................................  225,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,50 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  238,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 PINSAIREAC ud Instalación de aire acondicionado 

 Instalación de aire acondicionado en edificio de control, totalmente terminado. 
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 MAO-004 10,000 h Oficial 1ª 28,48 284,80 
 MAO-008A 10,000 h Ayudante 24,11 241,10 
 MU08077782N.1 1,000 ud Instalación de aire acondicionado 2.500,00 2.500,00 
 Suma la partida ...................................................................  3.025,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 181,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.207,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 PINSTCAL ud Instalación de calefacción 

 Instalación de calefacción en edificio de control, totalmente terminado. 

 MAO-004 10,000 h Oficial 1ª 28,48 284,80 
 MAO-008A 10,000 h Ayudante 24,11 241,10 
 MU08077783N 1,000 ud Instalación de calefacción 1.200,00 1.200,00 
 Suma la partida ...................................................................  1.725,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 103,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.829,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 PINSTDES ud Instalación de desagüe 

 Instalación de desagüe en los distintos aparatos sanitarios, hasta su unión con las bajantes, en PVC, totalmente 
 terminada. 

 MAO-004 10,000 h Oficial 1ª 28,48 284,80 
 MAO-008A 10,000 h Ayudante 24,11 241,10 
 MU08077781N 1,000 ud Instalación de desagüe 1.200,00 1.200,00 

 Suma la partida ...................................................................  1.725,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 103,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.829,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 PINSTRGA ud Instalación de red general de agua 

 Instalación de red general de agua fría y caliente a los diversos aparatos sanitarios, totalmente terminada. 

 MAO-004 10,000 h Oficial 1ª 28,48 284,80 
 MAO-008A 10,000 h Ayudante 24,11 241,10 
 MU08077773N.1 1,000 ud Instalación de red general de agua 2.500,00 2.500,00 
 Suma la partida ...................................................................  3.025,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 181,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.207,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 PINY001 ud Estudio de inyección 
 Estudio de optimización la mezcla de la inyección incluso ensayos previos de mezcla,propuesta de dosificación, 
 parámetros GIN, incluso informe. 

 MAO-022 24,000 h Tecnico superio o Licenciado senior 65,00 1.560,00 
 MAO-023 24,000 h Técnico superior o Licenciado junior 54,54 1.308,96 
 OTINY001 1,000 u medios auxiliares para estudio de mezcla para filtraciones 4.000,00 4.000,00 
 Suma la partida ...................................................................  6.868,96 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 412,14 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.281,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 PINY002 ud Transporte, montaje y desmontaje de equipos de inyección 
 Transporte, montaje y desmontaje de equipos de inyección. 

 MAQ027 1,000 u Transporte, puesta en obra y retirada de equipo de inyecciones 7.500,00 7.500,00 

 Suma la partida ...................................................................  7.500,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 450,00 



      

 

Adenda al 

Proyecto de Construcción de la segunda fase del Canal de Navarra 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra 
 CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN   PRECIO      SUBTOTAL   IMPORTE 
 

   Anejo nº 18: Justificación de precios.  
Cuadro de precios descompuestos 

  - 209 - 

 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.950,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS 

 PINY003 ud Desplazamiento equipo de un punto a otro 
 Desplazamiento del equipo de perforación entre puntos de emplazamiento. 

 MAQ029 1,000 Ud Desplazamiento entre puntos de perforación 120,00 120,00 

 Suma la partida ...................................................................  120,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  127,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 PINY004 m Perforación de taladro a rotopercusión para inyección entre 0 y 
 Perforación de taladro a rotopercusión para  inyección con cualquier inclinación entre 10 y 30 con diámetro com- 
 prendido entre 76 y 110 mm, incluso medios auxiliares, totalmente terminado. 

 MAO-004 0,187 h Oficial 1ª 28,48 5,33 
 MAO-006 0,093 h Peón especialista 23,84 2,22 
 MAO-007B 0,093 h Peon ordinario 23,15 2,15 
 MAQ-028 0,100 h Equipo de perforación entre 76 y 110 mm 880,00 88,00 

 Suma la partida ...................................................................  97,70 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,86 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  103,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 PINY004-B m Perforación de taladro a rotopercusión para  inyección entre 0-1 

 Perforación de taladro a rotopercusión para  inyección con cualquier inclinación entre 0º y 10º con diámetro com- 
 prendido entre 76 y 110 mm, incluso medios auxiliares, totalmente terminado. 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 28,48 4,27 
 MAO-006 0,030 h Peón especialista 23,84 0,72 
 MAO-007B 0,030 h Peon ordinario 23,15 0,69 
 MAQ-028 0,076 h Equipo de perforación entre 76 y 110 mm 880,00 66,88 
 Suma la partida ...................................................................  72,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,35 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  76,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 PINY005 ud Posicionamiento de cada obturador 

 Posicionamiento de cada obturador. 

 OTINY003 1,000 Ud Posicionamiento de obturador 9,50 9,50 
 Suma la partida ...................................................................  9,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,57 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 PINY006 t Materia seca de inyección 
 Materia seca de inyección de cemento en lechada realmente inyectada con dosificación C/A entre 0,5 y 2 en fun- 
 ción del as admisiones, incluso aditivo entre 50 y 75 kg, incluso instalación centralizada de inyección compuesta 
 por silo báscula, balderos y bomba de impulsión, con capacidad de suministro de 500 l/min de lechada con otros 
 aditivos, equipada con los correpondeintes equipos complementarios y con el correspondiente utillaje para la pues- 
 ta en obra. 

 MAQINY001 1,000 u Instalación centralizada de inyección 305,10 305,10 
 MATINY001 1,000 t Materia sea con dosificación C/a entre 0,5 y 2 152,77 152,77 
 MAO-007B 0,750 h Peon ordinario 23,15 17,36 
 MAO-003 0,500 h Capataz 28,92 14,46 

 Suma la partida ...................................................................  489,69 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 29,38 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  519,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 PINY007 t Materia seca de inyección de microcemento A-12 
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 Materia seca de inyección de microcemento A-12 en lechada realmente inyectada, incluso aditivo necesario e ins- 
 talación centralizada de inyección compuesta por silo, báscula, balderos y bomba de impulsión, con capacidad de 
 suministro de 500 l/min de lechada con otros aditivos, equipada con los correspondientes equipos complementa- 
 rios y con el correspondiente utillaje para la puesta en obra. 

 MAQINY001 1,000 u Instalación centralizada de inyección 305,10 305,10 
 MATINY002 1,000 t Materia seca de inyección de microcemento A-12 1.020,67 1.020,67 
 MAO-007B 0,750 h Peon ordinario 23,15 17,36 
 MAO-003 0,500 h Capataz 28,92 14,46 
 Suma la partida ...................................................................  1.357,59 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 81,46 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.439,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 PINY008 t Materia seca de inyección de microcemento A-6 
 Materia seca de inyección de microcemento A-6 en lechada realmente inyectada, incluso aditivo necesario e ins- 
 talación centralizada de inyección compuesta por silo, báscula, balderos y bomba de impulsión, con capacidad de 
 suministro de 500 l/min de lechada con otros aditivos, equipada con loscorrepondeintes equipos complementarios 
 y con el correspondiente utillaje para la puesta en obra. 

 MAQINY001 1,000 u Instalación centralizada de inyección 305,10 305,10 
 MATINY003 1,000 t Materia seca de inyección de microcemento 1.723,29 1.723,29 
 MAO-007B 0,750 h Peon ordinario 23,15 17,36 
 MAO-003 0,500 h Capataz 28,92 14,46 
 Suma la partida ...................................................................  2.060,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 123,61 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.183,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 PLAVPED7055 ud Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrif. color blanco 

 Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada color blanco, incluso grifería e instalación. 

 MAO-004 1,000 h Oficial 1ª 28,48 28,48 
 MT8165010 1,000 ud Lavabo pedestal de 70x55 cm de porcelana vitrificada blanco 120,00 120,00 
 MT8165020 1,000 ud Grifería lavabo 73,00 73,00 
 MT8165030 1,000 ud Válvula para lavabo de 32 mm. c/cadena 3,29 3,29 
 MT8165040 2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,62 7,24 
 Suma la partida ...................................................................  232,01 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,92 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  245,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 

 PMANG110 m Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes 

 Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes. Totalmente terminado. 

 MAO-004 0,099 h Oficial 1ª 28,48 2,82 
 MT8156020 1,000 m Manguetón de PVC flexible de 110 mm en conexión a bajantes 11,93 11,93 

 Suma la partida ...................................................................  14,75 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,89 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 PMESADESP ud Mesa despacho 
 Mesa escritorio para despacho de medidas 150x75x74 cm formado por tablero de abedul, marco de contrachapa- 
 do y patas/frente de abedul macizo. Consta de balda extraible para teclado y cajón con tres huecos. Totalmente 
 instalado. 

 MAO-004 0,494 h Oficial 1ª 28,48 14,07 
 MT08077777N 1,000 ud Mesa despacho 147,85 147,85 
 Suma la partida ...................................................................  161,92 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,72 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  171,64 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 PMESATALL ud Mesa taller 715 x 205 
 Mesa taller 715 x 205. 

 MAO-004 0,494 h Oficial 1ª 28,48 14,07 
 MT08077779N 1,000 ud Mesa taller 715 x 205 93,72 93,72 

 Suma la partida ...................................................................  107,79 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,47 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  114,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 PMO-001 m³ Material ´´todo-uno´´ en dique procedente de excavaciones 
 Material "todo-uno"  en dique y rellenos procedente de excavaciones efectuadas en el vaso de la balsa o en zo- 
 nas próximas según indicaciones del proyecto, incluso acopios intermedios y trabajo en acopio, incluso selección 
 y troceado del material y transporte al lugar de empleo, extendido, humectado y compactado según prescripciones 
 del pliego de condiciones. 

 MATAGUA 0,500 m³ Agua 0,71 0,36 
 MAQ-004 0,005 h Camión cisterna de 6000 l 28,30 0,14 
 MAQ015TU 0,002 h Planta de clasificación 18,87 0,04 
 MAQ-005 0,008 h Pala cargadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalente 75,47 0,60 
 MAQ003TU 0,008 h Motoniveladora de 150 hp 89,62 0,72 
 MAQ002TU 0,008 h Rodillo estático autopropulsado tipo pata de cabra de 20 a 30 t 141,50 1,13 
 MAQ-007 0,005 h Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 61,32 0,31 
 MAQ006 0,005 h Tractor s/neumáticos+distrib.enmienda líq.9001-14000l 74,53 0,37 
 MAO-003 0,010 h Capataz 28,92 0,29 
 MAO-004C 0,010 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,28 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 23,84 0,24 
 Suma la partida ...................................................................  4,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 PMO-002 m³ Material predominantemente arcillo-limoso 

 Material predominantemente arcillo-limoso procedente de la excavación efectuadas en el vaso de la balsa o en zo- 
 nas próximas según indicaciones del proyecto, incluso acopios intermedios y trabajo en acopio, incluso selección 
 y transporte al lugar de empleo, extendido, humectado y compactado según prescripciones del pliego de condicio- 
 nes. 

 MATAGUA 0,500 m³ Agua 0,71 0,36 
 MAQ001TU 0,010 h Compactador estático liso 35,39 0,35 
 MAQ002TU 0,010 h Rodillo estático autopropulsado tipo pata de cabra de 20 a 30 t 141,50 1,42 
 MAQ003TU 0,005 h Motoniveladora de 150 hp 89,62 0,45 
 MAQ-004 0,005 h Camión cisterna de 6000 l 28,30 0,14 
 MAQ-005 0,005 h Pala cargadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalente 75,47 0,38 
 MAQ006 0,005 h Tractor s/neumáticos+distrib.enmienda líq.9001-14000l 74,53 0,37 
 MAQ-007 0,003 h Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 61,32 0,18 
 MAQ015TU 0,050 h Planta de clasificación 18,87 0,94 
 MAO-003 0,003 h Capataz 28,92 0,09 
 MAO-004C 0,003 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,09 
 MAO-006 0,005 h Peón especialista 23,84 0,12 
 Suma la partida ...................................................................  4,89 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 PMOBILTE ud Termo eléctrico 200 l. 
 Termo eléctrico de 200 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de 
 seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica. 

 MAO-004 1,806 h Oficial 1ª 28,48 51,43 
 MAO-005A 1,806 h Oficial 2ªgeneralista 25,38 45,84 
 MP20AE060 1,000 ud Acumulador eléctrico 200 l. 680,00 680,00 
 MTVEP020 2,000 ud Válvula de esfera 1/2" 4,70 9,40 
 MTP20AE140 2,000 ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 4,20 8,40 
 Suma la partida ...................................................................  795,07 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 47,70 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  842,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 

 PMOBTAQ ud Taquilla  para ropa 

 Taquilla para ropa de 0.50 x 0.50 x 1.80 metálicas. 

 MATE2600109 1,000 ud Taquilla  para  ropa 88,43 88,43 
 Suma la partida ...................................................................  88,43 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,31 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  93,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 PMOLAM010 m Anclaje de lámina PEAD a obra de fábrica 
 Anclaje de lamína impermeable PEAD a obra de fábrica, incluyendo dado de hormigón en masa, perfiles hidroex- 
 pansivos, pletinas metálicas y pequeño material adicional, totalmente terminada 

 MAT4HORHM20A1 0,002 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0 a pie obra 67,00 0,13 
 MAT4JTAHIDROF 2,000 m Cordón poliuretano hidroexpansivo 6,19 12,38 
 MAT3GEOTEX1 0,300 m² Geotextil Geotesán NT-30 295g/m2 1,11 0,33 
 MAT126 0,300 m² Lámina de PEAD de 1,5 mm de grueso, tipo GSE o equivalente 3,90 1,17 
 MAO-003 0,500 h Capataz 28,92 14,46 
 MAO-004 0,500 h Oficial 1ª 28,48 14,24 
 MAO-007B 1,500 h Peon ordinario 23,15 34,73 
 MAO-008A 1,500 h Ayudante 24,11 36,17 
 %P.P. PMAT 15,000 % Pequeño material 113,60 17,04 

 Suma la partida ...................................................................  130,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,84 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  138,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 PPAPELE ud Papelera 

 Papelera. 

 MME2600112 1,000 ud Papelera 15,00 15,00 

 Suma la partida ...................................................................  15,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,90 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 PPAVBALTEGM m² Pavimento con baldosas de terrazo grano medio de 40x40 cm. 

 Pavimento con baldosas de terrazo grano medio de 40x40 cm pulido en obra, color a elegir tomado con mortero 
 (M-250) de cemento CEM-I/32,5, incluso nivelado de arena y mortero, corte de piezas, enlechado con pasta de 
 cemento, pulido y limpieza. 

 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 28,48 4,27 
 MAO-008A 0,450 h Ayudante 24,11 10,85 
 MAO-007B 0,735 h Peon ordinario 23,15 17,02 
 MT0101020 0,020 m³ Arena de río 0/5 mm. 10,06 0,20 
 MT0105090 0,001 t Cemento blanco V-B/20 sacos 130,55 0,13 
 MT0313010 1,000 m² Pavimento de terrazo 40x40 cm. 11,74 11,74 
 MT0105130 0,001 m³ Lechada de cemento blanco V-B/20 75,14 0,08 
 MT0105030 0,008 t Cemento CEM I 32,5 93,15 0,75 
 MAT-AGUA 0,005 m³ Agua 0,99 0,00 
 MAQ0802010 0,015 h Hormigonera de 250 l. 1,32 0,02 
 Suma la partida ...................................................................  45,06 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,70 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  47,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 PPAVUSOIND m² Pavimento para uso industrial 
 Pavimento para uso industrial incluyendo: limpieza, fresado o chorreado superficial del pavimento base, impregna- 
 ción, sellado y recubrimiento, con aplicación de resinas sintéticas mezcladas con arena de cuarzo, materiales, 
 mano de obra, elementos y medios auxiliares necesarios, totalmente acabado. 
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 MAO-004 0,150 h Oficial 1ª 28,48 4,27 
 MAO-008A 0,150 h Ayudante 24,11 3,62 
 MAO-007B 0,300 h Peon ordinario 23,15 6,95 
 MT0313030 1,000 m² Pavimento para uso industrial 21,95 21,95 
 MT0314010 0,150 kg Liquido de curado 130 2,15 0,32 
 MT0314020 0,300 m Sellado de juntas 4 mm. 5,77 1,73 
 MT0314030 1,500 kg Resina sintética mezclada con arena de cuarzo 2,64 3,96 
 Suma la partida ...................................................................  42,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,57 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  45,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 PPERCH ud Perchero 
 Perchero. 

 ME2600111 1,000 ud Perchero. 30,00 30,00 

 Suma la partida ...................................................................  30,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,80 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 PPIL12.004 ud Pilona prefabricada de hormigón 
 Pilona prefabricada de hormigón blanco, de sección cuadrada de 18 cm de lado y 80 cm de  altura según planos, 
 con los bordes en chaflán y rematada en punta, totalmente colocada. 

 MAO-004 0,050 h Oficial 1ª 28,48 1,42 
 MAO-007B 0,050 h Peon ordinario 23,15 1,16 
 MAQ-002A 0,020 h Retroexcavadora orugas hidráulica 51/70 cv 39,00 0,78 
 MT17 1,000 m Pilona de hormigón 28,64 28,64 

 Suma la partida ...................................................................  32,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,92 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  33,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 PPILP5060 m. Pilar prefabricado de HA 50x60cm 

 Pilar prefabricado de hormigón armado, HA-35/B/16/XC4, de sección 50x60 cm., de altura máxima 15 m. , inclu- 
 so p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armaduras, con ayuda de grúa telescópica sobre 
 camión para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/B/16/XC4 para montaje y apeos 
 necesarios, totalmente terminado. 

 MAO-003 0,500 h Capataz 28,92 14,46 
 MAO-004 0,500 h Oficial 1ª 28,48 14,24 
 MAO-007B 0,500 h Peon ordinario 23,15 11,58 
 MTP03EP050 1,000 m. Pilar prefabricado hgón. 50x60cm 321,00 321,00 
 MAQ-001D 0,058 h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 4,47 

 Suma la partida ...................................................................  365,75 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,95 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  387,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 PPINTPLASHV m² Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales 

 Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color, incluso preparación de base y me- 
 dios auxiliares para su aplicación. 

 MAO-004 0,075 h Oficial 1ª 28,48 2,14 
 MAO-008A 0,100 h Ayudante 24,11 2,41 
 MT1704010 0,040 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,97 0,32 
 MT1706020 0,250 l Pintura plástica mate 2,16 0,54 
 Suma la partida ...................................................................  5,41 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,32 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 PPOL2000.4VI ud Polipasto electrico, trans. Eléctrica, carga = 2000 kg 

 Polipasto con las siguientes caracerísticas 



      

 

Adenda al 

Proyecto de Construcción de la segunda fase del Canal de Navarra 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
Proyecto de Construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra 
 CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN   PRECIO      SUBTOTAL   IMPORTE 
 

   Anejo nº 18: Justificación de precios.  
Cuadro de precios descompuestos 

  - 214 - 

 

 - Versión : carro eléctrico 
 - Altura de elevación : 4 m 
 - Voltaje: 400 V.50 Hz 
 - Velocidad elevación : 4/1 m/min 
 - Velocidad translación : 20/5 m/min 
 - Potencia de elevación : 1,7 y 0,4 kw 
 - Potencia del carro : 0,34 kw con variador 
 - Incluye botonera a baja tensión suspendida del polipasto con 3 m de cable de mando y carro tomacorrientes 
  
 Totalmente colocado. 

 MAO-003 0,600 h Capataz 28,92 17,35 
 MAO-004 1,200 h Oficial 1ª 28,48 34,18 
 MAO-007B 1,200 h Peon ordinario 23,15 27,78 
 MAQ-053 0,600 h Autogrua pequeña 33,79 20,27 
 MATPOL2000 1,000 ud Polipasto eléctrico, Trans. Eléctrica, Carga = 2.000 Kg 4.336,41 4.336,41 

 Suma la partida ...................................................................  4.435,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 266,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.702,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 PPORTAUT ud Portero automático de 1 llamada. 

 Portero automático con placa de calle de una llamada, para comunicación entre entrada y Edificio de Control, con 
 p.p. de canalización, cableado, alimentador y accesorios necesarios, totalmente instalado. 

 MAO-004D 3,000 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 85,44 
 MAT100729 1,000 ud Portero automático de 1 llamada 300,00 300,00 

 Suma la partida ...................................................................  385,44 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  408,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 PPUENGR2000 ud Puente grua monocarril 5.000 kg 

 Puente grúa monocarril de 5.000 Kg y 14,05 m. de luz. Características detalladas en el documento de especifica- 
 ciones  técnicas, Incluido fabricación, transporte a obra, montaje, conexionado y puesta en marcha. 

 MAO-004 4,500 h Oficial 1ª 28,48 128,16 
 MAO-008A 5,000 h Ayudante 24,11 120,55 
 MAQ-001B 2,000 h Camión grúa 15 tn 30,00 60,00 
 MAT03010202 1,000 ud Puente grua monocarril 5.000 kg 18.002,60 18.002,60 

 Suma la partida ...................................................................  18.311,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.098,68 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19.409,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 

 PREJ001 m² Reja formada por pletinas metálicas 
 Reja formada por pletinas metálicas. 

 MATREJ001 1,000 m² Reja formada por pletinas y perfiles 89,52 89,52 
 MAT4MORTM10G 0,020 m³ Mortero 1/4 preparado con cemento gris M-10 54,27 1,09 
 MAO-004 0,700 h Oficial 1ª 28,48 19,94 
 MAO-007B 0,800 h Peon ordinario 23,15 18,52 
 MAO-008A 0,050 h Ayudante 24,11 1,21 
 MAQ-001B 0,050 h Camión grúa 15 tn 30,00 1,50 
 MAQ-019 0,800 h Equipo soldadura 2,99 2,39 

 Suma la partida ...................................................................  134,17 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,05 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  142,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 PSELECGBT40 ud CGBT Arqueta de tomas Tudela 

 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección de Arqueta de Tomas en cabina/s de 
 2000X800X600mm normalizada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debida- 
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 mente montado y conexionado. Incluyendo: 
 Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, mag- 
 netotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios 
 para las protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cua- 
 dro de intrusionismo. 
 Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla 
 LCD, 
 Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal. 
 El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea- 
 dos internos. 
 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 
 sobretensiones. 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060042N 1,000 ud Aparamenta módulos 2000X800X600mm extraibles 2.380,00 2.380,00 
 MT8148060 2,000 ud Inter. automát. 160 A 65 KA 422,46 844,92 
 MT8148040N 2,000 ud Inter. automát. 63 A 50 KA 293,92 587,84 
 MT8148010N 13,000 ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 407,68 
 MT8148012N 15,000 ud Inter. automát. 10 A 4.5 KA 25,00 375,00 
 MT9609060N 16,000 ud Int.aut.diferencial 16/25/40/63- 30 mA 142,59 2.281,44 
 MT9609050N 5,000 ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 626,80 
 MT81480111N 12,000 ud Relé termico y transf 30,92 371,04 
 MT81480112N 4,000 ud Contactor 116,49 465,96 
 MT81480113N 1,000 ud Int. crepuscular 95,00 95,00 
 MT81480130N 2,000 ud Transformador 230-24/48V monof. 42,00 84,00 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 8.930,20 267,91 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 9.198,10 459,91 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 9.658,10 965,81 

 Suma la partida ...................................................................  10.623,86 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 637,43 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.261,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE 
 CÉNTIMOS 

 PSELECGBT41 ud CGBT AUX 
 Suministro y montaje de módulo de alimentación, control y protección en cabina/s de 2000X800X600mm normali- 
 zada contemplando más un 30% de espacio libre para posibles ampliaciones debidamente montado y conexiona- 
 do. Incluyendo: 
 Interruptor general automático,  interruptores automáticos  (I, III, IV), protección diferencial bipolar y tetrapolar, mag- 
 netotérmicos, Relé,  Transformador,  Diferenciales Clase AC, Contactor Tripolar  y demás elementos necesarios 
 para las protecciones de todos los receptores, elementos y cuadro de comunicaciones-control-automatismo y cua- 
 dro de intrusionismo. 
 Comunicación de aparellaje con sistema de control mediante bus Profibus DP,  analizador de redes con pantalla 
 LCD, 
 Pulsantería, selectores, pilotos luminosos en frontal. 
 El CGBT estará debidamente montado, i/ material y medios auxiliares, carriles, embarrados de circuitos, cablea- 
 dos internos. 
 Unidad totalmente instalada, operativo y normalizado, incluida toma tierra, analizador de redes y descargador de 
 sobretensiones. 

 MATELECG1 1,000 ud Cuadro medida y analizador de redes 410,55 410,55 
 MAT10060043N 1,000 ud Cuadro BT para pared IP65 362x500x160mm 950,00 950,00 
 MT8148040N 1,000 ud Inter. automát. 63 A 50 KA 293,92 293,92 
 MT8148010N 6,000 ud Inter. automát. 16 A 50 KA 31,36 188,16 
 MT8148012N 6,000 ud Inter. automát. 10 A 4.5 KA 25,00 150,00 
 MT9609060N 6,000 ud Int.aut.diferencial 16/25/40/63- 30 mA 142,59 855,54 
 MT9609050N 5,000 ud Int.aut.diferencial  300 mA 125,36 626,80 
 MT81480111N 12,000 ud Relé termico y transf 30,92 371,04 
 MT81480112N 6,000 ud Contactor 116,49 698,94 
 MT81480113N 1,000 ud Int. crepuscular 95,00 95,00 
 MT81480130N 6,000 ud Transformador 230-24/48V monof. 42,00 252,00 
 %P.P.PIEZELEC 3,000 % P.P. piezas material vario electricidad 4.892,00 146,76 
 % MATAUX 5,000 % Material auxiliar 5.038,70 251,94 
 %10-MONTAJE 10,000 % Montaje y pruebas-10% 5.290,70 529,07 

 Suma la partida ...................................................................  5.819,72 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 349,18 
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.168,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 PSELECLMATUD ud Conex LMTS+refuerzos+adapt.línea 

 Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de LMT existente, incluyendo sustitución de apoyo por celosía,  mon- 
 taje de apoyo a cruceta de derivación, seccionador loadbuster, construcción de acera equipotencial, izado, tensado 
 y conexionado a nueva derivación, incluyendo derechos de supervisión, trabajos de adecuación de instalaciones 
 existentes, tasas, y permisos necesarios para la acometida eléctrica. 
 Unidad totalmente terminada y aprobada para el adecuado funcionamiento de las instalaciones conforme los reque- 
 rimientos de empresa operadora en Balsa de Mostrakas 

 ELECLM1T13B 1,000 ud Refuerzo, adecuación y acometida Toma-13B 15.780,00 15.780,00 
 %MONT-15 15,000 % Montaje-15% equipos 15.780,00 2.367,00 

 Suma la partida ...................................................................  18.147,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.088,82 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19.235,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA 
 Y DOS CÉNTIMOS 

 PSELLSEXTG m Sellado elástico exterior de las juntas de la galería mediante b 
 Sellado elástico exterior de las juntas de la galería mediante banda elastomérica. Incluye los siguientes trabajos: 
 - Preparación geométrica de la superficie portante de la junta mediante abujardado. Limpieza y saneo de ambos la- 
 dos de la junta. 
 - Aplicación de resina epoxi, Masterflex 3000 o similar adhesivo o similar. 
 - Colocación en forma de omega invertida de la banda elastomérica Masterflex 3000 de alta resistencia de 20 cm 
 de ancho o similar. 
 - Aplicación de una segunda capa resina epoxi, Masterflex 3000 adhesivo o similar. 
 - Una vez seca la resina se protegerá los lados de la junta mediante relleno de mortero de reparación Emaco S 88 
 o similar hasta igualar en altura con la superficie de la bóveda. 
 - Por último y como protección de la junta se colocará de forma longitudinal una geomalla Hate X P 50 de polietile- 
 no de alta resistencia y 50 cm de ancho o similar. 

 MAO-003 0,350 h Capataz 28,92 10,12 
 MAO-004 0,850 h Oficial 1ª 28,48 24,21 
 MAQ-013 0,250 h Compresor móvil diesel. pistón, presión normal. 5m3/m 7,80 1,95 
 MAQ-4560 0,090 h Grupo electrógeno de 45/60 kva, con consumos incluidos 7,95 0,72 
 MATIMPREPX 0,480 kg Imprimación epoxi Masterflex 3000 adhesivo con dotación de 2kg/m 17,20 8,26 
 MATBANELAS20 1,000 m Banda elastomérica Masterflex 3000 de 20 cm de ancho 86,50 86,50 
 MATGEOP50 0,500 m Geomalla Hate X P 50 polietileno alta resistencia o similar 7,51 3,76 

 Suma la partida ...................................................................  135,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  143,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 PSILDESP ud Silla despacho 

 Silla giratoria con asiento y respaldo contrachapado con poliuretano de gran elasticidad. Soporte de asiento y res- 
 palo en acero, revestimiento en polvo epoxi. Tapiciería en flor de piel de vacuno, teñida, tratada y pigmentada. 
 Con piel de cabra teñida en profundidad, con superficie natural. 

 MAO-004 0,494 h Oficial 1ª 28,48 14,07 
 MT08077775N 1,000 ud Silla despacho 142,75 142,75 
 Suma la partida ...................................................................  156,82 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,41 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  166,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 PSÑLPOL ud Señal poliestireno 297x297mm.Fotolum. 
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, 
 evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x297 mm, s. CTE. 

 MAO-006 0,047 h Peón especialista 23,84 1,12 
 MATP23FK240 1,000 ud Señal poliprop. 297x297mm.fotolumi. 3,21 3,21 

 Suma la partida ...................................................................  4,33 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 PTABPAL1 m² Formación de tabique palomero 
 Formación de cubierta inclinada realizada con formación de pendientes mediante tabiquillos palomeros de ladrillo 
 hueco doble, tablero de rasillón cerámico, capa de mortero de cemento de 2 cm de espesor, incluso p.p. de piezas 
 especiales y medios auxiliares. 

 MAO-004 0,400 h Oficial 1ª 28,48 11,39 
 MAO-008A 0,400 h Ayudante 24,11 9,64 
 MAO-007B 0,400 h Peon ordinario 23,15 9,26 
 MT030110 1,000 m² Cubierta de tabique palomero de ladrillo hueco y rasillon 38,68 38,68 

 Suma la partida ...................................................................  68,97 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,14 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  73,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 PTAP600_E ud Tapa acceso 600 x 600 
 Tapa de fundición ductil para acceso a canal de descarga del aliviadero de dimensiones 0,600 x 0,600 m incluyen- 
 do cerco, mano de obra y colocación. 

 MAO-005A 0,450 h Oficial 2ªgeneralista 25,38 11,42 
 MAO-006 0,450 h Peón especialista 23,84 10,73 
 MAT4TAPACOM-A 1,000 ud tornillería de acero inoxidable AISI 316 L para acerrojar tapas 41,84 41,84 
 MAT4TAPA600R_ 1,000 ud Cerco + Tapa de registro fundición, 600 x600 mm 102,50 102,50 

 Suma la partida ...................................................................  166,49 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,99 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  176,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 PTELECTT01 ud Toma de teléfono. 
 Toma de teléfono en Edificio de Control bajo tubo aislante empotrado en la pared, incluso p.p. de cajas, mecanis- 
 mo y guía, totalmente terminado. 

 MAO-004D 0,300 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 8,54 
 MAT100728 1,000 ud Toma de teléfono. 13,89 13,89 

 Suma la partida ...................................................................  22,43 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,35 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 PTELEM01 ud Terminal telefónico 

 Terminal de teléfono analógico. 

 MAO-004D 0,500 h Oficial 1ª eléctrico 28,48 14,24 
 MATX010602 1,000 ud Terminal telefónico 41,68 41,68 

 Suma la partida ...................................................................  55,92 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,36 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  59,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 PTOO300.10 m Tubería de PP 300 mm PN10 

 Tubería de PP masivo ( Polipropileno Homopolimero), para aireación, de 300 mm de diámetro exterior, con junta 
 colada, incluida la soportería en acero inoxidable, uniones, juntas y codos. Totalmente instalada. 

 MAO-003 0,020 h Capataz 28,92 0,58 
 MAO-004B 3,500 h Oficial 1ª instalaciones 28,48 99,68 
 MTUB1000.1 1,000 m Tubería de PP 300 mm PN10 103,63 103,63 
 Suma la partida ...................................................................  203,89 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,23 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  216,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
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 PTU-001 ud Terraplén de prueba núcleo 
 Terraplén de prueba para material del núcleo de balsa, de acuerdo con las especificaciones del pliego o, en su ca- 
 so, del director de prueba, incluso ensayos previos y posteriores e informe con recomendaciones. 

 MATAGUA 1.000,000 m³ Agua 0,71 710,00 
 MAQ001TU 8,000 h Compactador estático liso 35,39 283,12 
 MAQ002TU 8,000 h Rodillo estático autopropulsado tipo pata de cabra de 20 a 30 t 141,50 1.132,00 
 MAQ003TU 4,000 h Motoniveladora de 150 hp 89,62 358,48 
 MAQ-004 8,000 h Camión cisterna de 6000 l 28,30 226,40 
 MAQ-005 4,000 h Pala cargadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalente 75,47 301,88 
 MAQ006 8,000 h Tractor s/neumáticos+distrib.enmienda líq.9001-14000l 74,53 596,24 
 MAQ-007 8,000 h Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 61,32 490,56 
 MAO-003 8,000 h Capataz 28,92 231,36 
 MAO-004C 8,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 227,84 
 MAO-006 8,000 h Peón especialista 23,84 190,72 
 MTUOT001 1,000 ud Ensayos previos y posteriores para comprobar calidad 600,00 600,00 
 MTUOT002 1,000 ud Informe final terraplén 400,00 400,00 
 Suma la partida ...................................................................  5.748,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 344,92 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.093,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 PTU-002 m² Preparación terreno para terraplén 

 Preparación de plataforma para realizar terraplén de prueba, según especificaciones del pliego,en su caso, direztri- 
 ces del Director de Obra, totalmente terminado. 

 PTU-006 2,000 m³ Excavación de terreno no clasificado en explanaciones 3,87 7,74 
 PTU-009 1,000 m² Excavación en refino de cimiento de espaldones de balsa 0,73 0,73 
 PTU-020 0,500 m³ Desbroce y excavación de tierra vegetal en balsa 1,87 0,94 

 Suma la partida ...................................................................  9,41 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,56 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 PTU-003 ud Terraplén de prueba  para todo-uno 
 Terraplén de prueba para material todo uno en espaldón de balsa, de acuerdo con las especificaciones del pliego o, 
 en su caso, del director de prueba, incluso ensayos previos y posteriores e informe con recomendaciones. 

 MATAGUA 1.000,000 m³ Agua 0,71 710,00 
 MAQ001TU 6,000 h Compactador estático liso 35,39 212,34 
 MAQ002TU 6,000 h Rodillo estático autopropulsado tipo pata de cabra de 20 a 30 t 141,50 849,00 
 MAQ003TU 4,000 h Motoniveladora de 150 hp 89,62 358,48 
 MAQ-004 6,000 h Camión cisterna de 6000 l 28,30 169,80 
 MAQ-005 4,000 h Pala cargadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalente 75,47 301,88 
 MAQ006 6,000 h Tractor s/neumáticos+distrib.enmienda líq.9001-14000l 74,53 447,18 
 MAQ-007 6,000 h Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 61,32 367,92 
 MAO-003 6,000 h Capataz 28,92 173,52 
 MAO-004C 6,000 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 170,88 
 MAO-006 6,000 h Peón especialista 23,84 143,04 
 MTUOT001 1,000 ud Ensayos previos y posteriores para comprobar calidad 600,00 600,00 
 MTUOT002 1,000 ud Informe final terraplén 400,00 400,00 
 Suma la partida ...................................................................  4.904,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 294,24 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.198,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS 

 PTU-004 m³ Excavación de cimiento de núcleo de balsa 

 Excavación de terreno no clasificado en cimiento de núcleo balsa, con medios mecánicos y taqueos puntuales, in- 
 cluso refino, con carga y transporte a acopio intermedio o vertedero, incluso canon de vertido, mantenimiento  y 
 restauración de vertedero. 

 MAQ-008 0,007 h Excavadora sobre orugas con escarificador (d-9) 171,69 1,20 
 MAQ-C1501 0,007 h Camión tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 74,53 0,52 
 MAQ-010F 0,013 h Excavadora-cargadora de 385 hp, tipo cat-245 o equivalente 103,77 1,35 
 MAO-003 0,010 h Capataz 28,92 0,29 
 MAO-004C 0,022 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,63 
 MAO-006 0,022 h Peón especialista 23,84 0,52 
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 Suma la partida ...................................................................  4,51 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 PTU-006 m³ Excavación de terreno no clasificado en explanaciones 

 Excavación de terreno no clasificado en explanaciones con medios mecánicos y taqueos puntuales incluso, refino 
 de taludes y fondo de excavación, carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de uso, incluso cánon de verti- 
 do, mantenimiento y restauración del vertedero. 

 MAQ-008 0,007 h Excavadora sobre orugas con escarificador (d-9) 171,69 1,20 
 MAQ-C1501 0,007 h Camión tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 74,53 0,52 
 MAQ-010F 0,013 h Excavadora-cargadora de 385 hp, tipo cat-245 o equivalente 103,77 1,35 
 MAO-003 0,008 h Capataz 28,92 0,23 
 MAO-004C 0,011 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,31 
 MAO-006 0,011 h Peón especialista 23,84 0,26 
 Suma la partida ...................................................................  3,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 PTU-008 m² Regularización de fondos de excavación en núcleo de balsa 
 Regularización de la superficie de excavación en apoyo de cimiento de núcleo de balsa de Tudela incluyendo tra- 
 tamiento y relleno con mortero de diaclasas de espesor inferior a 3 cm, según P.C.T con carga y transporte de 
 productos sobrantes a vertedero o lugar de uso, incluso cánon de vertido, mantenimiento  y restauración de verte- 
 dero. 

 P4HG-002C 0,010 m³ Hormigón HM-35/B/20/XA3-SR cama tubos 78,19 0,78 
 MAQ-C1501 0,006 h Camión tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 74,53 0,45 
 MAQ-010F 0,011 h Excavadora-cargadora de 385 hp, tipo cat-245 o equivalente 103,77 1,14 
 MAO-003 0,011 h Capataz 28,92 0,32 
 MAO-004C 0,003 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,09 
 MAO-006 0,011 h Peón especialista 23,84 0,26 

 Suma la partida ...................................................................  3,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 PTU-009 m² Excavación en refino de cimiento de espaldones de balsa 

 Excavación en refino de fondos de excavación en terciaro alterado en cimiento de presa con medios mecánicos y 
 taqueos puntuales,con carga y transporte a vertedero o lugar de uso, incluso cánon de vertido, mantenimiento  y 
 restauración de vertedero. 

 MAQ-C1501 0,002 h Camión tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 74,53 0,15 
 MAQ-009 0,005 h Motoniveladora  101/130 CV 32,69 0,16 
 MAO-003 0,005 h Capataz 28,92 0,14 
 MAO-004C 0,003 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,09 
 MAO-006 0,008 h Peón especialista 23,84 0,19 

 Suma la partida ...................................................................  0,73 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 PTU-010 m³ Material limo - arcilloso, extendido en el núcleo de balsa 

 Material "limo-arcilloso" en núcleo de balsa, procedente de la excavación de los suelos aluviales de los fondos de 
 valle del vaso del embalse o préstamos próximos, carga, transporte, extendido, humectado y compactado según 
 prescricpciones técnicas del pliego o según condiciones extraídas del terraplén de prueba, incluso acopios interme- 
 dios y trabajos en acopio. 

 MATAGUA 0,500 m³ Agua 0,71 0,36 
 MAQ001TU 0,006 h Compactador estático liso 35,39 0,21 
 MAQ002TU 0,010 h Rodillo estático autopropulsado tipo pata de cabra de 20 a 30 t 141,50 1,42 
 MAQ003TU 0,002 h Motoniveladora de 150 hp 89,62 0,18 
 MAQ-004 0,002 h Camión cisterna de 6000 l 28,30 0,06 
 MAQ-005 0,002 h Pala cargadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalente 75,47 0,15 
 MAQ006 0,007 h Tractor s/neumáticos+distrib.enmienda líq.9001-14000l 74,53 0,52 
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 MAQ-007 0,003 h Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 61,32 0,18 
 MAO-003 0,003 h Capataz 28,92 0,09 
 MAO-004C 0,003 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,09 
 MAO-006 0,002 h Peón especialista 23,84 0,05 

 Suma la partida ...................................................................  3,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 PTU-011 m³ Material "todouno" en espaldones procedente de excavaciones 

 Material "todouno"en espaldones procedente de excavaciones efectuadas en el vaso del embalse o en zonas pró- 
 ximas según indicaciones del proyecto, incluso acopios intermedios y trabajo en acopio, incluso selección y troce- 
 ado del material y transporte al lugar de empleo, extendido, humectado y compactado según prescripciones del 
 pliego de condiciones o según puesta en obra deducida de los terraplenes de prueba. 

 MATAGUA 0,500 m³ Agua 0,71 0,36 
 MAQ-004 0,005 h Camión cisterna de 6000 l 28,30 0,14 
 MAQ015TU 0,002 h Planta de clasificación 18,87 0,04 
 MAQ-005 0,005 h Pala cargadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalente 75,47 0,38 
 MAQ003TU 0,005 h Motoniveladora de 150 hp 89,62 0,45 
 MAQ002TU 0,010 h Rodillo estático autopropulsado tipo pata de cabra de 20 a 30 t 141,50 1,42 
 MAQ-007 0,005 h Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 61,32 0,31 
 MAQ006 0,005 h Tractor s/neumáticos+distrib.enmienda líq.9001-14000l 74,53 0,37 
 MAO-003 0,010 h Capataz 28,92 0,29 
 MAO-004C 0,010 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,28 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 23,84 0,24 

 Suma la partida ...................................................................  4,28 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 PTU-012 m³ Material tipo grava proc de la terraza aluvial en espaldones 

 Material tipo gravas en espaldones procedente de la terraza aluvial superior al embalse, incluida su excavación 
 mediante medios mecánicos, incluso taqueos punturales, selección y troceado, carga, transporte, extendido, hu- 
 mectado y compactado en las condiciones indicadas en el pliego, incluso aciopios intermedios y trabajos en aco- 
 pio. 

 MATAGUA 0,500 m³ Agua 0,71 0,36 
 MAQ-004 0,005 h Camión cisterna de 6000 l 28,30 0,14 
 MAQ015TU 0,002 h Planta de clasificación 18,87 0,04 
 MAQ-005 0,005 h Pala cargadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalente 75,47 0,38 
 MAQ003TU 0,005 h Motoniveladora de 150 hp 89,62 0,45 
 MAQ-007A2 0,020 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 10t-12t 49,63 0,99 
 MAQ-007 0,010 h Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 61,32 0,61 
 MAQ006 0,005 h Tractor s/neumáticos+distrib.enmienda líq.9001-14000l 74,53 0,37 
 MAO-003 0,010 h Capataz 28,92 0,29 
 MAO-004C 0,010 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,28 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 23,84 0,24 

 Suma la partida ...................................................................  4,15 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,25 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 PTU-013 m³ Material procedente de costra calcarea en espaldón balsa 

 Material procedente de la costra calcárea en espaldon de aguas abajo procedente de la terraza aluvial superior al 
 embalse, incluida su excavacin mediante medios mecánicos, incluso taqueos puntuales, selección y troceado, 
 carga, transporte, extendido, humectado y compactado en las condiciones indicadas en el pliego, incluso aciopios 
 intermedios y trabajos en acopio. 

 MATAGUA 0,400 m³ Agua 0,71 0,28 
 MAQ-004 0,005 h Camión cisterna de 6000 l 28,30 0,14 
 MAQ015TU 0,002 h Planta de clasificación 18,87 0,04 
 MAQ-005 0,008 h Pala cargadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalente 75,47 0,60 
 MAQ003TU 0,005 h Motoniveladora de 150 hp 89,62 0,45 
 MAQ-007A2 0,020 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 10t-12t 49,63 0,99 
 MAQ-007 0,010 h Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 61,32 0,61 
 MAQ006 0,005 h Tractor s/neumáticos+distrib.enmienda líq.9001-14000l 74,53 0,37 
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 MAO-003 0,002 h Capataz 28,92 0,06 
 MAO-004C 0,002 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,06 
 MAO-006 0,002 h Peón especialista 23,84 0,05 
 Suma la partida ...................................................................  3,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 PTU-014 m³ Material granular para filtro, extendido y compactado balsa 

 Material granular para filtro procedente de  gravera o préstamos cercanos, incluye excavación y selección de la 
 roca con resistencia a compresión simple superior a 15 Mpa, fabricación en planta de machaqueo y cribado hasta 
 la obtención de la granulometría exigida en el Pliego, extendido y compactado junto a núcleo o en drenes horizon- 
 tales de presa. 

 MATAGUA 0,500 m³ Agua 0,71 0,36 
 MATAFILTRO 1,000 m³ Material granular cumpliendo husos procedente de cantera 15,10 15,10 
 MAQ-005 0,010 h Pala cargadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalente 75,47 0,75 
 MAQ003TU 0,005 h Motoniveladora de 150 hp 89,62 0,45 
 MAQ-007 0,008 h Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 61,32 0,49 
 MAQ001TU 0,008 h Compactador estático liso 35,39 0,28 
 MAQ-004 0,008 h Camión cisterna de 6000 l 28,30 0,23 
 MAO-003 0,025 h Capataz 28,92 0,72 
 MAO-004C 0,050 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 1,42 
 MAO-006 0,050 h Peón especialista 23,84 1,19 
 Suma la partida ...................................................................  20,99 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,26 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 PTU-015 m³ Material granular de transición, colocado y compactado 

 Material granular de transición procedente de préstamo de gravas en terraza superior del embalses, incluye carga, 
 transporte, selección del material y resto de operacionex asociadas según prescripciones del pliego, extendido y 
 compactado en espaldón de presa. Unidad totalmente terminada en balsa. 

 MATAGUA 0,500 m³ Agua 0,71 0,36 
 MAQ-004 0,005 h Camión cisterna de 6000 l 28,30 0,14 
 MAQ015TU 0,200 h Planta de clasificación 18,87 3,77 
 MAQ-005 0,005 h Pala cargadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalente 75,47 0,38 
 MAQ003TU 0,005 h Motoniveladora de 150 hp 89,62 0,45 
 MAQ-007A2 0,010 h Compactador rulo vibrante autoprop. tandem 10t-12t 49,63 0,50 
 MAQ002TU 0,010 h Rodillo estático autopropulsado tipo pata de cabra de 20 a 30 t 141,50 1,42 
 MAQ-007 0,005 h Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 61,32 0,31 
 MAQ006 0,005 h Tractor s/neumáticos+distrib.enmienda líq.9001-14000l 74,53 0,37 
 MAO-003 0,010 h Capataz 28,92 0,29 
 MAO-004C 0,010 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,28 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 23,84 0,24 

 Suma la partida ...................................................................  8,51 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,51 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 PTU-016 m³ Material granular tipo dren, extendido y compactado junto a núcl 

 Material granular para dren procedente de gravera o préstamos, incluye excavación y selección de la roca con re- 
 sistencia a compresión simple superior a 15 Mpa, fabricación en planta de machaqueo y cribado hasta la obten- 
 ción de la granulometría exigida en el Pliego, extendido y compactado junto a núcleo o en drenes horizontales de 
 balsa. 

 MATDREN 1,000 m³ Material granular para dren según husos procedente de cantera 16,15 16,15 
 MAQ-005 0,003 h Pala cargadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalente 75,47 0,23 
 MAQ-007 0,003 h Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 61,32 0,18 
 MAQ-004 0,003 h Camión cisterna de 6000 l 28,30 0,08 
 MAQ001TU 0,006 h Compactador estático liso 35,39 0,21 
 MAQ003TU 0,003 h Motoniveladora de 150 hp 89,62 0,27 
 MAO-003 0,030 h Capataz 28,92 0,87 
 MAO-004C 0,030 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,85 
 MAO-006 0,010 h Peón especialista 23,84 0,24 

 Suma la partida ...................................................................  19,08 
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 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,14 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 PTU-017 m³ Pedraplén extendido y compactado en relleno de pie de balsa y es 
 Pedraplén en relleno de pie de balsa y espaldones procedente del vaso del embalse o préstamos próximos, inclui- 
 da su excavación mediante voladura, selección y troceado, carga, transporte, extendido, humectación y compac- 
 tación en tongadas de 0,80 m de espesor y granulometría según lo especificado en el Pliego. 

 MAQ016 0,050 h Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de 1.2 30,75 1,54 
 MAQ-005 0,010 h Pala cargadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalente 75,47 0,75 
 MAQ017TU 0,050 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t 73,58 3,68 
 MAQ-007 0,050 h Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 61,32 3,07 
 MAQ-004 0,050 h Camión cisterna de 6000 l 28,30 1,42 
 MAO-003 0,050 h Capataz 28,92 1,45 
 MAO-004C 0,050 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 1,42 
 MAO-006 0,050 h Peón especialista 23,84 1,19 
 MAT2E300E 1,000 t Esccollera de cantera para pedraplén 14,00 14,00 
 MATAGUA 0,100 m³ Agua 0,71 0,07 
 Suma la partida ...................................................................  28,59 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,72 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 PTU-018 m³ Material grueso (rip-rap) de cantera en balsa 

 Material grueso (rip-rap) para protección de espaldón procedente de cantera incluida en el proyecto o cualquier otra 
 a distancia similar a la máxima de las incluidas en proyecto, vertida en cualquier tipo de paramento de balsa, in- 
 cluso suministro,transporte, colocación y compactación, medido sobre perfil teórico, según planos. 

 MAQ016 0,050 h Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de 1.2 30,75 1,54 
 MAQ-005 0,015 h Pala cargadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalente 75,47 1,13 
 MAQ017TU 0,025 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t 73,58 1,84 
 MAQ-007 0,050 h Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 61,32 3,07 
 MAQ-004 0,050 h Camión cisterna de 6000 l 28,30 1,42 
 MAO-003 0,050 h Capataz 28,92 1,45 
 MAO-004C 0,100 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 2,85 
 MAO-006 0,100 h Peón especialista 23,84 2,38 
 MATRIPRAP 1,000 t Materal grueso (rip-rap) procedente de cantera 15,00 15,00 
 Suma la partida ...................................................................  30,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,84 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 PTU-019 m³ Escollera procedente de préstamo 500 kg balsas 
 Escollera colcocada de 500 kg procedente de cantera incluida en el proyecto o cualquier otra a distancia similar a 
 la máxima de las incluidas en proyecto en el entorno de la  balsa de Tudela y de la balsa de Mostrakas, colocada 
 en cualquier tipo de paramento, incluso suministro,transporte, medido sobre perfil teórico, según planos. 

 MAO-007 0,200 h Peón general 23,15 4,63 
 MAQ-002A 0,200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 51/70 cv 39,00 7,80 
 MAQ-004A1 0,150 h Camión basculante 4x4 12 t. 22,10 3,32 
 MAT2ESC500C 1,500 t Escollera de 500 kg en balsa 12,00 18,00 

 Suma la partida ...................................................................  33,75 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,03 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  35,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 PTU-020 m³ Desbroce y excavación de tierra vegetal en balsa 

 Desbroce y excavación de tierra vegetal de espesor medio de 50 cm, en balsa de Tudela y balsa de Mostrakas 
 incluso carga, transporte a cualquier distancia a acopio intermedio no mezclado con material procedente de exca- 
 vación (incluso selección de material si fuera necesario), o transporte vertedero incluido canon de vertido. Unidad 
 completa. 

 MAO-002 0,010 h Encargado general 37,60 0,38 
 MAO-007 0,010 h Peón general 23,15 0,23 
 MAQ-004A2 0,020 h Camión basculante 4x4 14 t. 24,02 0,48 
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 MAQ-003A3 0,020 h Pala cargadora oruga 71/100 CV 34,52 0,69 
 OTRO-CANON1 0,020 m³ Canon vertido+clasif.residuos+RCD (excav o demolic) 4,60 0,09 

 Suma la partida ...................................................................  1,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 PTU-021 m³ Material  de espaldón en relleno de excavación localizada 

 Material "todouno" en espaldones procedente de excavaciones efectuadas en el vaso del embalse o en zonas 
 próximas según indicaciones del proyecto, incluso acopios intermedios y trabajo en acopio, incluso selección y 
 troceado del material y transporte al lugar de empleo, extendido, humectado y compactado según prescripciones 
 del pliego de condiciones o según puesta en obra deducida de los terraplenes de prueba. 

 MATAGUA 0,500 m³ Agua 0,71 0,36 
 MAQ-004 0,005 h Camión cisterna de 6000 l 28,30 0,14 
 MAQ015TU 0,002 h Planta de clasificación 18,87 0,04 
 MAQ-005 0,005 h Pala cargadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalente 75,47 0,38 
 MAQ-007A4 0,050 h Mini-compactador rulo autopropulsado 15,42 0,77 
 MAQ002TU 0,010 h Rodillo estático autopropulsado tipo pata de cabra de 20 a 30 t 141,50 1,42 
 MAQ-007 0,005 h Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 61,32 0,31 
 MAQ006 0,005 h Tractor s/neumáticos+distrib.enmienda líq.9001-14000l 74,53 0,37 
 MAO-003 0,010 h Capataz 28,92 0,29 
 MAO-004C 0,010 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,28 
 MAO-006 0,015 h Peón especialista 23,84 0,36 
 MAO-007B 0,020 h Peon ordinario 23,15 0,46 
 Suma la partida ...................................................................  5,18 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,31 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 PTU-022 m² Hormigón proyectado HM-35/B/20/X0, de 5 cm. de espesor reforzado 
 Hormigon proyectado HM-35/B/20/X0, de 5 cm. de espesor reforzado con fibras de acero, con 700 j de energia 
 de absorcion, en tratamiento de desmonte, incluso aditivos y rechazo, puesto en obra 

 MAO-003 0,004 h Capataz 28,92 0,12 
 MAO-004 0,019 h Oficial 1ª 28,48 0,54 
 MAO-006 0,023 h Peón especialista 23,84 0,55 
 MAO-007B 0,019 h Peon ordinario 23,15 0,44 
 MAT-AGUA 0,012 m³ Agua 0,99 0,01 
 MAT1SUELO-5 0,150 m³ Arena silícea 12,50 1,88 
 MAT-CEMB00 0,025 t Cemento CEM I/A-l 32, 5 52,16 1,30 
 MAT-PLAST0B 0,215 kg Plastificante 0,50 0,11 
 MAT-ACEHOR 1,500 kg Acelerante para hormigones y morteros proyectados, en vía 0,79 1,19 
 húmeda 
 MAT-FIBRAC0 2,000 kg Fibra de acero 0,84 1,68 
 MAQ-013 0,008 h Compresor móvil diesel. pistón, presión normal. 5m3/m 7,80 0,06 
 MAQ-537 0,015 h Proyector de mortero y hormigón de 9 m³/h. 24,96 0,37 
 MAQ-T5 0,008 h Transportador neumático de 5 m³/h. 25,14 0,20 
 MAQ-482 0,008 h Central de hormigonado convencional de 120 m3/h. 83,66 0,67 

 Suma la partida ...................................................................  9,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 PTU-023 m³ Extendido de tierra veg. proc excav/acopio 50 cm(medio) balsas 
 Extendido de tierra vegetal procedentes de excavación/ acopio, de espesor medio de 50 cm según especificacio- 
 nes de PPTP, incluso operaciones de carga desde acopio o caballón, transporte a punto de descarga, descarga, 
 extendido y descompactado en balsas. 

 MAO-002 0,004 h Encargado general 37,60 0,15 
 MAO-007 0,004 h Peón general 23,15 0,09 
 MAQ-003A3 0,001 h Pala cargadora oruga 71/100 CV 34,52 0,03 
 MAQ-004A3 0,009 h Camión basculante 4x4 16 t. 31,53 0,28 
 Suma la partida ...................................................................  0,55 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,58 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 PTU-024 m² Refino y regularización de excavación en taludes 
 Regularización y refino de la superficie de excavación en taludes de balsa incluyendo tratamiento y relleno con 
 mortero de diaclasas de espesor inferior a 3 cm, según P.C.T con carga y transporte de productos sobrantes a 
 vertedero o lugar de uso, incluso cánon de vertido, mantenimiento  y restauración de vertedero. 

 P4HG-002C 0,005 m³ Hormigón HM-35/B/20/XA3-SR cama tubos 78,19 0,39 
 MAQ-C1501 0,006 h Camión tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 74,53 0,45 
 MAQ-010F 0,011 h Excavadora-cargadora de 385 hp, tipo cat-245 o equivalente 103,77 1,14 
 MAO-003 0,011 h Capataz 28,92 0,32 
 MAO-004C 0,003 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,09 
 MAO-006 0,011 h Peón especialista 23,84 0,26 
 Suma la partida ...................................................................  2,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,16 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 PTU-025 m³ Suplemento por transporte de sobrantes a vertedero 

 MAQ-004A4 0,005 h Camión basculante 4x4 18 t. 36,34 0,18 
 MAO-004C 0,005 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 0,14 
 MAO-007B 0,005 h Peon ordinario 23,15 0,12 
 Suma la partida ...................................................................  0,44 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 PTUB160PVC m Tubería de PVC D=160 SN-8 
 Tubería de PVC  diámetro Nominal 160 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de so- 
 lapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. 
 Unidad totalmente instalada 

 MAO-001 0,005 h Cuadrilla "A" 66,09 0,33 
 MAQ-001A 0,050 h Camión grúa- pluma corto 26,27 1,31 
 MATTUBPVC160 1,000 m Tuberøa PVC 160 mm SN-8 11,90 11,90 
 OTRO-TUBPRUEB 1,000 m Pruebas tuberías estanqueidad varios diámetros 1,95 1,95 
 %P.P.PIEZ4 5,000 % P.P. piezas especial, codos, uniones  PVC 15,50 0,78 
 Suma la partida ...................................................................  16,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,98 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 PTUB250PVC m Tubería PVC D=250 mm SN-8 

 Tubería de PVC  diámetro Nominal 250 mm SN8, Incluso p.p juntas de unión doble de alta estanqueidad,  de so- 
 lapes, recortes de juntas, pasamuros, aperturas para pozos de acceso y piezas especiales de diversos ángulos. 
 Unidad totalmente instalada. 

 MAO-001 0,005 h Cuadrilla "A" 66,09 0,33 
 MAQ-001A 0,050 h Camión grúa- pluma corto 26,27 1,31 
 MATTUBPVC250 1,000 m Tubería PVC 250 mm SN-8 26,44 26,44 
 OTRO-TUBPRUEB 1,000 m Pruebas tuberías estanqueidad varios diámetros 1,95 1,95 
 %P.P.PIEZ4 5,000 % P.P. piezas especial, codos, uniones  PVC 30,00 1,50 
 Suma la partida ...................................................................  31,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,89 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  33,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 PTUDREB160 m Tubería PVC 160 ranurada 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 160 mm,  puesta en zanja, instalada, transporte, montaje. Unidad total- 
 mente instalada y terminada. 

 MAT3TUDREN160 1,000 m Tubo dren poroso DN160 PVC 5,90 5,90 
 MAO-001 0,005 h Cuadrilla "A" 66,09 0,33 
 MAQ-001A 0,050 h Camión grúa- pluma corto 26,27 1,31 
 %P.P.PIEZ4 5,000 % P.P. piezas especial, codos, uniones  PVC 7,50 0,38 
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 Suma la partida ...................................................................  7,92 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 PTUDREB250 m Tubería PVC 250 ranurada 

 Tubo dren de PVC corrugado poroso, D= 250 mm,  puesta en zanja, instalada, transporte, montaje. Unidad total- 
 mente instalada y terminada. 

 MAT3TUDREN250 1,000 m Tubo para drenaje color teja 250mm SN-8000 9,97 9,97 
 MAO-001 0,005 h Cuadrilla "A" 66,09 0,33 
 MAQ-001A 0,050 h Camión grúa- pluma corto 26,27 1,31 
 %P.P.PIEZ4 5,000 % P.P. piezas especial, codos, uniones  PVC 11,60 0,58 
 Suma la partida ...................................................................  12,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,73 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 PU08070070 ud Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C. 

 Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C., incluso conexión e instalación. 

 MAO-004 0,350 h Oficial 1ª 28,48 9,97 
 MT8155200 1,000 ud Bote sifónico cilíndrico de 110 mm de diámetro, de P.V.C. 18,19 18,19 
 MT8156010 0,020 kg Adhesivo para PVC 15,83 0,32 
 Suma la partida ...................................................................  28,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,71 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 PVHB400 ud Válvula Howell-Bunger DN 400 mm 

 Suministro y montaje de válvula Howell-Bunger de 400 mm de diámetro, con carrete deflector de chorro incorpo- 
 rado a la válvula, construida en acero inoxidable, con accionamiento por cilindros oleohidráulicos, con indicador de 
 posición electrónico digital con lectura en pupitre de mando.. Unidad totalmente instalada y probada 

 MAO-001 1,800 h Cuadrilla "A" 66,09 118,96 
 MAT6VM400.16 1,000 ud Válvula de mariposa DN400 PN16 1.743,26 1.743,26 
 MAQ-001A 1,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 47,29 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 1.909,50 57,29 
 VAR 
 MTVHB400 1,000 ud Válvula Howell-Bunger DN 400 mm 35.188,56 35.188,56 

 Suma la partida ...................................................................  37.155,36 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.229,32 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  39.384,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con 
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 PVHW600 ud Válvula Howell-Bunger DN 600 mm 
 Suministro y montaje de válvula Howell-Bunger de 600 mm de diámetro, con carrete deflector de chorro incorpo- 
 rado a la válvula, construida en acero inoxidable, con accionamiento por cilindros oleohidráulicos, con indicador de 
 posición electrónico digital con lectura en pupitre de mando. Unidad totalmente instalada y probada. 

 MAO-001 1,800 h Cuadrilla "A" 66,09 118,96 
 MT6VM700.16M 1,000 ud V.mar.mot. PN 16 Ø700 l 10.160,00 10.160,00 
 MAQ-001A 1,800 h Camión grúa- pluma corto 26,27 47,29 
 %MONT-3 3,000 % Montaje y pruebas-3% 10.326,30 309,79 
 VAR 
 MTVHB600 1,000 ud Válvula Howell-Bunger DN 600 mm 43.188,56 43.188,56 
 Suma la partida ...................................................................  53.824,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3.229,48 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  57.054,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO 
 CÉNTIMOS 

 PVIGJAC4040 m Viga jacena prefabricada de HA 40x40 cm 
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 Viga jacena prefabricada de hormigón armado de sección  40x40 cm., con armadura s/ cálculo y con la sección 
 necesaria en cada nudo para acoplamiento de piezas de la estructura, incluso parte proporcional de apoyo, monta- 
 je con autogrúa, totalmente instalado. 

 MAO-003 0,500 h Capataz 28,92 14,46 
 MAO-004 0,500 h Oficial 1ª 28,48 14,24 
 MAO-007B 0,500 h Peon ordinario 23,15 11,58 
 MATP1111.1 1,000 m Jacena prefabricada de HA sección 40x40 cm 355,00 355,00 
 MAQ-001D 0,060 h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 4,62 
 Suma la partida ...................................................................  399,90 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,99 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  423,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 PVPREDEL136 m Viga prefabricada tipo Delta G136 T 2 
 Viga prefabricada tipo Delta G136 T 2, colocada con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. 
 Según CODIGO ESTRUCTURAL y CTE. 

 MAO-004 0,180 h Oficial 1ª 28,48 5,13 
 MAO-007B 0,200 h Peon ordinario 23,15 4,63 
 MZZP1112.2 1,020 m Viga prefabricada tipo Delta G136 T 2 288,00 293,76 
 Suma la partida ...................................................................  303,52 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,21 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  321,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 PVPREDEL182 m Viga prefabricada tipo Delta G182 T 10 
 Viga prefabricada tipo Delta G182 T 10, colocada con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. 
 Según CODIGO ESTRUCTURAL y CTE. 

 MAO-004 0,180 h Oficial 1ª 28,48 5,13 
 MAO-007B 0,200 h Peon ordinario 23,15 4,63 
 MZZP1112.1 1,020 m Viga prefabricada tipo Delta G182 T 10 311,00 317,22 
 Suma la partida ...................................................................  326,98 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,62 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  346,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 PVPREFTVT25 m Viga prefabricada tubular correas tipo VT-25 

 Viga prefabricada tubular correas tipo VT-25 en cubierta, incluso transporte y colocación. 

 MAO-002 0,500 h Encargado general 37,60 18,80 
 MAO-004C 0,500 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 14,24 
 MAO-007 0,500 h Peón general 23,15 11,58 
 MVP1013.1 1,000 m² Viga prefabricada tubular correas tipo VT-25 28,88 28,88 
 MAQ-001D 0,150 h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 11,55 
 Suma la partida ...................................................................  85,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,10 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  90,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 PVPREHAH m Viga prefabricada HA portacanal  tipo H 
 Viga prefabricada HA portacanal  tipo H, para recogida de aguas en cubierta, incluso pp de transporte y coloca- 
 ción. 

 MAO-002 0,500 h Encargado general 37,60 18,80 
 MAO-004C 0,500 h Oficial 1ª O. Civil 28,48 14,24 
 MAO-007 0,500 h Peón general 23,15 11,58 
 MTVH1 1,000 m Viga prefabricada HA portacanal  tipo H 256,61 256,61 
 MAQ-001D 0,150 h Grúa telescópica autopropulsada. 25 t. 77,03 11,55 
 Suma la partida ...................................................................  312,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,77 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  331,55 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 TUB.FD.1000A m Tubería de FD DN1000  C30+pp piezas+J. Flex 
 Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 1000 mm con junta flexible automatica, clase C30, el revestimiento 
 interior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado 
 mediante pintura epoxi según norma EN 545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas 
 especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y 
 pruebas segun pliego. unidad totalmente terminada. 

 MATTUBFD1000 1,000 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø1000 C30 520,00 520,00 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 520,00 10,40 
 MAO-004 0,550 h Oficial 1ª 28,48 15,66 
 MAO-007 0,550 h Peón general 23,15 12,73 
 MAQ-001B 0,550 h Camión grúa 15 tn 30,00 16,50 

 Suma la partida ...................................................................  575,29 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 34,52 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  609,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 TUB.FD.100A m Tubería de FD DN100 C40+pp piezas+J. Flex 
 Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 100 mm con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento 
 interior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado 
 mediante pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas 
 especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y 
 pruebas segun pliego. unidad totalmente terminada. 

 MATTUBFD100C6 1,000 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø100 Clase 40 15,80 15,80 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 15,80 0,32 
 MAO-004 0,010 h Oficial 1ª 28,48 0,28 
 MAO-007 0,100 h Peón general 23,15 2,32 
 MAQ-001B 0,100 h Camión grúa 15 tn 30,00 3,00 

 Suma la partida ...................................................................  21,72 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,30 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS 

 TUB.FD.150A m Tubería de FD DN150 C40+pp piezas+J. Flex 
 Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 150 mm con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento 
 interior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado 
 mediante pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas 
 especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y 
 pruebas segun pliego. unidad totalmente terminada. 

 MATTUBFD150C6 1,000 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø150 Clase 40 18,82 18,82 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 18,80 0,38 
 MAO-004 0,010 h Oficial 1ª 28,48 0,28 
 MAO-007 0,100 h Peón general 23,15 2,32 
 MAQ-001B 0,100 h Camión grúa 15 tn 30,00 3,00 
 Suma la partida ...................................................................  24,80 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,49 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 TUB.FD.200A m Tubería de FD DN 200 C40+pp piezas+J. Flex 
 Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 200 mm con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento 
 interior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de cinc y aluminio metálico acabado 
 mediante pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas 
 especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y 
 pruebas segun pliego. unidad totalmente terminada. 

 MAO-004 0,010 h Oficial 1ª 28,48 0,28 
 MAO-007 0,100 h Peón general 23,15 2,32 
 MAQ-001B 0,100 h Camión grúa 15 tn 30,00 3,00 
 MATTUBFD200C6 1,000 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø200 Clase 40 27,87 27,87 
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 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 33,50 0,67 
 Suma la partida ...................................................................  34,14 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,05 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  36,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 TUB.FD.250A m Tubería de FD DN250  C40+pp piezas+J. Flex 

 Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 250 mm con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento 
 interior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado 
 mediante pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas 
 especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y 
 pruebas segun pliego. unidad totalmente terminada. 

 MATTUBFD250C6 1,000 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø250 Clase 40 36,86 36,86 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 36,90 0,74 
 MAO-004 0,350 h Oficial 1ª 28,48 9,97 
 MAO-007 0,350 h Peón general 23,15 8,10 
 MAQ-001B 0,300 h Camión grúa 15 tn 30,00 9,00 
 Suma la partida ...................................................................  64,67 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,88 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  68,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 TUB.FD.300A m Tubería de FD DN300  C40+pp piezas+J. Flex 
 Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 300 mm con junta flexible automatica, clase C40, el revestimiento 
 interior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado 
 mediante pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas 
 especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y 
 pruebas segun pliego. unidad totalmente terminada. 

 MATTUBFD300C4 1,000 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø300 Clase40 40,32 40,32 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 40,30 0,81 
 MAO-004 0,350 h Oficial 1ª 28,48 9,97 
 MAO-007 0,350 h Peón general 23,15 8,10 
 MAQ-001B 0,300 h Camión grúa 15 tn 30,00 9,00 
 Suma la partida ...................................................................  68,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,09 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  72,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 TUB.FD.500A m Tubería de FD DN500  C30+pp piezas+J. Flex 
 Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 500 mm con junta flexible automatica, clase C30, el revestimiento 
 interior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado 
 mediante pintura epoxi según norma EN-545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas 
 especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y 
 pruebas segun pliego. unidad totalmente terminada. 

 MATTUBFD500C4 1,000 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø500 C30 99,62 99,62 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 99,60 1,99 
 MAO-004 0,500 h Oficial 1ª 28,48 14,24 
 MAO-007 0,500 h Peón general 23,15 11,58 
 MAQ-001B 0,500 h Camión grúa 15 tn 30,00 15,00 

 Suma la partida ...................................................................  142,43 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,55 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  150,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 TUB.FD.600A m Tubería de FD DN600  C30+pp piezas+J. Flex 

 Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal 600 mm con junta flexible automatica, clase C30, el revestimiento 
 interior es de mortero de cemento, con recubrimiento exterior a base de capa de zinc y aluminio metálico acabado 
 mediante pintura epoxi según norma EN 545, y especificaciones s/ PPTP. Incluyendo el material, codos, piezas 
 especiales, (uniones , tes, reductoras, conos,..),carga, transporte y distribucion en obra, instalacion en zanja y 
 pruebas segun pliego. unidad totalmente terminada. 
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 MATTUBFD600C4 1,000 m Tubería de FD abastecimiento/agua regenerada Ø600 C30 180,00 180,00 
 % P.esp.fund1 2,000 % P.P. de piezas especiales, T, 30º,45º,90º,conos, reductoras, ... 180,00 3,60 
 MAO-004 0,550 h Oficial 1ª 28,48 15,66 
 MAO-007 0,550 h Peón general 23,15 12,73 
 MAQ-001B 0,550 h Camión grúa 15 tn 30,00 16,50 
 Suma la partida ...................................................................  228,49 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,71 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  242,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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